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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Reforma de local diáfano para cuatro apartamentos turísticos · Superficie construida total aproximada: 162,39 m² 

CAP. RESUMEN EUROS 

01 ACONDICIONAMIENTO PREVIO 2.200,00 

02 ALBAÑILERÍA, TABIQUERÍA Y AISLAMIENTOS 14.500,00 

03 FALSOS TECHOS 5.000,00 

04 IMPERMEABILIZACIONES 2.200,00 

05 SOLADOS Y ALICATADOS 10.800,00 

06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y FACHADA 8.500,00 

07 CARPINTERÍA INTERIOR 5.300,00 

08 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS 12.000,00 

09 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 9.700,00 

10 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 11.200,00 

11 PINTURA Y ACABADOS 5.000,00 

12 MOBILIARIO FIJO DE COCINA 5.800,00 

13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD 1.400,00 

14 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS 900,00 

15 GESTIÓN DE RESIDUOS 550,00 

16 SEGURIDAD Y SALUD 4.314,09 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 100.120,78 

8,00 % Gastos generales 8.009,66 

7,00 % Beneficio industrial 7.008,45 

SUMA G.G. Y B.I. 15.018,11 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (BASE SIN IVA) 115.138,89 

21,00 % I.V.A. 24.179,16 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 139.318,05 

Importe objetivo del presupuesto: 110.000,00 € antes de IVA. El IVA se presenta separadamente para mantener la 
comparación de precios en base. 

Criterios, inclusiones y exclusiones 
• Presupuesto estimativo elaborado a partir de los planos “000_COMPLETOS RONDA DE LOS CUARTELES.pdf”. Las 

mediciones deberán comprobarse en obra antes de contratación. 

• Se considera el local diáfano y apto para recibir la distribución proyectada, sin patologías estructurales ni necesidad de 
refuerzos extraordinarios. 

• Se incluyen cuatro baños, cuatro cocinas básicas sin electrodomésticos, carpinterías exteriores según plano, climatización 
individual, ventilación, electricidad, fontanería y saneamiento interior. 

• No se incluyen honorarios técnicos, tasas, licencias, ICIO, acometidas o derechos de compañías, mobiliario suelto, 
decoración, electrodomésticos, ropa de cama ni equipamiento de explotación. 

• Cualquier exigencia sobrevenida de compañías suministradoras, comunidad de propietarios, patrimonio, estructura o 
urbanismo se valorará aparte. 

• Plazo orientativo de ejecución: 4 a 5 meses desde disponibilidad del local, licencias, suministros y definición de acabados. 

  



Ronda de los Cuarteles 20-22 · Mediciones y presupuesto · 3 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCAL PARA 4 APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO PREVIO 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

01.01 PA Implantación, protecciones y medios auxiliares 1,00 900,00 900,00 

 
Implantación de obra, protección de elementos comunes y fachada, medios auxiliares, señalización y mantenimiento durante la 
ejecución. 

01.02 PA Replanteo y limpieza inicial 1,00 600,00 600,00 

 Limpieza del local diáfano, replanteo de las cuatro unidades y preparación de soportes. 

01.03 PA Aperturas, rozas y demoliciones puntuales 1,00 700,00 700,00 

 Demoliciones puntuales necesarias para pasos de instalaciones, huecos y encuentros, con carga manual. 

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO PREVIO 2.200,00 

 

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA, TABIQUERÍA Y AISLAMIENTOS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

02.01 m² Tabique autoportante acústico 15+70+15 125,00 46,00 5.750,00 

 Tabique de placa de yeso laminado sobre perfilería galvanizada, con lana mineral interior, tratamiento de juntas y listo para pintar. 

02.02 m² Tabique hidrófugo en zonas húmedas 70,00 58,00 4.060,00 

 Tabique con placa hidrófuga en baños, cocinas y lavanderías, incluyendo refuerzos y tratamiento de juntas. 

02.03 ml Banda acústica y sellado perimetral 162,39 4,20 682,04 

 Banda resiliente bajo canales y sellado elástico de encuentros para mejora del aislamiento acústico. 

02.04 m² Aislamiento térmico-acústico en trasdosados 60,00 23,00 1.380,00 

 Lana mineral semirrígida en cámaras y trasdosados de fachada y medianeras. 

02.05 PA Refuerzos, patinillos y sellados EI 1,00 2.627,96 2.627,96 

 Refuerzos para muebles y sanitarios, formación de patinillos, registros y sellado de pasos de instalaciones. 

TOTAL, CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA, TABIQUERÍA Y AISLAMIENTOS 14.500,00 

 

CAPÍTULO 03  FALSOS TECHOS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

03.01 m² Falso techo continuo de placa de yeso 162,39 24,00 3.897,36 

 Falso techo suspendido de placa de yeso laminado de 13 mm, perfilería, cuelgues, juntas y remates. 

03.02 m² Suplemento de placa hidrófuga 20,00 20,00 400,00 

 Suplemento por empleo de placa hidrófuga en baños y zonas de lavado. 

03.03 PA Foseados, cajones y registros 1,00 702,64 702,64 

 Formación de foseados y cajones para conductos, cortineros y registros de instalaciones. 

TOTAL CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS 5.000,00 

 

CAPÍTULO 04  IMPERMEABILIZACIONES 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

04.01 m² Impermeabilización de baños 24,00 65,00 1.560,00 

 Membrana impermeable continua bajo pavimento y zócalo perimetral, con bandas en encuentros y pasos. 
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CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

04.02 PA Pruebas, sellados y remates 1,00 640,00 640,00 

 Prueba de estanqueidad, sellado de platos de ducha y remates en puntos singulares. 

TOTAL CAPÍTULO 04 IMPERMEABILIZACIONES 2.200,00 

 

CAPÍTULO 05  SOLADOS Y ALICATADOS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

05.01 m² Pavimento porcelánico interior 162,39 34,00 5.521,26 

 Suministro y colocación de gres porcelánico, precio de material hasta 24 €/m², adhesivo, juntas, cortes y limpieza. 

05.02 m² Alicatado de zonas húmedas 84,00 42,00 3.528,00 

 Revestimiento cerámico en baños y frentes de cocina, material hasta 25 €/m², recibido y rejuntado. 

05.03 ml Rodapié coordinado 130,00 9,00 1.170,00 

 Rodapié cerámico o MDF hidrófugo, colocado y sellado. 

05.04 PA Perfiles, encuentros y remates 1,00 580,74 580,74 

 Perfiles de transición, cantoneras, juntas y remates de pavimentos y alicatados. 

TOTAL, CAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS 10.800,00 

 

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y FACHADA 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

06.01 PA Carpinterías exteriores PVC 1,00 6.900,00 6.900,00 

 Conjunto de carpinterías V1 a V6 según planos, PVC con rotura de puente térmico, vidrio bajo emisivo y herrajes. 

06.02 PA Adaptación de huecos y vierteaguas 1,00 900,00 900,00 

 Recibido de cercos, mochetas, sellados, vierteaguas y remates interiores y exteriores. 

06.03 PA Rejillas de ventilación en fachada 1,00 700,00 700,00 

 Rejillas integradas y elementos de fachada necesarios para admisión y expulsión de aire. 

TOTAL, CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA EXTERIOR Y FACHADA 8.500,00 

 

CAPÍTULO 07  CARPINTERÍA INTERIOR 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

07.01 ud Puertas interiores abatibles 6,00 430,00 2.580,00 

 Puerta interior lisa lacada en blanco, cerco, tapajuntas, manilla y condena cuando proceda. 

07.02 ud Puertas de acceso de seguridad 4,00 630,00 2.520,00 

 Puerta de acceso a apartamento con seguridad básica, cerradura, mirilla, herrajes y acabado lacado. 

07.03 PA Tapajuntas, ajustes y remates 1,00 200,00 200,00 

 Ajustes, topes, sellados acústicos y remates de carpintería. 

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA INTERIOR 5.300,00 

 

CAPÍTULO 08 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

08.01 ud Instalación completa de baño 4,00 1.950,00 7.800,00 
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CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

 Redes AF/ACS y desagües, llaves, lavabo con mueble, inodoro, plato de ducha, mampara y griferías, totalmente probado. 

08.02 ud Instalación de cocina y lavandería 4,00 440,00 1.760,00 

 Tomas y desagües para fregadero, lavadora y lavavajillas, llaves, sifones y pruebas. 

08.03 PA Red general interior y conexión a montantes 1,00 1.650,00 1.650,00 

 Distribución general, colectores, aislamiento, conexión a acometidas existentes y pruebas de presión. 

08.04 PA Red de saneamiento insonorizada 1,00 790,00 790,00 

 Colectores interiores en PVC insonorizado, registros, soportes y conexión a puntos existentes. 

TOTAL, CAPÍTULO 08 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS 12.000,00 

 

CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

09.01 ud Cuadro y electrificación por apartamento 4,00 1.520,00 6.080,00 

 Cuadro de mando y protección, circuitos reglamentarios, cableado, mecanismos y puesta a tierra. 

09.02 ud Iluminación LED completa 4,00 410,00 1.640,00 

 Suministro e instalación de puntos de luz y luminarias LED básicas en estancias, baños y cocinas. 

09.03 ud Telecomunicaciones y datos 4,00 270,00 1.080,00 

 Registro, canalización y tomas de TV/datos por apartamento, incluyendo comprobaciones. 

09.04 PA Derivaciones, centralización y legalización 1,00 900,00 900,00 

 Adecuación de línea general interior, derivaciones, protecciones comunes, certificados y pruebas. 

TOTAL, CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 9.700,00 

 

CAPÍTULO 10  CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

10.01 ud Climatización individual por bomba de calor 4,00 1.625,00 6.500,00 

 Equipo split inverter por apartamento, unidad interior y exterior, líneas frigoríficas, desagüe y puesta en marcha. 

10.02 ud Ventilación mecánica de baño y cocina 4,00 820,00 3.280,00 

 Sistema individual con extractor, bocas, conductos, rejillas y conexión a fachada según planos. 

10.03 ud Producción de ACS mediante termo eléctrico 4,00 275,00 1.100,00 

 Termo eléctrico compacto, válvulas, conexiones, desagüe y puesta en servicio. 

10.04 PA Soportes, pasos y remates de instalaciones 1,00 320,00 320,00 

 Soportes antivibratorios, sellados, protecciones, pasos y remates exteriores. 

TOTAL, CAPÍTULO 10 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 11.200,00 

 

CAPÍTULO 11  PINTURA Y ACABADOS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

11.01 m² Pintura plástica en paredes y techos 620,00 7,25 4.495,00 

 Preparación de soportes, imprimación y dos manos de pintura plástica lavable, color blanco o claro. 
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CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

11.02 PA Esmaltes, repasos y remates finales 1,00 505,00 505,00 

 Esmalte en elementos metálicos o de madera y repasos finales tras montaje de instalaciones. 

TOTAL, CAPÍTULO 11 PINTURA Y ACABADOS 5.000,00 

 

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO FIJO DE COCINA 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

12.01 ud Mobiliario básico de cocina 4,00 1.050,00 4.200,00 

 Muebles bajos y altos, frentes laminados, herrajes y zócalo, composición compacta según plano. 

12.02 ud Encimera, fregadero y grifo 4,00 400,00 1.600,00 

 Encimera laminada compacta, fregadero inoxidable y grifo monomando, instalados. 

TOTAL, CAPÍTULO 12 MOBILIARIO FIJO DE COCINA 5.800,00 

 

CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

13.01 ud Extintores y señalización 4,00 115,00 460,00 

 Extintores portátiles, señales fotoluminiscentes y elementos de evacuación según plano. 

13.02 ud Detectores autónomos de humo 4,00 55,00 220,00 

 Detector óptico autónomo con batería de larga duración, instalado y probado. 

13.03 PA Alumbrado de emergencia y remates accesibles 1,00 720,00 720,00 

 Alumbrado y señalización de emergencia, ajustes de herrajes y pequeños remates de accesibilidad. 

TOTAL, CAPÍTULO 13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD 1.400,00 

 

CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

14.01 PA Pruebas y documentación de instalaciones 1,00 650,00 650,00 

 Pruebas de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación y climatización; fichas y certificados de equipos. 

14.02 PA Control de recepción y repasos 1,00 250,00 250,00 

 Control documental de materiales y revisión final de acabados. 

TOTAL, CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS 900,00 

 

CAPÍTULO 15  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

15.01 PA Gestión de residuos de construcción 1,00 1306,69 1306,69 

 Clasificación, carga, transporte y entrega de residuos a gestor autorizado, con justificantes. 

TOTAL, CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS 1306,69 
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CAPÍTULO 16  SEGURIDAD Y SALUD 

 
CÓDIG
O UD RESUMEN CANTIDA

D PRECIO IMPORTE 

16.01 PA Medidas de seguridad y salud 1,00 4.314,09 4.314,09 

 Protecciones colectivas, equipos de protección, señalización, medios de extinción y coordinación preventiva. 

TOTAL, CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 4.314,09 
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CIERRE DEL PRESUPUESTO 

Presupuesto de contrata antes de IVA: 115.138,89 € 

IVA (21 %): 24.179,16 € 
Total general con IVA: 139.318,05 € 

Asciende el presupuesto de contrata, antes de IVA, a la cantidad de CIENTO QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO COMA 
OCHENTA Y NUEVE 

 
En Pamplona, agosto de 2026. 
 
El promotor                                      La dirección facultativa 


		2026-08-25T11:53:44+0200
	72803037X CARLOS CIRAUQUI (R: B31797657)




