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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.

ORTOPEDIA SUMISAN S.L. centra su actividad en la comercializacién y distribucion de
productos ortopédicos, asi como a la fabricacion de productos ortopédicos a medida, alquiler de
sillas de ruedas manuales, eléctricas, scooters, camas articuladas, gruas... Actualmente dispone
de varios establecimientos en el norte de Espafia, estando uno en Logrofio, en la Gran Via del
Rey Juan Carlos. No obstante, este local se ha quedado pequefio.

Es por ello, que recientemente ha adquirido otro local en régimen de alquiler en la Calle Piqueras
para aumentar el numero de locales en los que desarrollar su actividad. La anterior actividad
desarrollada en este local era una caja de ahorros.

Por tanto, el objeto del presente Proyecto es definir los tipos y calidades técnicas de los
materiales a utilizar en la realizacion de las obras e instalaciones necesarias para la adaptacion
de dicho local para ortopedia, asi como adoptar las medidas correctoras oportunas y solicitar
licencia de obras y de actividad en el Ayuntamiento de Logrofio.
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2.- ENCARGO Y EMPLAZAMIENTO.

El presente proyecto ha sido encargado por ORTOPEDIA SUMISAN S.L., con N.I.F B-
20.459.277, al Arquitecto RAFAEL HERNAEZ LOZA, con D.N.I. 16.609.956-T, COLEGIADO
N°906 , del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja.

El local se encuentra emplazado en Calle Piqueras n° 87, bajo 1, de Logrofio (La Rioja).

COAR
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3.- DESCRIPCION DEL LOCAL

Se trata de uno de los locales en la planta baja del edificio n° 87 de la Calle Piqueras de Logrofio
(La Rioja), concretamente el que hace esquina entre las calles Piqueras y Rio Linares.

El edificio en el que se encuentra el local se desarrolla en planta baja de locales comerciales,
una planta sétano destinada a garaje y 4 plantas alzadas y planta bajo cubierta.

De forma irregular y proporciones casi cuadradas, el local se encuentra en esquina con un
chaflan en el vértice, tiene una superficie construida de 145 m? y cuenta con una altura libre a
forjado de 3,46m, mientras que el falso techo se dispone a 2,60m en su zona principal. El local
estd compartimentado en una zona diferenciada de acceso, este acceso da paso a una sala
grande (antigua zona de atencion al publico de la caja), un aseo con vestibulo y dos cabinas de
inodoro, un almacén o sola técnica y un despacho para el director de la sucursal.

El local se encuentra unos 12 ¢cm por encima del nivel de la calle, que son salvadas por una
rampa con pendiente moderada de entorno al 10%.

Las dimensiones y forma del local quedan detalladas en el plano n° 2.

Se aportan fotografias del estado actual.

Sistema constructivo

= La estructura del edificio es de hormigén armado, formada por pilares de hormigon que
nacen del muro pantalla del garaje, con forjados de viguetas unidireccionales y bovedilla
de hormigon 25+5.

= Los cerramientos exteriores son de 1 pie de ladrillo a cara vista y de hueco doble
colocado a % asta, recibido con mortero de cemento.

= Las medianeras son de " pie de ladrillo perforado.

= Los paramentos verticales interiores se resuelven a base de fabrica de machetén a
panderete guarnecida y enlucida o bien mediante placa de yeso laminar.

= La tabiqueria interior es a base de fabrica de machetdén a panderete y en el caso del
despacho mediante mamparas de vidrio.

= La carpinteria interior es de DM lacado.

= Los solados son de gres porcelanico y pavimento vinilico.

= La carpinteria exterior es de aluminio.

Justificacion Urbanistica y Servicios

de la Calle Piqueras de Logrofio, y no hay ningun impedimento de tipo urbanistico para su
instalacion.

La citada adaptacion no supone incremento de la superficie construida, ni variacior
parametros urbanisticos actualmente existentes.

En cuanto a los servicios, se dispone tanto de acometidas de agua, electricidad, ¢
evacuacion de aguas residuales.
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4.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La actividad a desarrollarse en el local es la de ortopedia: comercializacion y distribucion de
productos ortopédicos, asi como fabricacion de productos ortopédicos a medida, alquiler de sillas
de ruedas manuales, eléctricas, scooters, camas articuladas, gruas, etc.

Dentro del taller se van a realizar los siguientes trabajos:
- Ortesis lumbo-sacras
- Ortesis toraco-lumbo-sacras
- Ortesis cervicales
- Ortesis cérvico-toracicas
- Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras
- Ortesis de dedos
- Ortesis de mano
- Ortesis de mufieca y mano
- Ortesis de mufieca, mano y dedos
- Ortesis de codo
- Ortesis de antebrazo
- Ortesis de hombro y codo
- Ortesis de hombro, codo y mufieca Articulaciones de codo
- Ortesis de tobillo y pie (tibiales)
- Ortesis de rodilla
- Ortesis de cadera, incluyendo ortesis de abduccién.
- Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie
- Articulaciones de tobillo
- Articulaciones de rodilla
- Articulaciones de cadera
- Recambios y componentes para ortesis de miembro inferior (06 12 12) Ortesis de rodilla,
tobillo y pie (femorales)
- Ortesis de pie (plantillas a medida) (no financiadas)
- Calzados ortopédicos para grandes deformidades
- mesas o bandejas portatiles
- Baterias
- otros accesorios para sillas de ruedas
- Recambios y componentes para sillas de ruedas e
- Prétesis parciales de pie, incluyendo prétesis de dedos
- Prétesis de desarticulacién de tobillo
- Prétesis transtibiales (por debajo de la rodilla)
- Prétesis de desarticulacién de rodilla
- Protesis transfemorales (por encima de la rodilla)
- Prétesis de desarticulacion de cadera
- Protesis de hemipelvectomia
- Pies protésicos
- Rotadores
- Articulaciones de rodilla
- Articulaciones de cadera

Arquitectos de La Rioja
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- Protesis provisionales para movilizacion temprana en amputacién de miembro inferior

- Componentes generales de protesis de miembro inferior

- Prétesis parciales de mano, incluyendo las prétesis de dedo (06 18 06) Prétesis de
desarticulaciéon de mufieca

- Prétesis transradial (por debajo del codo)

- Prétesis de desarticulacién de codo

- Prétesis transhumeral (por encima del codo)

- Prétesis de desarticulacion de hombro

- Prétesis de amputacion del cuarto superior (interescapulotoracicas)

- Prétesis de mano (terminales)

- Pinzas y dispositivos funcionales (terminales)

- Articulaciones de mufieca

- Articulaciones de codo

- Articulaciones de hombro

- Componentes generales de protesis de miembro superior

Por tratarse de un establecimiento sanitario, estara a lo establecido en el Decreto 80/2009, de
18 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico y el procedimiento para la
autorizacion y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad
Auténoma de La Rioja.

Arquitectos de La Rioja
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5.- SOLUCION ADOPTADA.

Se comenzara por la demolicion del aseo, incluido el falso techo, solado, carpinterias,
sanitarios.... También se demolera y el tabique de acceso al almacén, junto con la parte de

solado y falso techo indicada en planos.

Interiormente se creara un aseo adaptado a minusvalidos con vestibulo, el espacio de despacho
se transformara en una consulta, en la que se dispondra un lavabo, y se reconstruira el tabique
de acceso al almacén, desplazando la puerta, y su uso seré el de taller. En la sala grande se
regularizaran los solados, colocando pavimento vinilico imitacion madera sobre la zona en la que
actualmente existe baldosa, esta sala se destinara a zona de venta y exposicion de productos. El
espacio en el que anteriormente se ubicaba el cajero sera tapiado y se habilitara como probador.

La relacion de superficies y alturas es la siguiente:
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SUPERFICIE ALTURA
oL UTIL (m2) LIBRE (m)
ZONA DE VENTA 77,89 2,60
ACCESO 6,91 2,60
CONSULTA 15,75 2,60
VESTIBULO 2,09 2,35
ASEO 5,40 2,35
TALLER 9,94 2,35
PROBADOR 1,94 2,60
TOTAL SUP. UTIL 119,92 -
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 145,00 -
a4 E;
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6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

6.1.- DEMOLICIONES.

Se demolera el aseo junto con sus instalaciones de fontaneria y sanitarios. Se demolera el
solado y el falso techo, pero se mantendran el extractor y el termo eléctrico.

Se demolera el tabique de acceso al almacén, incluyendo la puerta de acceso, el falso techo y
parte del solado.

Todos los escombros se cargaran manualmente sobre contenedor y serén retirados por un
gestor autorizado, conforme al Estudio de Gestidon de Residuos.

6.2.- CERRAMIENTOS, TABIQUERIA Y TRASDOSADOS.

La tabiqueria y trasdosados para la formacion de las nuevas salas se llevara a cabo mediante
tabique de yeso laminado.

El hueco en el que antiguamente se disponia el cajero se tapiara mediante ' asta de LP cogido
con mortero de cemento y guarnecido y lucido al interior.

6.3.- PAVIMENTOS.

El solado del aseo sera de gres con resbaladicidad clase 2.

En la sala grande se dispondra pavimento vinilico imitacion madera natural en la zona en la que
actualmente existe baldosa, para unificar la altura con el solado existente.

El resto de solados no se modifican. El rodapié de los nuevos tabiques no alicatados sera de DM
lacado blanco, similar al existente.

6.4.- ALICATADOS Y FALSOS TECHOS.

Los tabiques del aseo se alicataran en toda su altura mediante plaqueta de gres.

En general, los falsos techos del local no se modifican. Unicamente se repararan las zonas
afectadas por la obra y se dispone un nuevo falso techo continuo de placa de yeso lamiar en la
zona del vestibulo y el aseo.

También se sustituiran las placas de registro de falso techo indicadas en la documentacion
grafica.

6.5.- SANEAMIENTO.
El saneamiento del aseo y fregaderos se resuelve con tuberia de PVC con una pendiente
minimadel1%.
6.6.- CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA.

Las puertas del aseo seran correderas de DM lacado blanco. La puerta del taller sera ab.
DM lacado. Se vinilara el vidrio que se encuentra entre la consulta y la via publica.

Arquitectos de La Rioja
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6.7.- PINTURA.
Las paredes verticales y falsos techos continuos, se pintaran con pintura plastica blanca,
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pasadas, previa regularizacion del soporte y saneamiento de pastas donde lo requiera.
Exteriormente, tanto los montantes de aluminio de las ventanas como el alicatado extpri
local se pintara de pintura especial para exterior color gris grafiro.
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7.- EQUIPOS E INSTALACIONES.
7.1.- EQUIPOS.

La relacion de equipos necesarios para el taller es la siguiente:
- 2und Rodillo de goma 200 x 72.5
- 1und Barra de remachar
- 1und Barra de remachar
-1 und Tornillo giratorio 120 mm
-1 und Compresor silencioso
- 1und Remachadora n°325
- 1und Juego de 18 llaves mixtas
- 1und Juego de 6 destornilladores
- 1und Llave multiposicion
- 1und Tenazas de 280 mm
- 1und Punzon de 100 x 4 mm
- 1und Sierra para metal
-1 und Kit de desbarbado
- 1und Metrode 3m
- 1 und Martillo
- 1und Taladro a bateria
- 1und Sierra de calar eléctrica 720W
-1 und Decapador térmico 1800W
- 1und Cutter 18 mm
- 1und Tubo de Racor de 8 flexible
- 1und Tubo cdnico 1/4G
-1 und Soplador eléctrico
- 1und Pistola de aire
- 1und Aspirador 27L
- 1und Regla Inox 500mm
- 1und Cabezal fresadora D10
- 1 und Caja de 19 brocas de diferentes medidas
- 1und Set de 6 llaves hexagonales
- 1und Llave hexagonal en P de 2,5mm
- 1und Juego de 6 llaves allen

- Podometro ——g _ —

- Camilla L 8 ©
gz 5 S

- Muelle yesos Ol 8 3

- Paralelas con base O g =

Oog ¢
- Fresadora < —
- Compresor

- Banco de trabajo- panel de herramientas
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7.2.- INSTALACION ELECTRICA.

Se debera tener en cuenta que todas las modificaciones realizadas en la instalacion actual tienen
que ajustarse a las Normas Generales establecidas por el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension aprobado por Decreto n° 842/2.002, de 2 de Agosto de dicho afio.

Debera prestarse especial atencién a la calidad y secciones de los conductores a emplear,
sistema de realizacion de la instalacion, dispositivos de proteccion, calibrado de fusibles y demas
medidas de seguridad.

La instalacion eléctrica existente, dado el anterior uso del local (sucursal de caja de ahorros),
también esta catalogado como local de publica concurrencia, se considera que la instalacion
existente cumple igualmente el REBT para la nueva actividad, también clasificada como de
publica concurrencia.

7.2.1.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
La distribucion de esta instalacion sera monofasica en las derivaciones a 220 voltios, entre fase y
neutro para fuerza y alumbrado.

7.2.2.- CLASIFICACION DE LOS LOCALES.

Segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, dado que la ocupacion del local,
calculada a 0,8 m?/ persona excluyendo aseos y zonas de servicio exclusivo de personal, supera
las 50 personas, esta considerado como local de publica concurrencia (ITC-BT-28).

7.2.3.- SUMINISTRO DE SOCORRO.
Considerando el uso del local, no se requiere suministro de socorro.

7.2.4.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
El cuadro general de baja tension se encuentra dentro del taller. Se trata de un cuadro de mando

y proteccion con puerta de doble aislamiento, para albergar los elementos de mando y proteccién

de la instalacién eléctrica del establecimiento. La puerta de este cuadro sera no propagadora de

la llama y dispondra de cerradura.

Se mantendra la numeracidn de los circuitos especificada en unifilares.

Los circuitos se rotularan mediante sistema de etiquetado de baquelita blanco sobre negro. ... .. ..
Este cuadro dispondra ademaés de un interruptor de corte general de energia, y sus elementos de
proteccion y control estaran perfectamente rotulados de forma que quede totalmente idepz

o8 0
el circuito a que corresponde cada uno de sus elementos. SN o g
El armario esta conectado a tierra a tierra. O o3 8 S
Sen =
O S ©
<< —

Los distintos circuitos de los que consta la instalacién quedan protegidos con estos el
contra contactos indirectos, sobreintensidades y cortocircuitos. Asimismo, la carcasa deyvuouro
estara puesta a tierra en caso de ser metalica.

Todas las salidas se conectaran con terminales y seran convenientemente rotuladas.

A la puerta del armario se instalara un portaplanos para colocar los esquemas del cu%dros{
actualizados segun variaciones aparecidas durante el transcurso de la obra. e 8
T EE 23
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La instalacién del mismo estara de acuerdo con la instruccién ITC BT 17.
La situacion de estos se encuentra reflejada en los planos, y en los esquemas unifilares de
distribucion se reflejan sus conexiones.

7.2.5.- DISPOSITIVOS PRIVADOS DE MANDO.

Desde el cuadro general de proteccion y mando, se distribuiran los circuitos principales de la
instalacion. Dichos circuitos estaran protegidos mediante dispositivos privados de seguridad,
siendo en este caso los siguientes:

a) Interruptores automaticos diferenciales de alta sensibilidad (0,03 A), para alumbrado de una
intensidad nominal efectiva correspondiente a las lineas a proteger.

b) Interruptores automaticos diferenciales de media sensibilidad (0,3 A), tetrapolar, para fuerza
de una intensidad nominal efectiva correspondiente a las lineas a proteger.

Y como proteccion contra sobreintensidades y cortocircuitos (ITC-BT-22):

Un juego de cortacircuitos 0 magnetotérmicos, para cada una de las lineas que harén el reparto
de la instalacion, calibrados a la intensidad méxima.

Para la eleccion de los diferenciales, se tendra en cuenta que la instalacidn llevara puesta a
tierra en todas las partes susceptibles de sufrir contacto. La resistencia de esta toma de tierra no
debe superar los 20 Ohmios.

7.2.6.- POTENCIA INSTALADA.
La totalidad de los receptores existentes y los que se pretenden instalar, tanto para el consumo
tanto en fuerza como en alumbrado, son los que a continuacién se detallan:

N° Denominacién KW Pot. Total (W)
1 MAQUINA FRESADORA-BRUNIDORA 1.100 1.100
1 COMPRESOR 750 750
1 ASPIRADOR 750 750
1 UNIDAD CLIMA 6.900 6.900
1 TERMO ELECTRICO 1.500 1.500
2 EXTRACTOR 300 600
2 ORDENADOR 500 1.000
1 PERSIANA ELECTRICA 300 300............
1 CORTINA DE AIRE 4.750 4.750
SUMA 11.350[~ 2; o,
N
FUERZA oo eeeses e 11.350 W O $0 3
ALUMBRADO oo 5,080 W Olsg e |
POTENCIA TOTAL INSTALADA ...........cc.c... 16.430 W
7.2.7.- SISTEMA DE INSTALACION. § y
La instalacion se realizara bajo tubo de PVC en instalacion empotrada y por encima de I¢ sug?fégsos 8
techos. TN
T EE =2

ORTOPEDIA StV

|T%Z
Ragna:
v




7.2.8.- CABLEADO.
El sistema de distribucion a utilizar sera mediante cable de Cu libre de halégenos de tension V-
750 bajo tubo para la alimentacién a luminarias, mecanismos, efc.
Se utilizaran los colores propios para cada funcién, siendo:
Negro, Marron, Gris para las fases
Azul para el neutro
Bicolor Amarillo/Verde para la puesta a tierra

El conductor neutro sera de igual seccién que las fases.

Para establecer la correspondiente proteccion contra contactos indirectos, todos los circuitos
derivados dispondran de un conductor de proteccion de cobre que se conectara a la red de
tierra.

7.2.9.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

7.2.9.1.- ALUMBRADO DE SEGURIDAD

Es aquel que debe permitir en caso de fallo del alumbrado general la evacuacién facil y segura
del personal hacia el exterior, estara alimentado por fuentes propias de energia, en este caso
equipos autonomos automaticos alimentados por un suministro para su carga.

Este alumbrado debera funcionar durante un minimo de una hora y entrara en funcionamiento de
forma automatica cuando falle el alumbrado general, o su tension baje a menos del 70%:
Alumbrado de evacuacion: debera poder proporcionar una la iluminacién adecuada; 1 lux en los
pasos principales y 5 lux en las instalaciones de proteccion contra incendios, y cuadros de
distribucion de alumbrado, manteniéndose esta constante a lo largo de este tiempo.

Alumbrado anti-panico: debera proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo
el espacio considerado, desde el suelo hasta 1 m. de altura.

NORMAS QUE CUMPLIRA LA INSTALACION DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de las lamparas de los
alumbrados especiales estaran protegidas por interruptores automaticos con una intensidad
nominal de 10 A. como maximo. Una misma linea no podra alimentar mas de doce puntos de luz,
menos por dos lineas diferentes, aunque su numero sea inferior a 12, las canalizaciones para
alumbrado especial cumplirén lo dispuesto en la reglamentacion vigente.
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7.3.-INSTALACION DE FONTANERIA Y A.C.S.

En el interior del aseo y en los fregaderos, los tubos seran de PE reticulado, estancos a una
presion minima de 10 atmosferas, cumpliran las calidades minimas exigidas en las Normas UNE.
Las redes se dispondran a una distancia no menor de 30 cm de toda conduccion a cuadro
eléctrico. La conduccidn de agua caliente se dispondra a una distancia superior a 4 cm de la de
agua fria y nunca por debajo de ésta.

El ACS necesaria se produce mediante un termo existente en el local.
Cuando las tuberias pasen a través del muro, tabiques, forjados, etc., se dispondran manguitos
protectores que dejen espacio libre alrededor de la tuberia. Los elementos de anclaje y guiado

de tuberias seran incombustibles.

Las distancias entre soportes, asi como la valvuleria, accesorios, griferia y la instalacion en si,
cumplirén el reglamento RITE.

Arquitectos de La Rioja
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7.4.- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Las instalaciones de proteccion contra incendios seran conformes al Real Decreto 513/2017 por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

7.4.1.- EXTINTORES.
CLASIFICACION

Tenemos las 4 clases de fuego a combatir, para lo que debemos seleccionar el mejor agente

para cada caso:

Clase “A”. Fuegos de materiales sélidos generalmente del tipo organico, y que la combustion

esta en forma de brasas.

Clase “B”. Fuegos liquidos o sdlidos que, por accion del calor, pasan a estado liquido
comportandose como tales y solidos grasos.
Clase “C”. Se incluyen los fuegos de gases.
Clase “D”. Dentro de esta clase se incluyen los fuegos de metales de alto poder reactivo.

TABLA DE CLASE DE FUEGO (UNE 23.010)

Agente Extintor

A (Sélidos)

B (Liquidos)

C (Gases)

D (Metales)

Agua pulverizada

3

Agua a chorro

Polvo BC
(convencional)

Polvo ABC (polivalente)

Polvo especificg
metales

Espuma fisica

IAnhidrido carbénico

Hidrocarburos

halogenados

(1) Muy adecuado (2) Adecuado (3) Aceptable

NOTAS:

(*) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5mm), puede asignarse 2.
(**) En presencia de tension eléctrica no son aceptables como agentes extintores, :
utilizar extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado UNE 3-7:2004.

COLOCACION Y DISTRIBUCION

Se colocaran los extintores de polvo seca que se marquen en los planos. Se colocara
objetivo que desde cualquier punto no se realicen recorridos superiores a los 15 m. parg llegar.

Seran de 6 Kg. y eficacia 27A-183 B.

Los extintores de CO> de 5 Kg y eficacia 89B, e iran instalados a una altura de 1'20 nj.

puntos indicados en el plano.

Arquitectos de La Rioja
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7.4.2.- SENALIZACION

Todos los elementos de incendio, asi como las salidas, dispondran de los correspondientes
carteles de sefalizacion, instalados sin obstaculos que puedan dificultar la vision de las mismas,
asi como el interior de cada habitacidn el correspondiente plano de evacuacién, segun marca la
Norma UNE 23.033.

CARTELERIA DE SENALIZACION DE EVACUACION Y PCI
REQUISITOS A CUMPLIR:

1. NORMAS UNE DE APLICACION: Normativa de seguridad contra incendios de obligado
cumplimiento para la sefializacion:
UNE 23033/1981: Colores, formas y pictogramas de las sefiales.
UNE 23034/1988: Medidas y pictogramas para la evacuacién.
UNE 23035/2003: Sefializacion fotoluminiscente. A destacar punto 5 de la norma
“Distincion de tipos de sefiales segun su uso”: en lugares de concentracion publica o con
iluminacion exclusivamente artificial se empleardn sefiales de categoria A (alta
luminiscencia).

2. IDENTIFICACION DE UNA SENAL FOTOLUMINISCENTE

Los productos fotoluminiscentes a utilizar en sefializaciones deberan ser identificados de forma
duradera. Estas identificaciones deben figurar sobre el mismo producto. Los datos a identificar
son los siguientes:

- Denominacion del producto segun UNE 23035-4 (Sefial Luminiscente clase A/B).

- Clasificacién segiin UNE 23035-1 (Valores luminicos minimos declarados de la sefial).

- Fabricante.

- Afo y mes de fabricacion.

- Caracteristicas a tener en cuenta para uso y manipulacion del producto (distancia

méxima de observacion de la sefial).

3. CERTIFICADO DE PRODUCTO
Todas las sefiales dispondran de etiquetado CE y de certificado Aenor.

4, MONTAJE:

- Sefales para colgar de techo: los elementos de fijacion seran los que vayan con Ios
soportes que suministra el fabricante, suspendidos con cable.

- Instalaciéon adosada a pared: la altura de la instalacion de una sefial de recc
evacuacion sera desde el techo a la parte superior de la sefial 30 cm y desde el
la parte inferior de la sefial de 2 a 2,50 m (recomendable a 2,20m).

- Se procurara montar las sefiales fotoluminiscentes bajo luminarias para garar

a
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mejor visibilidad y que la sefial se estd cargando correctamente para su jposterior
emision luminosa en la oscuridad.
- Respetar la distancia de observacion de la sefial: cada sefial lleva serigra |ad§ su .
distancia de observacion (D<10).
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7.5.- INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION.

El local dispone de una instalacion existente de climatizacion y ventilacion, que no sera objeto de
modificacién y cuya distribucién queda reflejada en los planos.

Dicha instalacion fue calculada segun el proyecto de actividad anterior para una ocupacion de 35
personas. En la nueva actividad, la ocupacion prevista se reduce a 24 personas, por lo que se
considera que la instalacion existente dispone de capacidad suficiente para atender las
necesidades térmicas y de ventilacion del local.

La unidad exterior de climatizacion se encuentra ubicada sobre el falso techo, disponiendo de
ventilacion al exterior mediante una rejilla situada en fachada.

Arquitectos de La Rioja
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8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se cumplen las disposiciones minimas establecidas en el R.D. 486/97, de 14 de Abril, por el que
se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los locales de Trabajo en
cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, sefalizacion,
instalaciones de servicio o proteccion, condiciones ambientales, iluminacion y servicios
higiénicos, todo esto queda justificado en los siguientes puntos:

CONDICIONES DE LAS DEPENDENCIAS

El local dispone de agua potable procedente de la red municipal.

Los pavimentos son impermeables, fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades
ni pendientes peligrosas, incombustibles y de facil limpieza y desinfeccion.

Hay un aseo accesible para el personal y los clientes.

La iluminacion es natural y artificial. Se dispone de una luminosidad minima de 250 LUX.
Todos los elementos de iluminacion estan protegidos.

Dispone de agua potable fria y caliente. La identificacion de tuberias sera de acuerdo a
las normas internacionales de colores.

La ventilacion de la totalidad de las dependencias es forzada.

El equipo de climatizacion cuenta con ventilacion natural a través de una rejilla situada
en la fachada, que comunica directamente con el exterior.

Los residuos originados se almacenaran en bolsas o cubos debidamente cerrados, a los
cuales se les da el tratamiento de residuos sdlidos urbanos, siendo depositados en
contenedores y diariamente retirados por el camién de la basura.

Para prevencion de incendios se dispone de varios extintores de polvo polivalente, uno
de ellos junto a la salida y un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico. Asimismo, el local
cuenta con instalacion de alumbrado de emergencia y sefializacion.

Se dispondra de un equipo de reanimacion cardiopulmonar basico.

El equipamiento, material e instrumental debera ser adecuado y suficiente para las
actividades de prevencién, diagnéstico, tratamiento y rehabilitacion que se desarrollen,
de acuerdo con los estandares habituales de buena practica. Los equipos sanitarios
utilizados en el centro estaran sometidos a lo dispuesto en el Real Decreto 414/1996, de
1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios.

Las instalaciones son conformes al Real Decreto 437/2002, de 10 de mayo, por el que
se establecen los criterios para la concesion de licencias de funcionamiento a los
fabricantes de productos sanitarios a medida.

BOTIQUIN DE URGENCIAS. —
Se dispondra de botiquin fijo o portatil, conteniendo lo minimo indispensable para los ||% Ej 8 ©
auxilios. Este material se revisara periodicamente, y se ira reponiendo tan pronto como O 53 7 =
0 sea utilizado. 20 =
Q S ©
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9.- MEDIDAS CORRECTORAS.

9.1.- AGUAS RESIDUALES.

Las aguas sucias que se van a generar en la ortopedia seran vertidas a la red de saneamiento
general del edificio. Se trata Unicamente de aguas fecales procedentes del aseo y fregaderos de
la consulta y taller, cuyos elementos contaminantes son los tipicos de este tipo de aguas (vertido
asimilable a doméstico).

Antes del inicio de la actividad se solicitara permiso de vertidos.

9.2.- GESTION DE RESIDUOS.

Los residuos que van a generarse en el local son residuos sélidos urbanos, que seran retirados
por los servicios municipales.

Los residuos generados en las operaciones de mantenimiento: trapos, tubos fluorescentes...
seran retirados por el propio mantenedor que es quien debe encargarse de su adecuada gestion.
Durante la ejecucion de las obras, los Residuos de Construccion y Demoliciéon seran
separados (peligrosos y no peligrosos) siendo retirados por gestores autorizados de la CAR para
su oportuno tratamiento.

Los residuos originados de la actividad sanitaria seran atendidos conforme a lo recogido
en el Decreto 51/1993, del 11 de noviembre, de ordenacién de los residuos
sanitarios, para garantizar la proteccion de la salud publica, defensa del medio ambiente y la
preservacion de los recursos naturales.

9.3.-RUIDOS Y VIBRACIONES.

La actividad se va a desarrollar en horario diurno.

El espacio que se marca en planos como taller realmente es un pequefio espacio en el que se
ajustan y montan protesis y otros articulos ortopédicos, cuya herramienta es casi toda manual y
con algunos equipos mecanicos de baja emisién sonora, tal y como se puede comprobar en las
fichas técnicas adjuntas en este proyecto. Por tanto, no se considera que éste deba clasificarse
como tipo 4 segun la Ordenanza de proteccion del medio ambiente contra la emision de ruidos y
vibraciones de Logrofio.

De todos modos, se procede a la justificacion del cumplimiento de la normativa de la maquinaria
/ herramienta utilizada en el taller, siendo los niveles acusticos de los equipos que generan ruido

adjuntas.

Arquitectos de La Rioja

Por tanto, el nivel maximo de emision sonora que vamos a tener en interior del taller, prc
del compresor y la fresadora, en el caso de que ambos funcionen simultaneamente es de

L = 10log(%10(/10) = 10log(1062+1065) = 66,7 dBA
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Considerando estos niveles de produccion de ruidos, que la actividad se lleva a cabE en su
totalidad en horario diurno y atendiendo al articulo 20 de la Ordenanza de proteccion d¢l medio
ambiente contra la emision de ruidos y vibraciones en la ciudad de Logrofio, no se consic
la actividad se encuadre en ninguna de las 4 clasificaciones.
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En cumplimiento de la ordenanza de proteccion del medio ambiente contra la emisién de ruidos y
vibraciones en la ciudad de Logrofo, y considerando la zona residencial (TIPO 1), se garantizara
que no se trasmitiran niveles de ruido superiores a los siguientes parametros:

DIA TARDE NOCHE
AMBIENTE EXTERIOR 55 dBA 55 dBA 45 dBA
LOCALES ANEXOS (COMERCIO) 50 dBA 40 dBA 40 dBA
PORTAL VIVIENDA - - -
ENTREPLANTA
OFICINAS/DESPACHOS 35 dBA 35 dBA 35 dBA

Los materiales utilizados en la construccion del edificio y su indice global de reduccion acustica
ponderado, atendiendo al catalogo de elementos constructivos de CTE son:

FACHADAS Y MEDIANERAS
Las fachadas estan formadas por ' pié de ladrillo a caravista.
El aislamiento acustico minimo de dichos cerramientos segun el Catalogo de Elementos
Constructivos del CTE es de 42 dBA:
RavpeLc =42 dBA

FORJADO SUPERIOR E INFERIOR
Los forjados son unidireccionales de vigueta y bovedillas de hormigon de 25+5 cm. El

aislamiento acustico de este forjado, segun el Catélogo de Elementos Constructivos del CTE es
de:

Rarorsapo = 55 dBA

CARPINTERIA
Escaparates y puerta en carpinteria de aluminio, con vidrio laminar (6+6) mm. Su aislamiento
acustico, segun el Catéalogo de Elementos Constructivos del CTE es de:

Ra carpiNTERIA = 28 dBA

Por tanto, en el peor de los casos, los diferentes niveles acusticos transmitidos son:
- Exterior: 66,7 — 28 dBA = 38,7 dBA < 55 dBA
- Locales anexos: 66,7 —42 = 24,7 dBA < 35 dBA
- Entreplanta superior: 66,7 — 55 dBA = 11,7 dBA < 35 dBA
- Garaje inferior: 66,7 — 55 dBA = 11,7 dBA <40 dBA

EQUIPO DE CLIMATIZACION
Las unidades de climatizacion estan ubicadas sobre el falso techo y con comunicacion ¢
exterior mediante rejilla. Funcionara Unicamente en horario diurno/tarde (hasta las 20:30

COAR
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CARPINTERIA
Rejilla de lamas metalicas, su comportamiento acustico es:
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Por tanto, en el peor de los casos, los diferentes niveles acusticos transmitidos son:
- Locales anexos: 70 — 42 = 28 dBA < 55 dBA
- Entreplanta superior: 70 — 55 dBA = 15 dBA < 35 dBA
- Garaje inferior: 70 - 55 dBA = 15 dBA < 40 dBA
- Exterior: 70 — 3 dBA = 67 dBA > 55 Dba

Considerando el elemento constructivo méas débil, rejilla metélica en fachada, el nivel de emision
acustica al exterior sera de 70-3 dBA = 67 dBA.
No cumpliria, por ello procedemos a calcular la disminucién de la potencia sonora considerado la
distancia de la unidad de climatizacién al cerramiento exterior del local.
La formula de propagacion esférica de sonido es la siguiente:
AL=20-log10(d1/d2)
Donde:
- AL\Delta LAL es la disminucidn en decibelios.
- d1 esla distancia inicial.
- d2 es la distancia final.
Sustituyendo los valores en la férmula:
AL=20-log10(1/6) = 20-l0g10(0.167) = 20-(-0.7782) = -15,56dBA
Por lo tanto, la potencia final seria de 67 - 15,56 = 51,44 dBA < 55 dBA

Por lo tanto, todos los valores se encuentran dentro de normativa.

Arquitectos de La Rioja
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10.- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
10.1.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

En este punto estableceremos las condiciones que deben reunir los edificios e instalaciones para
proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio, y para prevenir dafios a
terceros, facilitar la intervencion de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en
cuenta su seguridad, no entrando en la hipotesis de riesgo de un incendio intencionado.

La actividad a desarrollar en este local es la de Ortopedia — venta y fabricacion, es por lo que le
es de aplicacion el Documento Basico del CTE Sl “Seguridad en caso de Incendio” teniendo la
consideracion de Uso Comercial.

10.1.1.- S| 1_ PROPAGACION INTERIOR.

= COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

El establecimiento, dispuesto en planta baja, cuenta con una superficie construida de
145,00 m2. Dado que se trata de un establecimiento de uso comercial, con superficie
inferior a 500 m2, dentro de un edificio cuyo uso principal es el Residencial Vivienda, no
se requiere que constituya un sector de incendios diferenciado del resto del edificio.
No obstante, se dan las siguientes circunstancias:

- La medianeria es de 2 pie de fabrica de ladrillo perforado: REI-120.

- Forjados unidireccionales superior e inferior 25+5 con mas de 3 cm. de mortero y

solado: REI-120

= LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
No existe ninguna dependencia clasificada como local de riesgo especial.

= ESPACIOS OCULTOS.
No existen espacios ocultos.

= REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Alo largo de todos los recorridos de evacuacion los materiales utilizados como revestimiento o
acabado superficial, cumplen lo exigido en el apartado 4 de la seccion Sl 1 del CTE.
Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos:

Situacion del elemento Revestimientos (*) % gE g 9
58 &
Techos y paredes  De suelos Oz S
Zonas ocupables y de circulacion C-s2,d0 EFL Q g%f, W —
Pasillo protegido protegida B-s1,d0 C FL-s1 SR_—
Reciento de riesgo especial B-s1,d0 B FL-s1
Espacios estancos o que contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un incendio  [B-s3,d0 B FL-s2
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10.1.2.- S| 2_ PROPAGACION EXTERIOR.

La medianera con el local anexo es de fabrica de ladrillo perforado a %z pie: EI-120, igual al
exigido.

Las fachadas a la que acomete dicha medianeria (fachadas a 180°) estan constituidas en una
franja superior a 0.50 m. por 1/2 pie de ladrillo perforado: EI-120.

Los forjados son unidireccionales, de vigueta y bovedilla de hormigdn 25+5, con mas de 3 cm
de mortero y solado: REI-120

Las fachada principal a la que acomete dicho forjado (fachadas a 180°) esta constituida en
una franja superior a 1,00 m. por 1/2 pie de ladrillo perforado a cara vista: EI-120.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas de
dichas fachadas, sera B-s3,d2 hasta una altura de 3.5 m como minimo.

10.1.3.- SI 3_ EVACUACION DE OCUPANTES.

= COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION.
No es de aplicacion.

= CALCULO DE LA OCUPACION.
La ocupacién estimada es, para uso comercial con poca afluencia de publico, de 1
persona por cada 5 m2, 1 persona por cada 2 m? en vestibulos, 1 persona por cada 10
m? en oficinas (consulta y taller) y 1 persona por cada 3 m? en aseos.
El aseo no se considerara, por no tener una utilizacién simultanea.
Por tanto, tenemos una densidad de ocupacion prevista segun la tabla 2.1. de:
- Salade venta: 77,89/ 5 = 16 personas
- Consulta: 15,75/ 10 = 2 personas
- Taller: 9,94 /10 =1 persona
- Probador: 1,94 /2 = 1 persona
- Acceso: 6,91/ 2 = 4 personas
- Aseo y vestibulo: 7,49 / 3 = 3 personas (uso no simultaneo).
Por tanto, la ocupacion asignada al local es de 24 personas.
= NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.
Se dispone de una Unica puerta de salida de emergencia, ubicada en la fachada.p—=r—
La longitud méxima de los recorridos de evacuacion es de 20 m, tal y como se r <

planos. O

Asignacion de ocupantes: 24 personas.
Anchuras y caracteristicas de las puertas y pasillos:
La anchura de las puertas, pasos y pasillos sera al menos:
A=P/200=0,12m.
Siendo P el nimero de personas asignadas a dicho elemento de evacuati
y como minimo de 0,80 m. en puertas y pasos y 1,00 / 1,20 m. en pasillos.

Colegio Oficial de
Arquitectos de La Rioja

REGISTRO
| 11/09/26 |

(261193}

umento: 26-00031 73~02£2927

pdiente: 26-00817-500 O~

itecto/s:

700049 AITEC PROYECTOS, S.L.:

|T%£
Ragna:
v

ORTOPEDIA StV



Por tanto:
Los pasillos poseen una anchura igual o superior a 1 m. y carecen de obstaculos.
La puerta de salida del local es de una hoja abatible de 0,92 m de anchura. Las puertas
del aseo y consulta tienen una anchura de 0,82 m.

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.
Considerando que la ocupacion del local es inferior a 100 personas, no se requiere que
la puerta de salida abra en el sentido de la evacuacion.

SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

Se sefializaran:

— Todas las salidas de recinto y de edificio. Se dispondran también de sefiales
indicativas de direccidn de los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta un
punto desde el que sea facilmente visible la salida.

— Las puertas que no sean de salida y puedan inducir a error, también se sefializaran.

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.
Las caracteristicas del establecimiento no hacen necesario instalar un sistema de control
de humo de incendio.

10.1.4.- S| 4_ INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1. EXTINTORES

En el interior del establecimiento se colocaran 2 extintores de 6 Kg de polvo polivalente
y eficacia 27A-183B junto a la salida, de manera que la distancia entre cualquier punto
del local y dicho extintor no sobrepase los 15 m.

Los extintores se dispondran de forma que puedan ser utilizados de manera rapida y
facil. Se situaran en los paramentos de forma tal que el extremo superior del extintor se
encuentra a una altura sobre el suelo comprendida entre 0,80 y 1,20 m.

También habra 1 extintor de 5 Kg de CO. y eficacia 89B junto al cuadro eléctrico.

2. BIES.
Dado que la superficie construida del local es inferior a 500 m2 no se necesita instalar
BIES.
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Dadas las caracteristicas del local, no es necesaria la instalacion de ningin otro Olez
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SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION Crorvrru~

INCENDIOS
Se sefializaran los medios de proteccion contra incendios de utilizacién me
tamario de la sefial sera el adecuado a la distancia.
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Las sefiales se colocaran a una altura adecuada para permitir una perfecta visualizacion
y seran fotoluminiscentes siendo sus caracteristicas las definidas por la norma UNE
23033-1.

10.1.5.- SI 5_ INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO
Condiciones de aproximacion:

La anchura de los viales de aproximacion es superior a 3,5 m.
No existe limitacién en altura.

Capacidad portante del vial > 2.000 Kp/m2,

Condiciones del entorno.
La altura de evacuacion es inferior a 9 m.
El espacio de maniobra esta libre de mobiliario urbano.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

La fachada principal es totalmente accesible cumpliéndose:

- La altura del alfeizar respecto del nivel de la planta es inferior a 1,20 m.

- Se cumplen las dimensiones minimas de los huecos, siendo la distancia méaxima entre dos
ejes inferior a 25 m. medidos sobre la fachada.

- No hay elementos en fachada que dificulten la accesibilidad al interior.

10.1.6.- S1 6_ RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

Dado que nos encontramos con una actividad comercial que se desarrolla exclusivamente en
planta baja, con altura de evacuacion del edificio comprendida entre 15 y 28 m. (15,60 m segun
plano de construccién del edificio) la resistencia al fuego que se le exige a la estructura es R-

120.

La resistencia al fuego que tienen los diferentes elementos estructurales del local es:
- Los forjados son unidireccionales, de vigueta y bovedilla 25+5, cuya resistencia al fuego es
REI-120, igual al valor exigido.
- Los pilares méas pequefios del local son de hormigdn armado 35x40 c¢cm. cuya resistencia al
fuego es R-180, valor que se encuentra también dentro de normativa (R-120).

Arquitectos de La Rioja
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10.2.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
Los puntos que son de aplicacion en cuanto a condiciones de utilizacion del local contemplado
en proyecto son los siguientes:

10.2.1.- SUA-1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.
- Los suelos del aseo tendran una clasificacion segun su resbaladicidad Clase 2.
Asimismo, el pavimento sera continuo y sin desniveles ni imperfecciones.
- Larampa de acceso al local cuenta con bandas antideslizantes.
- No existen huecos, desniveles ni aberturas.

10.2.2.- SUA-2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

- Las alturas de paso son superiores a 2,20 m. Los umbrales de las puertas tienen
una altura libre minima de 2 m.

- No existen salientes situados sobre zonas de circulacion.

- Las puertas de paso no invaden los pasillos.

- Las superficies acristaladas con riesgo de impacto estan sefializadas mediante
vinilos. Asimismo, los vidrios con riesgo de impacto tendran una clasificacion al
impacto segun la norma UNE EN 12600:2003.

- Los elementos de apertura y cierre automaticos disponen de dispositivos de
proteccién adecuados.

- Las puertas correderas del aseo no presentan riesgo de atrapamiento, ya que
corren por el interior del tabique.

10.2.3.- SUA-3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.
- No existen puertas con dispositivos de bloqueo, a excepcion de la del aseo, que
dispone de iluminacion controlada desde el interior.
- Lafuerza de apertura de las puertas de salida sera inferior a 150N.

10.2.4.- SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ILUMINACION INADECUADA.
Se dispone de alumbrado de emergencia y de sefializacion. La instalacion de alumbrado
del local se completa con la instalacién de alumbrado de emergencia y sefalizacién,
conforme a lo prescrito en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones
Complementarias.

Las luminarias de emergencia se colocaran en:
- Puertas de salida.
- Puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

| 11/09/26 |
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- Cambios de direccion e intersecciones de pasillos. g2 &
- Cerca del cuadro eléctrico y extintores. O 53 L2
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La instalacion sera fija, estara provista de una fuente propia de energia y en
funcionamiento de forma automatica cuando falle el alumbrado general, 0 SUfroTom

baje a menos del 70%.
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion alcanzara al menos el p0% del
nivel de iluminacién al cabo de los 5 seg. y el 100% al cabo de los 60 seg.
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La instalacion de alumbrado de emergencia cumple los siguientes requisitos:

En las vias de evacuacion cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia
horizontal es al menos 1 lux en el eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion
se consideraran como bandas de 2 m. de anchura.

Cerca de los equipos de proteccion de incendios y cuadros eléctricos, la
iluminancia horizontal es al menos de 5 lux.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la
iluminancia maxima y minima es inferior que 40:1.

El indice de rendimiento cromatico de las lamparas es de 40.

La iluminacidn cumple la uniformidad y todas las caracteristicas establecidas.

Las sefiales indicativas del recorrido de evacuacion son iluminadas y cumplen todos los
requisitos exigidos en el punto 2.4.

10.2.5.- SUA-5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION.
Considerando el uso del edificio, en ningun caso van a darse situaciones de alta

ocupacion.

10.2.6.- SUA-6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
No estamos dentro del &mbito de aplicacion de esta seccion.

10.2.7.- SUA-7: SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO.
No estamos dentro del &mbito de aplicacion de esta seccion.

10.2.8.- SUA-8: SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR LA ACCION DEL

RAYO.

No estamos dentro del &mbito de aplicacion de esta seccion.

10.2.9.- SUA-9: ACCESIBILIDAD.
El establecimiento cumple todas las condiciones de accesibilidad exigidas:
- Ellocal dispone de rampa de acceso en la entrada.
- Todos los pasillos en los que vaya a haber publico tienen una anchura de 1,20 m.,

- Se dispone de un aseo accesible de transferencia doble con vestibulo. Dispone de

barras de apoyo, y tirador de emergencia con activacion de alarma.

. e . . |se

- La anchura de paso de las puertas situadas en itinerarios accesibles es SNEE
superior a 80 cm. O o3

- Los suelos son resistentes a la deformacion. O 28
Og

<

- Todos los mecanismos nuevos y los equipos de proteccion contra incenc
accesibles.
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10.3.- AHORRO DE ENERGIA.

10.3.1.- HE-0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.
Se trata de la reforma de un local existente, en el que no existe cambio de uso, se mantiene el
uso comercial, por lo que no estamos dentro del &mbito de aplicacion de esta seccion.

10.3.2.- HE-1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA.

No se interviene sobre la envolvente térmica del edificio, limitandose los trabajos a la aplicacion
de pintura, sin modificar sus caracteristicas térmicas. Ademas, se trata de una reforma en un
local existente, en el que no existe cambio de uso, se mantiene el uso comercial. Por tanto, no
resulta necesaria la justificacion de esta seccion.

10.3.3.- HE-2: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

La instalacion térmica existente fue proyectada conforme al RITE vigente en la fecha de su
ejecucion y no seré objeto de modificacion. Su adecuacion y suficiencia para la nueva actividad
se justifican en el apartado 7.5 de la presente memoria.

10.3.4.- HE-3: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
La instalacién de iluminacion no se modifica.

Unicamente se renueva el alumbrado del aseo, el vestibulo y el probador.

Se dispone de un sistema de encendido y apagado manual de las luminarias.

10.3.5.- HE-4: CONTRIBUCION MINIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA CUBRIR LA
DEMANDA DE ACS.
No estamos dentro del ambito de aplicacion.

10.3.6.- HE-5: GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA PROCEDENTE DE
FUENTES RENOVABLES.
No estamos dentro del &mbito de aplicacion.

10.3.7.- HE-6: DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE
VEHICULOS ELECTRICOS.
No estamos dentro del &mbito de aplicacion.

Arquitectos de La Rioja
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10.4.- SALUBRIDAD.

10.4.1.- HS-1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.
Se trata de las obras de acondicionamiento de un local en un edificio ya construido, por lo que no
estamos dentro del &mbito de aplicacion de esta seccion.

10.4.2.- HS 2.- RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.
No estamos dentro del &mbito de aplicacidn de esta seccion.

10.4.3.- HS 3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

Dado que el local proyectado no se trata de una vivienda, ni aimacén de residuos, ni garaje, el
Documento Basico HS-3 no fija parametros de ventilacion.

La ventilacidn existente del local no se modifica. El local dispone de ventilacion mediante rejillas
y conductos, y extractores en el aseo y el vestibulo.

10.4.4.- HS 4.- SUMINISTRO DE AGUA.

CAUDALES DEMANDADOS

Caudal instantaneo minimo para cada aparato.
En el calculo emplearemos los caudales unitarios minimos para AFS y ACS, fijados en la Tabla
2.1 del DB HS 4, correspondientes a los distintos puntos de consumo de la instalacion.

Caudal instalado de A.F.S.-

En el presente proyecto existen, a los efectos del calculo de las instalaciones de fontaneria, un
unico tipo de suministro, con los puntos de consumo que se describen en los correspondientes
planos, y en base a ellos, determinamos los caudales instantaneos:

Lavabo W.C. Fregadero
o e
EDIFICIO 010s  010Us 020l s
Unico 1 ud. 1 ud 2 ud 0,60
Caudal instalado de A.C.S-

En base a los caudales instantaneos minimos fijados en la Tabla 2.1. del DB HS 4 conw

/min, determinamos los distintos tipos de suministro y el caudal instalados de A.C.S. % Ef g &
Ol 8
Lavabo Fregadero geu =
TIPO DE ) ?ﬁsﬂgla' Ol e |
EDIFICIO 0,065 Ifs 0,101/ IIs
Unico 1 2 0,27
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Presion maxima/minima
En base a lo establecido en el Art. 2.1.3. del DB HS4, en los puntos de consumo la presion
minima (presion residual) debera ser:

e 100 Kpa (10,19 m.c.d.a) para grifos comunes.

e 150 Kpa (15,29 m.c.d.a) para fluxores y calentadores.

Condiciones de disefio

Asi mismo, la presion maxima en la instalacion no ha de sobrepasar 500 Kpa (50,95 m.c.d.a).

En cumplimiento del apartado 3 del DB HS 4 la instalacion de suministro de agua desarrollada en
el proyecto del local estara compuesta por una contabilizacion unica y la instalacién particular.

Esquema general de la instalacion

El esquema general de la instalacion proyectada responde al tipo de un local con su solo
titular/contador, con suministro desde la red de abastecimiento publica, continuo y con presion
suficiente.

La instalacion dispondra de todos los elementos exigidos por el apartado 3.2. del DB HS 4 que
se describen en la memoria constructiva y reflejan en los planos especificos de esta instalacion
que acompafian esta memoria, a los que nos remitimos.

Proteccion contra retornos

La constitucion de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalacién deben ser tales
que se impida la introduccion de cualquier fluido en la instalacion y el retorno del agua salida de
ella. Se adoptaran, como minimo, las siguientes medidas de proteccidn contra retornos;

1.- En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucion de agua, tales
como bafieras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los
recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos,
por encima del borde superior del recipiente.

2.- Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo anti-retorno.

Separaciones respecto de otras instalaciones
Con las tuberias de la instalacion se cumpliran las separaciones minimas exigidas en el apartado
3.4 del DB HS 4 que establece:

1. El tendido de las tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no resulten
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre......
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefaccion) a una
distancia de 4 cm, como minimo. Cuando las dos tuberias estén en un misnp=>7

. ; L ; . [0

vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. |32 & &

2. Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacion o elemento que ¢ O O% 8 3
dispositivos  eléctricos o electrdnicos, asi como de cualquier O g— o =

< —

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
3. Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distanpraue—
cm.
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Senalizacion
Las tuberias de agua de consumo humano que no discurran empotradas se sefialaran con los
colores verde oscuro o azul.

Ahorro de agua
Dado que el local es de publica concurrencia, se dispondra de dispositivos de ahorro de agua en
los grifos.

DIMENSIONADO DE LA INSTALACION

Reserva de espacio en el edificio
El contador de agua del local se encuentra en el interior del aseo.

Procedimiento de dimensionado de la red de A.F.S.
El dimensionado de la instalacion se realizara segun el procedimiento descrito en el apartado
4.2.1. del DB HS 4 que se desarrolla a continuacion:

Disefio de la instalacion. -

Partiendo del punto de conexion con la red existente desde la que se abastecera nuestra
instalacion, se procede a disefiar el trazado de la red interior en todo el local, hasta
alcanzar todos los puntos que requieran de suministro de agua.

En este trazado se colocaran todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los
criterios expuestos en los apartados anteriores.

Caudal maximo de cada tramo de la instalacion. -

Lo primero que realizaremos para el dimensionado de la instalacion de fontaneria sera el
establecimiento de los puntos de consumo y la asignacion de los caudales unitarios segun
lo expuesto.

El caudal maximo de cada tramo sera la suma de los caudales de consumo que abastece.

Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. -
El caudal que realmente circula por la conduccion nunca coincide con el maximo instalado,
que supondria la apertura simultanea de todos los grifos. Al este caudal maximo se le

circulara por ese tramo, considerando las alternativas de uso. Este coeficiente de

simultaneidad adoptara los siguientes valores: Shio ]
e Para un solo grifo Ky =1 < Ej & Q
e Para un numero total de grifos entre 1 < n < 24, se calculara mediante la e O 53 8 8
de la Norma Francesa NP41204 modificada con un coeficiente corrector qu O gw T
la mayor simultaneidad que se produce en ocasiones puntuales segun los | < —
edificios 1
Kv = +a [0,035 +0,0035 log (log n) ]
Vn-1 N

Donde: ke = Coeficiente de simultaneidad % 3

n = Numero de aparatos instalados gg B
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a = porcentaje de mayoracion sobre la formula, que puede adoptar diferentes
valores:

a=0 Foérmulafrancesa. a=3  Hoteles, Hospitales

a=1 Oficinas a=4  Escuelas, universidades, cuarteles, etc.

a=2 Viviendas

e Para mas de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de
simultaneidad nunca descienda de K, = 0,20, por lo que se adoptara este valor,
afadiéndole los coeficientes de mayoracion en funcion del uso del edificio.

Determinacion del caudal de calculo en cada tramo. -
Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de calculo
simultaneo previsible mediante la férmula

Q=K *nQ

donde: Q. =Caudal de calculo previsible (I/s)
kv = Coeficiente de simultaneidad
Qi =Suma del caudal instantaneo de los aparatos instalados (I/s).

Con este caudal de célculo Q. se dimensionara el tramo de red correspondiente.

Eleccion de una velocidad de calculo en el tramo
En funcién del tramo de la instalacion que estemos calculando estableceremos la
velocidad maxima de agua, siempre dentro de los limites establecidos en el apartado HS
4.2.2:

e Para tuberias metalicas entre 0,50 y 2,00 m/s.

e Para tuberias termoplasticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtencion del diametro de cada tramo en funcion del caudal y de la velocidad.
Obtendremos el didmetro interior basandon

0s _en la ecuacion de la continuidad de un
liquido, y en base al caudahy velogidad dq;cgd\ﬁiﬁ&on la siguiente expresion:
4

Donde D = Diametro interior de la tuberia (mm)
Q = Caudal de célculo del tramo (I/s)
V = Velocidad maxima permitida en el tramo (m/s) ...

|~

Una vez obtenido el minimo didmetro tedrico necesario, adoptaremos el «
normalizado mas proximo y superior al obtenido del calculo.

Colegio Oficial de I
Arquitectos de La Rioja

Dimensionado de la acometida
La acometida general al edificio ya esta realizada.
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a I¢
establece en las tablas 4.2. del DB HS 4. En el resto, se tomaran en cuenta los cril
suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensior
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consecuencia.

Derivacién particular

En base a los puntos de consumo instalados en cada tramo, y los correspondientes
coeficientes de simultaneidad, obtendremos los caudales de célculo circulantes por cada
tramo de la instalacion interior del edificio que nos serviran para dimensionar las secciones
de la tuberia.

Grupo de presion
La red de abastecimiento municipal nos garantiza la presion necesaria.

Diametro de las derivaciones de los aparatos sanitarios
En la tabla siguiente, acompafiamos los didmetros minimos de las derivaciones a los
aparatos realizados con tuberia de PE (Pared Lisa)

ALIMENTACION _ TUBERIA DE PE

DE APARATOS DIAM. MINIMO DIAM. PROYECTO
(mm) (mm)

Lavabos 12 16

Inodoro cisterna 12 16

Fregadero 12 16

Procedimiento de dimensionado de la red de A.C.S.

Caudal maximo de cada tramo de la instalacion

Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalacion de fontaneria sera
el establecimiento de los puntos de consumo y la asignacién de los caudales unitarios
establecidos en la Tabla 2.1 del DB HS 4.

El caudal maximo de cada tramo sera la suma de los caudales de consumo que abastece.

Calculo de diametros de las conducciones
El proceso de calculo de las conducciones es el mismo ya descrito para el célculo del
AF.S.

Normalmente en instalaciones pequefias, las dimensiones de las tuberias de la red interior
de ACS seran iguales que las del agua fria. El ahorro que supondria un dimensionamiento
mas estricto de la instalacion de ACS no compensa a la mayor complejidadon !-

ejecucion de la instalacion que supone ir variando los diametros.

Derivaciones individuales a los aparatos y cuartos humedos
Los diametros minimos de las derivaciones individuales a los distintos aparatos
cuartos humedos serén los mismos que hemos adoptado en la instalacion del a,

Arquitectos de La Rioja

COAR

REGISTRO
| 11/09/26 |

pues el ahorro que produciria su dimensionado mas estricto, no compensa la complicacién
que origina en la ejecucion de la instalacion.

Tuberia de la derivacion del suministro
La tuberia de distribucion interior partira de los calentadores de A.C.S. y discurrire
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techos hasta las derivaciones a cada cuarto himedo.
El diametro de la derivacién al calentador desde la red de A.F.S. tendra el mismo diametro
que la tuberia de derivacion interior.

Tuberia de retorno

Al no tener la tuberia de ida al punto de consumo més alejado poca longitud (inferiores a
15 m.) la pérdida de temperatura estimada es inferior a 3°C, por lo que no se considera
necesario recircular el agua.

Eleccion del acumulador

Para cumplir con el caudal de ACS demandado hay un termo eléctrico de 30 litros en el
almacén.

Se prevé la instalacién de DOS LLAVES PASO a la entrada y salida del mismo, para
permitir su sustitucion sin pérdida de agua.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

Dimensionado del contador y sus llaves.
Elegiremos el calibre nominal mas adecuado de los distintos tipos de contadores a los
caudales nominales y maximos de la instalacion.

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

Al realizarse el suministro de la instalacion desde la red publica municipal, el tratamiento
del agua correspondera a la empresa gestora del servicio, no estando previsto en la
instalacidn un sistema o equipo de tratamiento del agua.

Arquitectos de La Rioja
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10.4.5.- HS 5.- EVACUACION DE AGUAS.

Unicamente se va a dimensionar la red de residuales, ya que la red de pluviales del edificio ya
esta realizada.

CAUDALES DE RESIDUALES

El sistema empleado por la seccion HS 5 para valorar los caudales de aguas residuales
aportados por los distintos aparatos sanitarios se basa en la valoracion de Unidades de Desague
(UD), que es el caudal que corresponde a 0,47 I/s y representa el peso que un aparato sanitario
tiene en la evaluacién de los diametros de la red de evacuacion. A cada aparato sanitario
instalado el DB SH 5 le adjudica un cierto numero de UD, que variara si se trata de un edificio
publico o privado, y seran las adoptadas en el calculo.

Las Unidades de desagle adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) en el Proyecto serén las
establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en funcion del uso.

Unidades de
TIPO DE APARATO SANITARIO desagtie UD
Uso Uso
privado | publico
Lavabo 1 2
Bidé 2 3
Ducha 2 3
Bafiera (con 0 sin ducha) 3 4
Inodoros Con cisterna 4 5
Con fluxémetro 8 10
Pedestal 4
Urinario Suspendido 2
En bateria 3.5
Fregadero De cocina | 3 6
De laboratorio, restaurante, efc. 2
Lavadero 3 -
Vertedero 8
Fuente para beber o5
Sumidero sifonico 1 3
Lavavajillas 3 6 ——o _ —
Lavadora 3 6 % ég g g
Ol:a 8
Olé =
CONDICIONES DE DISENO cge

Configuracion del sistema de evacuacion
La red de alcantarillado publica existente en la zona en la que se ubica el local es|de_tipo
unitaria.
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El sistema constructivo y materiales que componen cada uno de estos elementos de la red se
describen en los planos especificos de esta instalacion.
La ejecucion de toda la instalacion sera conforme al apartado 5, de esta seccion.

Dimensionado de la instalacién

El célculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuacion y
disefiado el trazado de las conducciones desde los desaguies hasta el punto de vertido.

El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa
en la valoracion de Unidades de Desague (UD), que es el caudal que corresponde a 0,47 I/s y
representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluacion de los diametros de la red de
evacuacion. A cada aparato sanitario instalado el DB SH 5 le adjudica un cierto numero de UD,
que variara si se trata de un edificio publico o privado, y seran las adoptadas en el célculo.

En funcion de las Unidades de Desague o las superficies de cubierta que vierten agua por cada
tramo, se fijaran los didmetros de las tuberias de la red.

Red de pequeria evacuacion de aguas residuales
Derivaciones individuales
Las Unidades de desagle adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diametros
minimos de sifones y derivaciones individuales seran las establecidas en la tabla 4.1, DB
HS 5, en funcién del uso.

29
Arg

Diametro minimo
sifon y derivacion
TIPO DE APARATO SANITARIO individual [mm]
Uso Uso
privado publico
Lavabo 32 40
Bide 32 40
Ducha 40 50
Bafiera (con 0 sin ducha) 40 50
Inodoros Con cisterna 100 100
Con fluxémetro 100 100
Pedestal _ 50 | e
Urinario Suspendido - 40 .
En bateria - - 2O
De cocina 40 50 X ;E», 5 >
Fregadero De laboratorio, ) 40 O ;“33 8 8
restaurante, etc. O Sgox "
Lavadero 40 -
Vertedero - 100
Fuente para beber - 25 R
Sumidero sifénico 40 50 2
Lavavajillas 40 50 g8 8
Lavadora 40 50 52 § 5
oA §L5%
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Para el célculo de las UDs de aparatos sanitarios 0 equipos que no estén incluidos en la
tabla anterior, se utilizaran los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en funcion
del diametro del tubo de desague.

\ Didmetro del desagiie, mm |

Nimero de UDs

32

40

50

60

80

100

DDA IWIN|—

Botes sifénicos o sifones individuales

Los botes sifénicos seran de @110 mm para 3 entradas y de 8125 mm para 4 entradas.
Tendran la altura minima recomendada para evitar que la descarga de un aparato

sanitario alto salga por otro de menor altura.

Los sifones individuales tendran el mismo didmetro que la valvula de desaglie conectada.

Ramales de colectores

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se
realizara de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 segun el numero maximo de unidades de
desague y la pendiente del ramal colector.

. Maximo niimero de UDs
Diametro -

mm Pendiente

1% | 2% | 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 1 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181

Bajantes de aguas residuales

En este proyecto no se dimensiona ninguna bajante de residuales

Colectores de aquas residuales

Los colectores de aguas residuales se dimensionan en funcién del nimero de UL

pendiente, segun la tabla 4.5.

REGISTRO
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Maximo niimero de UDs

Diametro mm Pendiente
1% | 2% | 4%

50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000

Dimensionado de las arquetas
Las arquetas se seleccionaran de la Tabla 4.5 del DB SH 5, en base a criterios
constructivos, que no de célculo hidraulico, segun el diametro del colector de salida.

DIMENSIONES INTERIORES
¢ TUBERIA DE SALIDA (mm) | \1mAS DE LA ARQUETA (cm)
110 40 x 40
125 50 x 40
150 50 x 50
200 60 x 60
250 60 x 70
300 70 x 80

Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevacion
Al ser posible el vertido de todas las aguas por gravedad, no se precisara de la instalacién
de un sistema de bombeo y elevacion.

10.4.6.- HS 6.- PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON.
No estamos dentro del &mbito de aplicacion.

10.5.- PROTECCION CONTRA EL RUIDO (DB-HR)
Dado que se trata de obras de reforma dentro de un edificio existente, no estamos de
ambito de aplicacién de este Documento Basico.
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11.- NORMAS TECNICAS.

En la redaccion del presente Proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de sefalizacion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proyecto de edificaciones de caracter industrial.

Orden 11.3.71., B.O.E. N° 71, de 24 de marzo de 1.971, dando norma sobre redaccion de
proyectos de edificacion.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural

EF-HE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados.

RCA-92. Instruccion para la recepcion de cales en obras de estabilizacion de suelos.
RC-97 Instruccion sobre recepcion de cementos.

EQUIPOS A PRESION. Real Decreto 809/2021, de 21 de Septiembre por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

R.L.T.E.-07. Real Decreto 1027/07 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Real. Decreto. 552/2019 de 27 de septiembre, por el que se aprueba dicho Reglamento de
seguridad para instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias.

contra incendios en los Establecimientos Industriales.

Arquitectos de La Rioja

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. Real Decreto 84
B.O.E. n° 224 de 2 de agosto de 2.002, aprobando dicho Reglamento y sus Instrt
Técnicas Complementarias.

COAR

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba ronw

REGISTRO
| 11/09/26 |

refundido de la Ley de Aguas.

—
Q

Ley 572000 de 25 de octubre de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales d
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Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.

Decreto 55/2001 de Saneamiento y Depuracién de Aguas Residuales de La Rioja.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacién Hidrol6gica.

Ley 6/2017 de 8 de mayo de Proteccidn del Medio Ambiente en La Rioja.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, de 28 de enero, por el que se actualiza el catalogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmoésfera y se establecen las
disposiciones basicas para su aplicacion

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Decreto 44/2014, de 16 de octubre, por el que se regulan las actividades de produccién y
gestion de residuos y su registro.

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de
suelos contaminados.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de
marzo de 2.006.

Decreto 80/2009, de 18 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico vy el
procedimiento para la autorizacion y registro de centros, servicios y establecimientos
sanitarios de la Comunidad Autonoma de La Rioja.

PGM de Ordenacion Urbana de Logrofio.
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12.- PRESUPUESTO.

El presupuesto de ejecucion material de las obras e instalaciones descritas asciende a la
cantidad de 21.757,92€ (VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS).
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13.- CONCLUSION FINAL.

Con lo anteriormente expuesto y demas documentos que se acompafian creemos haber
descrito suficientemente la obra proyectada, reflejando su conformidad con |la
Reglamentacion actual, por lo que sometemos el presente Proyecto a la consideracion de los
Organismos competentes para su oportuna aprobacion.

Como complemento a este Proyecto y de acuerdo al R.D.1.627/1997 de 24 de octubre por el
que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion, se presenta Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Cualquier aclaraciéon que para su interpretacion sea necesaria, sera facilitada por el Técnico
autor del proyecto.

Rafael Herndez Loza
Arquitecto
Colegiado N° 906
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FICHA TECNICA

MAQUINA —EQUIPO-ACCESORIO | COMPRESOR SILENCIOSO

REFERENCIA | SILENT 24

MARCA ORTOMAC
CARACTERISTICAS GENERALES

PESO | 25 KG ALTURA | 585nm. ANCHO | 285mm. LARGO | 585mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aire aspirado 128 litros/min.

Presién maxima 10 Bares

Capacidad del depdsito 24 litros
Potencia motor 1 cv 750 w /220 v
Nivel de ruido 62 dB

No precisa mantenimiento,(sin aceite)
Con ruedas para transportar

FUNCION

Equipo de aire comprimido para trabajos
diversos
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FICHA TECNICA

MAQUINA FRESADORA — BRUNIDORA CON COLECTOR
MAQUINA —EQUIPO-ACCESORIO | DE ASPIRACION , PIE SOPORTE

REFERENCIA

TP-6C

MARCA

ORTOMAC

CARACTERISTICAS GENERALES

PESO | 90 Kg.

rpm.

ALTURA | 1400mm. ANCHO | 950mm. LARGO | 560mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Conexidn ared: 220V. 50Hz.
Motor Fresa: 1,5 C.V. (1,1 KW)
Motor colector: 1 C.V. (0,75 Kw)
Altura de trabajo: 1000mm.
Longitud eje de fresa: 400mm.
Nivel de ruido fresa: 0 a 65(A)
Color: blanco texturado
Revoluciones por minuto: De 3000

FUNCION

Para lijar, fresar y pulir maderas, plasticoy
espumas técnicas.
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OBRA: ADAPTACION DE LOCAL PARA ORTOPEDIA

SITUACION: ~ CI PIQUERAS N°87, BAJO 1
LOGRONO (LA RIOJA)

MEMORIA

1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD.

El objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo es el de dar cumplimiento al
Real Decreto 1.627/1997, publicado el 24 de Octubre de 1.997, en el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, por lo que se hace obligatoria la realizacién
de un Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se justifica la realizacion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud para este proyecto dado que cumple
los siguientes supuestos; el presupuesto de ejecucion por contrata es inferior a 450.0759,08 €, la
duracion estimada es superior a 30 dias laborables, pero no se emplean en ninglin momento a méas de 20
trabajadores simultaneamente y el volumen de obra estimada es inferior a 500 dias.

Por ofra parte, servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el
control de la Direccion facultativa.

2.- CENTRO ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE.

La ubicacién de los centros asistenciales de la Seguridad Social mas proxima y la distancia de los
mismos, segun la gravedad de las lesiones es la siguiente:

- Primeras curas: Botiquin ubicado en la obra

- Hospital, lesiones muy graves:  Hospital San Pedro

En sitio visible de la obra, existira una lista con los teléfonos y direcciones de los centros de urgencia,
ambulancias, taxis, para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los centros de
asistenciales.

URGENCIAS 112

Ambulancias LA RIOJA CUIDA 941294270 15 0

Radio Taxi Rioja 941222122 < 53 &2

Hospital San Pedro de Logroiio 94129 80 00 O 58 ¥
Ol &

3.- FASES DE OBRA DE INTERES A LA PREVENCION.

| 11/09/26 |

Las obras desde el punto de vista de su ejecucion y por lo que respecta a la proteccion, tantg general
como individual, se pueden dividir en diversas fases diferenciadas unas de otras por sus dis&ntasJ

caracteristicas, en lo que hace referencia a los riesgos que se suscitan, y a las medidas pre’ isogas 0 7
correctoras que deberan aplicarse. A tal fin se dividiran en: '
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- Saneamiento
- Albaiiileria

- Fontaneria

- Carpinteria

- Electricidad

- Pintura

4.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

Demoliciones. Se demolera el aseo junto con sus instalaciones de fontaneria y sanitarios. Se demolera el
solado y el falso techo, pero se mantendran el extractor y el termo eléctrico.

Se demolera el tabique de acceso al almacén, incluyendo la puerta de acceso, el falso techo y parte del
solado.

Cerramientos, tabigues y trasdosados. La tabiqueria y trasdosados para la formacién de las nuevas salas
se llevara a cabo mediante tabique de yeso laminado.

El hueco en el que antiguamente se disponia el cajero se tapiard mediante %2 asta de LP cogido con
mortero de cemento y guarnecido y lucido al interior.

Pinturas y Acabados. Las paredes verticales y falsos techos continuos, se pintaran con pintura plastica
blanca, con dos pasadas, previa regularizacién del soporte y saneamiento de pastas donde lo requiera.
Exteriormente, tanto los montantes de aluminio de las ventanas como el alicatado exterior del local se
pintaran de pintura especial para exterior color gris grafito.

Carpinteria. Las puertas del aseo seran correderas de DM lacado blanco. La puerta del taller sera
abatible de DM lacado. Se vinilara el vidrio que se encuentra entre la consulta y la via publica.

Solados, Alicatados y Falsos Techos. El aseo se alicatara en toda su altura mediante plaqueta ceramica,
y el solado sera de gres con resbaladicidad clase 2.

En la sala grande se dispondra pavimento vinilico imitacion madera natural en la zona en la que
actualmente existe baldosa, para unificar la altura con el solado existente.

El resto de solados no se madifican. El rodapié de los nuevos tabiques no alicatados sera de DM lacado
blanco, similar al existente.

La rampa de acceso al local cuenta con bandas antideslizantes y el acceso al local cuenta con moqueta
tipo felpudo.

En general, los falsos techos del local no se modifican. Unicamente se repararan las zonas afectadas por

la obra y se dispone un nuevo falso techo continuo de placa de yeso lamiar en la zona del vestibulo-y-el------

aseo.
También se sustituirén las placas de registro de falso techo indicadas en la documentacion grafic s

ox

538

’ . o . e o

Fontaneria y Saneamiento. Se cumplira en todos los puntos que son de aplicacion el CTE. Los S ‘cg*;
sanitarios seran de primera calidad en porcelana vitrificada. La griferia sera del tipo monobloc crc O 23
primera calidad. o

La red de saneamiento horizontal se ejecutara con tuberia de PVC de los diametros indicados en

REGISTRO
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5.- OFICIOS A INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

En el transcurso de las obras y dado que las mismas no tienen un caracter especifico en ninguna de sus
fases, los oficios que intervendran en su desarrollo, seran los habituales en este tipo de obras, no siendo
imprescindible en ningin momento la utilizacion de personal altamente especializado y que esté sometido
debido a dicha especializacion a riesgos especiales.

- Albadileria.

- Solados.

- Carpinteria interior.

- Fontaneria y saneamiento.

- Electricidad.

- Pintura

6.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

El fuego en las obras es un elemento siempre presente en forma de combustién de diversos objetos:
cigarrillos, cerillas, mecheros, sopletes, lamparillas y hogueras. Por lo que habra que tomar precauciones
para evitar los posibles incendios, controlando los posibles puntos en los que se pueda originar:

- Ordeny limpieza en general, evitandose los escombros heterogéneos. Las escombreras
de material combustible se separan de las de material incombustible, evitandose en lo
posible el desorden en el amontonado del material combustible para su transporte a
vertedero.

- Vigilancia y proteccion de las existencias de posibles focos de incendios.

- Habra extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan
productos inflamables.

- Habra extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan
productos inflamables.

- Habra montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan
riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendra una
pala de punta.

- La ubicacion de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estara alejada
de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica en prevencion de incendios.

- La iluminacién de interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables
sera mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad.

- Ademas, durante el transcurso de las obras se instalaran extintores de polvo polivalente
de 12 Kg. de carga o equivalentes.

Queda prohibido fumar en la obra ante los siguientes supuestos:

- Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos,

mantas asfélticas. 0 ]
. . . ox
- En el interior de almacenes que contengan elementos inflamables, expl < [32 & g
explosores. O 2L g
- Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a maquinas, en ¢ O 5.55 8 ‘E
manipulacion de desencofrantes y en el tajo de soldadura autégena y oxicorte. cge |
7.- NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA.
Los suelos, paredes de aseos y vestuarios, seran continuos, lisos e impermeables y con acabidogique .
permitan su lavado y desinfeccion. ;@
533 ¢
235 ¢
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Todos sus elementos, tales como griferias, rociadores de duchas, etc., estaran siempre en estado de
perfecto funcionamiento, al igual que las taquillas, bancas, mesas, y demas utensilios propios.

8.- BOTIQUIN DE URGENCIA.

En la obra existird un botiquin conteniendo material de primeros auxilios, debidamente sefializado y de
facil acceso.

9.- MANIPULACION DE MATERIALES.

Siempre que se efectlie manipulacion de materiales a mano, los operarios se equiparan de las prendas
mas adecuadas a cada tipo de material se observaran asimismo las normas o medidas preventivas
especificas de cada caso.

Cuando la manipulacion se efectlie a maquina, se adoptaran las medidas necesarias de prevencion, asi
como la comprobacion del estado de la maquina a emplear.

10.- EMPLAZAMIENTO DE PUESTOS Y AREAS DE TRABAJO.

Dadas las caracteristicas de la presente obra y la planificacién de los trabajos, no presenta problematica
en relacion con las condiciones de acceso, ni con las vias de desplazamiento, ni con las zonas de
circulacion, por lo que las areas de trabajo estaran distribuidas de acuerdo con la planificacion y
necesidades de obra.

11.- MAQUINARIA.

Para la realizacién de las obras se prevé la utilizacién de la siguiente maquinaria de uso comun en las
obras de edificacion.

11.1.- Maquinas herramientas
- Mesa de sierra circular.
- Pistola fija clavos
- Taladro portatil
- Rozadora eléctrica
- Pistola neumatica.
- Cortadora de material ceramico.
- Sierra circular manual

12.- MEDIOS AUXILIARES

[r— O
. " - N (a4 C1Ne)
Entre los medios auxiliares a emplear en las distintas fases de las obras, se encuentran los siguie < 52 o
Ol 3

: " o8
12.1.- Otros medios auxiliares O 23 8
- Andamios sobre borriquetas cgx

- Escaleras de mano

| 11/09/26 |
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13.- ANALISIS DE RIESGOS

13.1.- ANALISIS DE RIESGOS PRODUCIDOS POR LA MAQUINARIA

MAQUINARIA HERRAMIENTA.

13.1.1.- Mesa de sierra circular.
Riesgos detectables mas comunes:

Cortes.

Golpes por objetos.

Abrasiones.

Atrapamientos.

Emisién de particulas.
Sobreesfuerzos (corte de tablones).
Emisién de polvo.

Ruido ambiental.

Contacto con la energia eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicacién (caidas, intoxicacidn, objetos desprendidos,
etc).

13.1.2.- Pistola fija-clavos.
Riesgos detectables mas comunes:

Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal
de su entorno.

Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas.

Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo.

Los derivados de la manipulacion de los cartuchos de impulsion.

Particulas proyectadas.

13.1.3.- Taladro portatil.
Riesgos detectables mas comunes:

13.1.4.- Rozadora eléctrica.
Riesgos detectables mas comunes:

Contacto con la energia eléctrica.

Atrapamiento.

Erosiones en las manos.

Cortes.

Golpes por fragmentos en el cuerpo.

Los derivados de la rotura de la broca.

Los derivados del mal montaje de labroca.

Arquitectos de La Rioja

Contacto con la energia eléctrica.
Erosiones en las manos.

Cortes.

Golpes por fragmentos en el cuerpo.

COAR
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Los derivados de la rotura del disco.

Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).

Los derivados del trabajo con produccion de ruido.
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13.1.5.- Pistola neumatica.
Riesgos detectables mas comunes:

Los derivados de los tiros fuera de control por:
- Conexion a la red de presion.
- Agarrotamiento de los elementos de mando.
- Presion residual de la herramienta.
- Error humano.
Expulsion violenta de la cuchilla.
- Reventdn del circuito.
Los derivados de la proyeccion durante el disparo de los fragmentos de hilo metalico de
inyeccion de clavos o grapas.
Ruido puntual (puede llegar en torno a los 120 dB-A )

13.1.6.- Cortadora de material ceramico.
Riesgos detectables mas comunes:

Cortes.

Golpes por objetos.

Abrasiones.

Atrapamientos.

Emision de particulas.

Rotura de disco.

Emision de polvo.

Ruido ambiental.

Contacto con la energia eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicacién (caidas, intoxicacidn, objetos desprendidos,
efc).

13.1.7.- Sierra circular manual.
Riesgos detectables mas comunes:

Cortes.

Golpes por objetos.

Abrasiones.

Emisién de particulas.

Emision de polvo.

Ruido ambiental.

Contacto con la energia eléctrica.

Los derivados de los lugares de ubicacién (caidas, intoxicacidn, objetos desprendidos,
efc).

Arquitectos de La Rioja

COAR
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13.2.- ANALISIS DE RIESGOS PRODUCIDOS POR MEDIOS AUXILIARES.

En este apartado enumeraremos los riesgos fundamentales que se pueden producir por la utilizacion de
los medios auxiliares que van a intervenir en esta obra, aunque dicha enumeracién sea sumamente larga
dada su variedad, se considera de vital importancia para poder elaborar un pliego de condiciones que
recoja todas las protecciones y prevenciones necesarias para la evitacion de los riesgos que ahora

sefialaremos.
OTROS MEDIOS AUXILIARES

13.2.1.- Andamios sobre borriquetas
Riesgos detectables:
- Caidas a distinto nivel.
- Caidas al vacio.
- Caidas al mismo nivel.
- Desplome o caida de objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.

- Los derivados del trabajo en todos los andamios y plataformas.

13.2.2.- Escaleras de mano.
Riesgos detectables:
- Caidas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel.
- Caidas al vacio.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo.
- Vuelco lateral por apoyo incorrecto.
- Rotura por defectos ocultos.

13.3.- ANALISIS DE RIESGOS PRODUCIDOS POR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

13.3.1.- Instalacién de saneamiento.
Riesgos detectables mas comunes:
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de personas a distinto nivel.
- Hundimiento de la béveda, (excavaciones en mina)
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas, por ejemplo).

- Desplome de viseras (o taludes).
- Desplome de los taludes de una zanja.

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes humedos, encharcados y ce

- Electrocucién.

- Intoxicacién por gases.

- Explosion por gases, o liquidos.

- Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas).
- Rotura del torno.

- Dermatosis por contactos con el hormigon.

- Infecciones, (trabajos en la proximidad en el interior o proximos a albafi

alcantarillas en servicio).

Arquitectos de La Rioja

COAR
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13.3.2.- Albaiileria.
Riesgos detectables mas comunes:

Caida de personas al vacio.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos sobre las personas.

Golpes contra objetos.

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatosis por contactos con el mortero.

Particulas en los ojos.

Cortes por utilizaciéon de maquinas-herramienta.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos,

por ejemplo).

Sobreesfuerzos.

Electrocucidn.

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

13.3.3.- Alicatados.
Riesgos detectables mas comunes:

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.

Caidas a distinto nivel.
Caidas al mismo nivel.

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

Cuerpos extrafios en los 0jos.

Dermatitis por contacto con el cemento.
Contactos con la energia eléctrica.
Afecciones respiratorias (Corte mecéanico)
Sobreesfuerzos.

13.3.4.- Falsos techos de escayola / yeso laminad.
Riesgos detectables mas comunes:

Cortes por uso de herramientas manuales.

Golpes durante la manipulacion de reglas o planchas de escayola.
Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Dermatitis por contacto con la escayola.

Cuerpos extrafios en los 0jos.

Contactos con la energia eléctrica.

Sobreesfuerzos.

13.3.5.- Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
Riesgos detectables mas comunes:

Caidas al mismo nivel

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumaticas por humedad en las rodillas.

Dermatosis por el contacto con el mortero.

Caidas a distinto nivel. (Por la escalera de construccidn, por ejemplo).

Cuerpos extrafios en los 0jos.
Sobreesfuerzos.
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Contactos con la energia eléctrica.
Contactos con la energia eléctrica.
Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmosferas pulverulentas.

13.3.6.- Carpinteria de madera.
Riesgos detectables mas comunes:

Caidas al mismo nivel.

Caida a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Cortes por manejo de maquinas-herramienta manuales.

Golpes por objetos o0 herramientas.

Atrapamiento de dedos entre objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Contactos con la energia eléctrica.

Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmosfera pulverulentas.

13.3.7.- Pinturas y barnizados.
Riesgos detectables mas comunes.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).
Cuerpos extrafios en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

Los derivados de los trabajos realizados en atmdésferas nocivas (intoxicaciones).

Contacto con substancias corrosivas.

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energia eléctrica.

Sobreesfuerzos.

13.3.8.- Instalacion eléctrica definitiva.
Riesgos detectables mas comunes:

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Cortes por el manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guias y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del “macarron

protector”.
Otros.

13.3.9.- Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios.
Riesgos detectables mas comunes.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre las piezas pesadas.

Explosion (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas.).
Los inherentes al uso de la soldadura autégena.

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

Quemaduras.
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Sobreesfuerzos.
Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas.
Consultar el indice para completar.

14.- PREVENCION DE RIESGOS

14.1.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES PRODUCIDOS POR LA MAQUINARIA.

Para la prevencién de riesgos profesionales, se estudian en este capitulo, las prendas de proteccion
recomendadas para la evitacion de esta tipologia de riesgos.

Todas las prendas personales a utilizar en la presente obra estaran homologadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. En el caso de no existir homologacién, quedard al arbitrio de los
responsables Técnicos Facultativos.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO Y PRENDAS DE PROTECCION

PRENDAS DE PROTECCION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
PRODUCIDOS POR LA MAQUINA-HERRAMIENTA.

14.1.1.- Mesa de sierra circular.
Medidas preventivas:

Las sierras circulares, no se ubicaran en el interior de areas de batido de cargas

suspendidas del gancho de la grua, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

Las maquinas de sierra circular a utilizar estaran sefializadas mediante "Sefiales de

Peligro" y rétulos con la leyenda "Prohibido utilizar a personas no autorizadas".
Las méaquinas de sierra circular a utilizar estaran dotadas de los siguientes e
de proteccion:

Carcasa de cubricién del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

Interruptor estanco.

Toma de tierra.

lementos

Antes de poner la maquina en servicio, compruebe que no esta anulada la conexién a
tierra; en caso afirmativo, el defecto debera ser subsanado por personal cualificado,

antes de utilizar la sierra.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo,
personal especializado para que sea sustituido.

Utilice el empujador para manejar la madera, en caso de no hacerlo, puede p
dedos de la mano.

No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin la nece
observar la trisca.

Si la maquina se detiene, retirese de ella y avise al personal cualificado para
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir ac
Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte, con la maquina desconectada de la energia eléctric
disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado o le falta algun diente.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas en la madera qu
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera provocando accic
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Efectle el corte a ser posible a la intemperie, 0 en local muy ventilado. Efectle el corte
a sotavento.

Moje el material ceramico antes de cortar, se evitara gran cantidad de polvo.

La toma de corriente de las sierras de disco de esta obra, se realizara mediante una
manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El
suministro se realizard bajo la proteccién de los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general. Se revisara diariamente el buen estado de la puesta a tierra.

Se prohibe colocar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caidas y los eléctricos.

Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Faja elastica (corte de tablones).

Guantes de cuero.

Para cortes en via himeda se utilizara:

Guantes de goma o de PVC

Traje impermeable.

Polainas impermeables.

Mandil impermeable.

Botas de seguridad de goma o de PVC

14.1.2.- Pistola fija clavos.
Medidas Preventivas:

El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, sera conocedor del correcto manejo
de la herramienta.

Elegir el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor al que
hincarlo.

No disparar sobre superficies irregulares ni realizar disparos inclinados. Puede perder el
control de la pistola y accidentarse.

Antes de dar un disparo, cercidrese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el
que se dispara.

Cerciérese que estd en la posicién correcta el protector antes de disparar, -evitara:
accidentes.

No intente realizar disparos en lugares proximos a las aristas de un objeto. s
desprenderse fragmentos de forma descontrolada y lesionarse. <C %E
No dispare en lugares cerrados. Cercidrese de que el lugar esta bien ventilado. O §§
Instale el "adaptador de disparos sobre superficies curvas" antes de dar el tirc 28
el descontrol del calvo y de la pistola. QI8 g

No intente clavar sobre fabricas de ladrillo, tabiques, tabicones hueco dot

REGISTRO
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general sobre aquellas hechas con ladrillos huecos, lo mas probable es que tr
fabrica inutilmente.

Cerciérese del buen equilibrio de su persona antes de realizar un disparo.
disparar desde plataformas o andamios colgantes, cerciorese de qu
inmovilizados. Podria caer al vacio.
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- Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija-clavos, se acordonara la
zona, en prevencién de dafios a otros operarios. Asimismo, se sefializara la zona con
una sefial de peligro.

Prendas de proteccion recomendables:
- Casco de polietileno (preferible con barbuguejo)
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (oficial y ayudante).
- Casco de proteccién auditiva independientes.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable.
- Guantes de cuero.
- Mufequeras de cuero 0 manguitos.
- Mandil de cuero (oficial).
- (afas de seguridad antiproyecciones.

14.1.3.- Taladro portatil.
Medidas Preventivas:

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de proteccidn. En caso afirmativo, comuniquelo al personal cualificado para que
la repare, y no la utilice.

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexién; rechace el aparato si
aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc.

- Elija la broca adecuada al material a taladrar. Si no lo hace, se expondra a riesgos
innecesario.

- No intente realizar taladros inclinados a pulso. Puede fracturarse la broca y producirle
lesiones.

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril, aun en movimiento
directamente con la mano. Utilice la llave.

- No intente realizar el taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto con un
puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitara
accidentes.

- Nointente reparar el taladro ni lo desmonte, pida que lo reparen.

- No presiones el aparato excesivamente. Puede fracturarse la broca y producirle
lesiones.

- Las piezas reducidas taladrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin, evitara
accidentes.

- Evite posicionar el taladro atn en movimiento en el suelo, es una posicion insegura:------------

- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el

cambio de broca. 10 ]
- Las taladradoras manuales estaran dotadas de doble aislamiento eléctrico. T %E & g
- Personal cualificado, comprobara diariamente el buen estado de los taladros, O §§ (24 g
del servicio aquellas maquinas que ofrezcan deterioros o impliquen riesgos 5.55 8 ‘E
operarios. O cge |

- Se prohibe dejar en el suelo o0 abandonada conectada a la red eléctrica el talad

- La toma de corriente a los taladros portatiles, se realizard mediante una nﬁanguera
eléctrica antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas machq-hembra
estancas.

Prendas de proteccion personal recomendables:
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Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Ropa de trabajo.

Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado).
Botas de seguridad.

Gafas de seguridad.

Guantes de cuero.

14.1.4.- Rozadora eléctrica.
Medidas Preventivas:

Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de proteccidn. En caso afirmativo, comuniquelo al personal cualificado para que
la repare, y no la utilice.

Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexion; rechace el aparato si
aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc.

Elija el disco adecuado al material a rozar. Si no lo hace, se expondra a riesgos
innecesario.

No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posicion inclinada lateralmente. El
disco puede fracturarse y producirle lesiones.

No intente reparar la rozadora ni la desmonte, pida que la reparen.

No golpee con el disco al mismo tiempo que corta. El disco puede romperse y causarle
lesiones.

Evite recalentar discos, podria ser origen de accidentes.

Sustituya inmediatamente, los discos gastados o agrietados.

Evite posicionar la rozadora aun en movimiento en el suelo, es una posicién insegura.
Desconéctela de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de
disco.

Las rozadoras estaran dotadas de doble aislamiento eléctrico.

Personal cualificado, comprobaréa diariamente el buen estado de las rozadoras retirando
del servicio aquellas maquinas que ofrezcan deterioros o impliquen riesgos para los
operarios.

Se prohibe dejar en el suelo 0 abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora.

El suministro eléctrico a la rozadora se realizara mediante una manguera eléctrica
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.

Prendas de proteccion personal recomendables:

- Botas de seguridad. ~Vli0 ]

- Mandil y manguitos de cuero. < 53 & Q

- Gafas de seguridad antiproyecciones. O 2L g

- Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecanico recambiable. 28 8 =
Q 8';; o ;

14.1.5.- Pistola neumatica.
Medidas Preventivas:
- El personal encargado de la pistola neumatica, sera conocedor de su correcto manejo y

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo)
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

estara en posicion de la autorizacion expresa de la Jefatura de Obra para geste
menester. Del recibi se dara cuenta al responsable Técnico Facultativo.
A cada operario autorizado al manejo de la pistola neumatica, se le hara entr

[y
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siguiente normativa preventiva; del recibi en conforme se presentara el responsable
Técnico Facultativo.

No intente grapar piezas entre si sujetas manualmente. El tiro puede resultar
incontrolado.

Vigile le presion del aire; la sobrepresion puede provocar la expulsion violenta de las
cuchillas y producir lesiones.

No permita que su ayudante se sitle hacia el lado por el que se expulsan los
fragmentos del alambre de sujecion de los clavos o grapas.

Las grapadoras que se utilicen en la obra estaran dotadas de elementos que obliguen a
que se abandone el aparato para poder realizar la conexidn al circuito de presion.

Las pistolas a utilizar en la obra estaran dotadas de palpador.

Las grapadoras a utilizar, en esta obra, estaran dotadas de un desatascador répido que
permita retirar sin riesgos los clavos o grapas atoradas.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo)

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Mandil y manguitos de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecénico recambiable.

14.1.6.- Cortadora de material ceramico.
Medidas Preventivas:

Las méaquinas cortadoras de material ceramico, no se ubicaran en el interior de areas de
batido de cargas suspendidas del gancho de la grua, para evitar los riesgos por derrame
de la carga.
Las maquinas cortadoras de material ceramico a utilizar estaran sefializadas mediante
"Sefales de Peligro" y rétulos con la leyenda "Prohibido utilizar a personas no
autorizadas".
Las maquinas cortadoras de material ceramico a utilizar estaran dotadas de los
siguientes elementos de proteccidn:

Carcasa de cubricién del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

REGISTRO

Interruptor estanco.
Toma de tierra.
Antes de poner la maquina en servicio, compruebe que no esta anulada la cc s
tierra; en caso afirmativo, el defecto debera ser subsanado por personal cu < %E
antes de utilizar la sierra. O 5%
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, 88
personal especializado para que sea sustituido. O 8§

Utilice el empujador para manejar la madera, en caso de no hacerlo, puede p

| 11/09/26 |

dedos de la mano.
No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin la necelsidad de
observar la trisca. 5

Si la maquina se detiene, retirese de ella y avise al personal cualificado para|que; sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir acci@e;g’ltgs.
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Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte, con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el
disco a mano. Haga que lo sustituyan si esta fisurado o le falta algun diente.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metdlicas en la madera que desee
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera provocando accidentes.
Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. Si es asi, pida que se le
cambie por otro nuevo. Esta operacion realicela con la maquina desconectada de la red
eléctrica.

Efectle el corte a ser posible a la intemperie, 0 en local muy ventilado. Efectle el corte
a sotavento.

Moje el material cerdmico antes de cortar, se evitara gran cantidad de polvo.

La toma de corriente de las maquinas de corte ceramico de esta obra, se realizara
mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma
de tierra. El suministro se realizara bajo la proteccion de los disyuntores diferenciales
del cuadro eléctrico general. Se revisara diariamente el buen estado de la puesta a
tierra.

Se prohibe colocar la maquina de corte ceramico sobre lugares encharcados, para
evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

Gafas de seguridad antiproyecciones. Mascarilla antipolvo con filiro mecanico
recambiable.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via hiumeda se utilizara;

Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados).
Traje impermeable.

Polainas impermeables.

Mandil impermeable.

Botas de seguridad de goma o de PVC

14.1.7.- Sierra circular manual.
Medidas Preventivas:

Las maquinas de sierra circular manual a utilizar, estaran dotadas de los siguientes:
elementos de proteccién:

Carcasa de cubricion del disco. g

. P ox
Cuchillo divisor del corte. <32
Empujador de la pieza a cortar y guia. O §§
Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas. O 5.55
Interruptor estanco. °¢

Toma de tierra.

REGISTRO
| 11/09/26 |

Antes de poner la maquina en servicio, compruebe que no esta anulada la ccjnexién a
tierra; en caso afirmativo, el defecto debera ser subsanado por personal cuglificado,
antes de utilizar la sierra.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo,
personal especializado para que sea sustituido.
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No retire la proteccién del disco de corte.

Si la maquina se detiene, retirese de ella y avise al personal cualificado para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
Desconecte el enchufe.

Antes de iniciar el corte, con la maquina desconectada de la energia eléctrica, gire el
disco a mano. Haga que lo sustituyan si esté fisurado o le falta algun diente.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metéalicas en la madera que desee
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera provocando accidentes.
Efectle el corte a ser posible a la intemperie, 0 en local muy ventilado. Efectle el corte
a sotavento.

Moje el material cerdmico antes de cortar, se evitara gran cantidad de polvo.

La toma de corriente de las sierras de disco de esta obra, se realizard mediante una
manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El
suministro se realizard bajo la proteccién de los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general. Se revisara diariamente el buen estado de la puesta a tierra.

Se prohibe colocar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caidas y los eléctricos.

Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

14.2.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES PRODUCIDOS POR PLATAFORMAS DE
TRABAJO Y MEDIOS AUKXILIARES.

Para la prevencion de riesgos profesionales, se estudian en este capitulo, las prendas de proteccién
recomendadas para la evitacion de esta tipologia de riesgos.

Todas las prendas personales a utilizar en la presente obra, estaran homologadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. En el caso de no existir homologacion, quedara al arbitrio de los
responsables Técnicos Facultatives.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO Y PRENDAS DE PROTECCION

~JE;

14.2.1.- Andamios sobre borriquetas. O 5%
Medidas preventivas: 88

- Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar lo O 8§

por trabajar sobre superficies inclinadas.

REGISTRO
| 11/09/26 |

Las borriquetas de madera estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos de fallo, rotura espontanea y/ci
Nunca deberan pintarse, en su caso se barnizaran con barniz transparente.
Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas.

Se instalaran bridas sobre el travesafio superior de cada borriqueta para amaif
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tablones.

Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas méas de
40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

Las borriquetas no estaran separadas a ejes entre si mas de 250 cm, para evitar las
grandes flechas.

Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe
expresamente, la sustitucién de esta por bidones, pilas de materiales u otras soluciones.
Sobre los andamios de borriquetas, s6lo se mantendra el material estrictamente
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo, para evitar las
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

Las borriquetas metélicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estaran dotadas de
cadenillas limitadoras de la apertura maxima, tales, que garantice su perfecta
estabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendran una anchura minima de 60 ¢cm., y
el grosor del tablon sera como minimo de 7 cm.

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 0 mas
metros de altura, estaran recercados de barandillas sélidas de 90 cm. de altura,
formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Las borriquetas metalicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos 0 mas
metros de altura, se arriostraran entre si, mediante "Cruces de San Andrés", para evitar
los movimientos oscilatorios.

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, bordes de forjado,
cubiertas y asimilables, tendran que ser protegidos del riesgo de caida desde altura
mediante cuelgue por puntos fuertes de seguridad de la estructura, donde amarrar el
fiador del cinturén de seguridad o mediante cuelgue desde los puntos preparados para
ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.

Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metalicas simples cuyas plataformas de
trabajo deban ubicarse a 6 0 mas metros de altura.

La iluminacidn eléctrica mediante portatiles a utilizar en trabajos sobre andamios sobre
borriquetas, estara montada a base de manguera antihumedad con portalamparas
estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de bombilla, conectados a
los cuadros de distribucion.

Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables 0 mangueras eléctricas para evitar
el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia, de tal forma que puedan
apreciarse los defectos de uso.

Prendas de proteccion personal:

14.2.1.- Escaleras de mano (madera o metal)
Medidas preventivas:

Casco de polietileno. s
Botas de seguridad. < %E
Botas de goma o PVC O §§
Calzado antideslizante 28
Cinturén de seguridad clase A o C. O 3§

REGISTRO
| 11/09/26 |

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de unagsola
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldafios de madera estaran ensamblados.
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- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se s
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estanu < 39
Ol

'y =]

Prendas de proteccion personal: O 23
- Casco de polietileno. o

Las escaleras de madera estaran protegidas a la intemperie mediante barnices
transparentes que no oculten los posibles defectos.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto; a ser posible se utilizaran para usos
internos de la obra.

Las escaleras metalicas, tendran los largueros de una sola pieza y estaran sin
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metélicas estaran pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven
de las agresiones a la intemperie.

Las escaleras metalicas no estaran suplementadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras metalicas se realizara con dispositivos disefiados a tal fin.

Las escaleras de tijera estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de
seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para
no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en
posicién de maxima apertura para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicion necesaria sobre ellas para realizar
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre montadas sobre pavimentos horizontales.
Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

Las escaleras de mano a utilizar, estaran dotadas en un extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

Las escaleras estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que den acceso.

Las escaleras de mano sobrepasaran 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se medira en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.

Las escaleras de mano se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, cuando salven alturas
superiores a los 3 m. se realizara dotado con cinturén de seguridad amarrado a un
"cable de seguridad" paralelo por el que circulara libremente un "mecanismo
paracaidas".

Se prohibe transportar pesos iguales o superiores a 25 Kg. sobre escaleras de mano.
Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco
firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizara-de---- -

uno en uno. Se prohibe la utilizacién al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

Botas de seguridad.

REGISTRO
| 11/09/26 |

Botas de goma o PVC
Calzado antideslizante
Cinturén de seguridad clase Ao C.
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14.3.

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES PRODUCIDOS POR EL NORMAL

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, SEGUN EL PROCESO CONSTRUCTIVO SEGUIDO.

Todas las prendas personales a utilizar en la presente obra estaran homologadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. En el caso de no existir homologacion, quedara al arbitrio de los
responsables Técnicos Facultativos.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO Y PRENDAS DE PROTECCION

14.3.1.- Instalacion de saneamiento.
Medidas Preventivas:

Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal
posible sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederd a entibar segun
indicaciones de la Direccién de Obra.

La excavacién del pozo se ejecutard entibandolo, para evitar derrumbamientos sobre
las personas.

La excavacion en mina se ejecutara protegida mediante un escudo sélido de béveda.

La contencion de tierras se efectuara mediante un gunitado armado efectuado conforme
se avanza en la excavacion, segun calculo expreso.

Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerias. Asimismo, se
tendera a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de
emergencia.

El ascenso o descenso a los pozos se realizarda mediante escaleras normalizadas
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.

Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada al
cinturén de seguridad, tal, que permita bien la extraccién del operario tirando, 0 en su
defecto, su localizacion en caso de rescate.

Se dispondra a lo largo de la galeria una manguera de ventilacion, en prevencion de
estados de intoxicacion o asfixia.

Se prohibe expresamente utilizar fuego, para la deteccion de gases. Esta se realizara
mediante tubos calorimétricos, lampara de minero, explosimetros...

Se vigilara la existencia de gases nocivos. En caso de deteccion se ordenara el desalojo
de inmediato, en prevencion de estados de intoxicacion (o explosion).

En caso de deteccidon de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuara
protegido mediante equipo de respiracidn autbnomo o semiauténomo.

La energia eléctrica se suministrard a 24 V y todos los equipos seran blindados.
Se prohibe fumar en el interior de pozos y galerias.

w:g' ]
Al primer sintoma de mareo en el interior de un pozo o galeria, se comunic % %E g e
compafieros y se saldra al exterior poniendo el hecho en conocimiento del res O §§ (24 g
Técnico Facultativo. GO <
Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al prco 82"‘:
construccion.
La excavacion en mina bajo viales transitados se efectuard siempre entilhada, en
prevencion de derrumbamientos.
Los ganchos de cuelgue del torno estaran provistos de pestillos de seguiidad en .
prevencion de accidentes por caida de carga. 2 f
Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalara una superficie firme de seéugidgd §
t E 8 £9
£
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a base de un entablado efectuado con tablén trabado entre si.

El torno se anclara firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos
esfuerzos posibles.

El torno estara provisto de cremallera de sujecion contra el desenroscado involuntario
de la soga de recogida, en prevencion de accidentes.

El vertido del contenido del cubo del torno se realizara a una distancia minima de dos
metros, de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.

Se prohibe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galeria en
fase de excavacion, para evitar los hundimientos por sobrecarga.

Se prohibe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a dos metros.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Casco de polietileno con equipo de iluminacién auténoma (tipo mineria).
Guantes de cuero.

Guantes de goma (o de PVC).

Botas de seguridad.

Botas de goma (o de PVC) de seguridad.

Ropa de trabajo.

Equipo de iluminacion auténoma.

Equipo de respiracion auténoma, (o semiautonoma).
Cinturén de seguridad, clase A, Bo C.

Manguitos y polainas de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

14.3.2.- Albaiileria.
Medidas Preventivas:

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos para prevencion de caidas.
Los huecos de una vertical (bajante p.e.) seran destapados para el aplomado
correspondiente, concluido éste, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en
prevencion de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el
suelo.

Los grandes huecos se cubriran con una red horizontal instalada alternativamente cada
dos plantas para la proteccién de caidas.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se
realizard préximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los
lugares de menor resistencia.

Se instalaran cables de seguridad en torno de los pilares préximos a la fachada-para:
anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad, durante las operaciones

de ayuda a la descarga. a8
Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas d < %E
montadas a tal efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. O §§
Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares en los que el 28
el mosquetdn del cinturdon de seguridad durante las operaciones de repo 8§

instalacion de miras.

REGISTRO
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Se instalara, en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de "pgligro de
caida de altura" y de "obligatorio utilizar el cinturén de seguridad".
Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminpdag De
utilizarse portatiles estaran alimentados a 24 V, en prevencion de riesgo eléctrico. =
Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro diariamente, para €jv
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acumulaciones innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura. Se prohiben los puentes
de un tablén.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas, en
prevencion de riesgo de caida al vacio.

El ladrillo suelto se izara apilando ordenadamente den el interior de plataformas de izar
emplintados, vigilando que no puedan caer las piezas durante el transporte.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos...

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
h. si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. Pueden desplomarse
sobre los trabajadores.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Guantes de PVC o de goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Cinturén de seguridad, clases A, B o C.

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

14.3.3.- Alicatados.
Medidas Preventivas:

Prendas de proteccion personal recomendables:

El corte de las plaquetas y demas piezas ceramicas, se ejecutara en via himeda para
evitar la formacion de polvo ambiental.

El corte de las plaquetas y demés piezas ceramicas, se efectuara en locales abiertos o
a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hard con "portaldmparas estancos con mango
aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla y alimentacién a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra, en prevencion de riesgo eléctrico.

Los escombros se apilaran ordenadamente mediante tolvas.

Las cajas de plaquetas se colocaran repartidas junto a los tajos donde se las vaya a
instalar, situadas lo mas alejadas posibles de los vanos en evitacion de sobrecargas.

Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen:los:-- -

lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

Arquitectos de La Rioja

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en
lugares donde exista riesgo de caidas de objetos).

Guantes de PVC o goma

Guantes de cuero.

COAR

REGISTRO
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Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas antipolvo, (tajo de corte).

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable especifico para el n
cortar.
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Ropa de trabajo.
Cinturén de seguridad clases A o C.

14.3.4.- Falsos techos de escayola / yeso laminado.
Medidas Preventivas:

En todo momento, se mantendran limpias y ordenadas las superficies de
intercomunicacion interna de obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por
los andamios de los escayolistas, se utilizara un "paso alternativo" que se sefalizara
con los carteles de "direccion obligatoria".

Los andamios para instalacion de falsos techos de escayola se formaran sobre
borriquetas.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hard con "portaldmparas estancos con mango
aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla y alimentacién a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra, en prevencion de riesgo eléctrico.

Para apuntalar las placas de escayola hasta endurecimiento del "cuelgue” de estopa,
cafia, etc. se utilizaran soportes de tabloncillo sobre puntales metalicos telescépicos,
para evitar los accidentes pro desplome de placas.

Las "miras", reglas, tablones etc. se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco
de quien lo transporta.

El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de
aquéllas a éstas, para evitar los accidentes por vuelco.

El transporte de sacos y planchas de escayola se realizara, preferiblemente, sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

Los sacos y planchas de escayola se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los
tajos situados lo mas alejadas posibles de los vanos en evitacion de sobrecargas.

Los sacos y planchas de escayola, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

Prendas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
Guantes de PVC o goma.

Guantes de cuero.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas de proteccion, (contra gotas de escayola).

- Ropa de trabajo.
- Cinturén de seguridad A, B o C. g—§§ 8
14.3.5.- Solados con marmoles, terrazos, plaquetas y asimilables. S ‘cg*; E
Medidas Preventivas: 23 8
- El corte de las piezas de pavimento se ejecutara en via himeda para evitar la f O ogex

de polvo ambiental.

| 11/09/26 |

El corte de las piezas de pavimento se efectuara en locales abiertos o a la infemperie,
para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
El corte de las piezas en via seca con sierra circular se realizara colocando la ortggora
a sotavento.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura
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suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hard con "portaldmparas estancos con mango
aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla y alimentacién a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion, sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra, en prevencion de riesgo eléctrico.

Los sacos de aglomerante se izaran perfectamente apilados y flejados o atados sobre
plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de
carga.

En los lugares de transito de personas, se acotaran con cuerda de banderolas las
superficies recientemente soladas, en evitacion de accidentes por caidas.

Los cajas o paquetes de pavimento se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los
tajos situados lo mas alejadas posibles de los vanos en evitacion de sobrecargas.

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacién interno de
obra, se cerrara el acceso, indicandose itinerarios alternativos, mediante sefiales de
direccion obligatoria.

Los lugares en fase depulimento, se sefializaran mediante rétulos de "peligro,
pavimento resbaladizo”.

Los lodos producto de los pulidos, seran orillados siempre hacia zonas no de paso y
eliminados inmediatamente de la planta.

Prendas de proteccion personal recomendables:

- Gafas de seguridad anti proyecciones. I §§ 8 -
58 N
14.3.6.- Carpinteria de madera. S §§ 7 S
Medidas preventivas: 23 8 =
- Los precercos, cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, se descart O 82"‘:
bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del g
la gria torre.
- Los precercos, o cercos directos, etc., de izaran a las plantas en los bloques| flejados

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable especifico para el material de
cortado.

Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de
caida de objetos).

Ropa de trabajo.

Rodilleras impermeables almohadilladas.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de PVC o de goma

Guantes de cuero.

Mandil impermeable.

Cinturén-faja elastica de proteccion de la cintura.

Polainas impermeables.

Cinturén de seguridad clase A o C.

Cinturén porta-herramientas.

Ademas, para el tajo de corte de piezas de sierra circular en via seca:

mediante el montacargas se obra. A la llegada a la planta de ubicacion, se softargp los
flejes y se descargaran mano. :
Los precercos, 0 cercos, hojas de puertas, efc., se izaran a las plantas ep
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flejados o atados, suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas. Una vez en la
planta de ubicacion, se soltaran los flejes y se descargaran a mano.

Los precercos, cercos, etc., se repartiran inmediatamente por la planta para su
ubicacién definitiva segun el replanteo efectuado, vigilandose que su apuntalamiento
sea seguro; es decir, que impida se desplomen al recibir un leve golpe.

Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques, para evitar los
accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos.

Se desmontaran aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y
asimilables, unicamente en el tramo necesario. Una vez “pasados” los cercos, se
repondra inmediatamente la proteccion.

Los andamios sobre borriquetas para “levantar fachadas” desde el interior de la obra, no
se instalaran a alturas que anulan la proteccidén que proporciona por si mismo el muro
que se construye.

Los recortes y serrin producidos durante los ajustes de recogeran y se eliminaran
mediante las tolvas de vertido, 0 mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas
del gancho de la gria.

Antes de la utilizacion de una maquina herramienta, el operario debera estar provisto
del documento expreso de autorizacidon de manejo de esa determinada maquinaria.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en prevencién de golpes,
caidas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalaran a una altura en
torno a los 60 cm. se ejecutaran en madera blanca, preferentemente, para hacerlos mas
visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

Los listones inferiores anti deformaciones, se desmontaran inmediatamente tras haber
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco o del cerco
directo, para que cese el riesgo de tropiezo y caidas.

Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecucion del
chapado de paramentos verticales tendran una anchura minima de 60 c¢m., para evitar
accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

El chapado inferior en madera de tribunas, balcones, terrazas, vuelos, etc., de ejecutara
una vez instalada una red de seguridad tendida tensa entre la tribuna superior y la que
sirve de apoyo.

El chapado inferior en madera de tribunas, balcones, terrazas, vuelos, etc., no se
ejecutara hasta haber instalado una proteccidn formada por “pies derechos” acufiados a
suelo y techo, a los que se amarraran tablones o barras formando una barandilla de 90

cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla------

constara de pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para C B
ellos los fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de in < %E
de hojas de ventana o de las lamas de persiana. O §§
Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux a una altura ¢ 38
los 2 m. Q Sg

La iluminacion mediante portatiles se hara mediante “portalamparas estar

REGISTRO
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mango aislante” y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacic
clavijas macho- hembra.

Los andamios a utilizar serén de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizates
cadenilla limitadora de apertura.
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Los cercos de ventana sobre precerco, seran perfectamente apuntalados para evitar
vuelcos, tanto interiores como hacia el exterior.

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran siempre
bajo ventilacién por “corriente de aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el
interior de atmosferas nocivas.

Se prohibe expresamente, la anulacién de toma de tierra de las maquinas-
herramientas. Se instalara en cada una de ellas una “pegatina” en tal sentido, si no
estan dotadas de doble aislamiento.

Prendas de proteccion personal:

Casco de polietileno.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ropa de trabajo.

Baja elastica de sujecion de cintura.

Las propias de protecciéon para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.

14.3.7.- Pinturas y barnizados.
Medidas Preventivas:

Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenaran en locales o lugares
determinados, manteniéndose siempre una buena ventilacién, para evitar los riesgos de
incendios y de intoxicaciones.

Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén
de pinturas.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de
cargas en evitacion de sobrecargas innecesarias.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de
atmdsferas toxicas o explosivas.

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se
realizaran de tal forma que pueda realizarse el volteo periddico de los recipientes para
evitar riesgo de inflamacion.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, de los que amarrar el
fiador del cinturdn de seguridad, en las situaciones de riesgo de caida de altura.

Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux a una altura sobre €l
suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hara con "portalamparas estancos cof7128 o ]
aislante" y rejilla de proteccién de la bombilla y alimentacién a 24 V. <T %E & Q
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacic O §§ (24 g
utilizacién de las clavijas macho-hembra, en prevencion de riesgo eléctrico. 28 8 =
El vertido de pigmentos en el soporte acuoso o disolvente, se realizara desde O 8§ o " |

altura posible, en evitacion de salpicaduras y formacién de atmaosferas pulvurule
Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pintliras que
contengas disolventes organicos o pigmentos toxicos.
Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos o plgmentos .
toxicos de la necesidad de una profunda higiene personal, antes de realizar ¢
ingesta.

02502

T
umento: 26-0003173-0250:

bdiente: 26-00817-500%
=

79/193)  =-

{ } )

@

s

uitecto/s:

700049 AITEC PROYECTOS, S.L

ORTOPEDIA StV

|T%Z
Ragna:
v



- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en
los que se empleen pinturas inflamables.

- Se tenderan redes horizontales, sujetas a puntos fuertes de la estructura, bajo el tajo de
pintura de cerchas y asimilables, para evitar el riesgo de caida desde altura.

- Se prohibe la conexion de aparatos de carga accionados eléctricamente durante las
operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevencién de
atrapamientos o caidas desde altura.

- Se prohibe realizar pruebas de funcionamiento en las instalaciones, tuberias a presion,
equipos motobombas, calderas, conductos, etc., durante los trabajos de pintura de
sefializacién o de proteccién de conductos, tuberias de presion, equipos motobombas,
etc.

Prendas de proteccion personal recomendables:

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

- Guantes de PVC largos, (para remover pinturas a brazo).

- Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable (para ambientes pulverulentos).

- Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable (para atmésferas tdxicas por
disolventes organicos).

- Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).

- Calzado antideslizante.

- Ropa de trabajo.

- Gorro protector contra pintura para el pelo.

14.3.8.- Instalacion eléctrica definitiva.
Medidas preventivas:

- Enlafase de obra de apertura y cierre de rozas, se esmerara el orden y la limpieza de
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- El montaje de aparatos eléctricos sera siempre ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

- Lailuminacién en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

- La iluminaciéon mediante portatiles se efectuara utilizando “portaldmparas estanco con
mango aislante” y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilizacion de las clavijas macho- hembra.

Prendas de proteccion personal:
- Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
- Ropa de trabajo_ ................
- Botas aislantes de electricidad.

- Guantes aislantes de la electricidad. V20
- Plantillas anticlavos. < 53 & Q
- Cinturdn de seguridad clase C. O 2L g
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 28 8 =
- Banqueta aislante de la electricidad. QI8 g i

- Alfombrilla aislante de la electricidad.

- Comprobadores de tensioén.

14.3.9.- Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios.
Medidas Preventivas:
- El almacén de los aparatos sanitarios (inodoros, bidés, bafieras, lavabos

»
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fregaderos y asimilables), se ubicara en lugar determinado, y estara dotado de puerta y
Cerrojo.

Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga.

Los bloques de los aparatos sanitarios, una vez recibidos, se transportaran
directamente al sitio de ubicacion, para evitar accidentes por obstaculos en las vias de
paso interno o externo de la obra.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar
el riesgo de pisada sobre objetos.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hard con "portaldmparas estancos con mango
aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla y alimentacién a 24 V.

El transporte de material sanitario se efectuara a hombro, apartando cuidadosamente
los aparatos rotos, asi como los fragmentos para su transporte a vertedero.

El transporte de material sanitario sera directamente de su lugar de acopio a su lugar de
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.

La ubicacion "in situ" de aparatos sanitarios (inodoros, bidés, bafieras, lavabos, piletas,
fregaderos y asimilables), sera efectuada por un minimo de tres operarios, dos
controlaran la pieza mientras el tercero la recibe, para evita accidentes por caidas y
desplomes de los aparatos.

Medidas de proteccion personal recomendables:

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.

Guantes de goma (o de P.V.C.).

Botas de seguridad.

Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturén de seguridad, clase A, Bo C.
Manguitos y polainas de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

15.- MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA

En la presenta obra se han tenido en cuenta los siguientes medios de proteccion colectiva debidamente

homologados:

Sefalizacion, informacién y circulacién.
Andamios metalicos.

- Extintores polvp polivalente. 3 . li0 ]
- Cuadros eléctricos de proteccién y maniobra. < [32 & g
- Puntos de luz provisionales de obra. O 2L g
- Picas de puesta a tierra. O 23 8 =
- Mano de obra suficiente para el mantenimiento y reposicion de protecciones. cge |
- Mano de obra suficiente para la limpieza y conservacion de obra e instalaciones

16.- CONCLUSION

Con todo lo descrito en la presente memoria y resto de documentos que integran el presente gsgudlofi

Basico de Seguridad y Salud quedan definidos todos los riesgos y prevenciones que se ésmngng
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necesarios para la maquinaria, instalaciones y unidades de obra que se utilizaran inicialmente en la
realizacion de la construccion del edificio.

Si se realizase alguna actividad no contemplada especificamente en este estudio, 0 se cambiara algin
planteamiento de los aqui desarrollados, se deberd consultar con el responsable Técnico Facultativo las
medidas a adoptar en su caso. Las normas de seguridad a adoptarse en tal caso se haran constar en el
Libro de Ordenes de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADAPTACION
DE LOCAL PARA ORTOPEDIA EN LOGRONO (LA RIOJA)

CAPITULO I.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

.1.- Identificacion de las obras.

.2.- Objeto.

.3.- Documentos que definen el estudio.

l.4.- Compatibilidad y relacion entre dichos documentos.

CAPITULO II.- CONDICIONES FACULTATIVAS.

I1.1.- Obligaciones del contratista.

Articulo 1.- Condiciones técnicas.

Articulo 2.- Marcha de los trabajos.

Articulo 3.- Personal.

Articulo 4.- Precauciones a adoptar durante la ejecucién de las obras
Articulo 5.- Responsabilidad del contratista.

Articulo 6.- Desperfectos en propiedades colindantes.

I.2.- Facultades de los Responsables Técnicos Facultativos

Articulo 1.- Interpretacidn de los Documentos del Estudio.
Articulo 2.- Aceptacion de materiales y medios auxiliares.
Articulo 3.- Mala ejecucién.

I.3.- Disposiciones varias

Articulo 1.-Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Articulo 2.- Libro de incidencias.

Articulo 3.- Modificaciones de las unidades de obra.
Articulo 4.- Controles de obra, pruebas y ensayos.
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CAPITULO I.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

I.1.ldentificacion de la obra.

Estudio Basico de Seguridad y Salud relativo a las Obras de “Adaptacion de local para Ortopedia”, de las
que el Promotor es ORTOPEDIA SUMISAN S.L.

1.2.0bjeto.

El presente Pliego, regira en union de las disposiciones que con caracter general y particular se indican, y
tiene por objeto la ordenacion de las condiciones Técnico - Facultativas que han de regir en el presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.3.Documentos que definen el Estudio.
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, constituyen el Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.4.Compatibilidad y relacion entre dichos documentos.

En caso de incompatibilidad, o contradiccién entre la memoria y el Pliego, prevalecera lo escrito en este
ultimo documento, en cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales de la Edificacion. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habré de ser considerado como si estuviese
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y
figure en el presupuesto.

Arquitectos de La Rioja
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CAPITULO Il.- CONDICIONES FACULTATIVAS.
I.1.0bligaciones del Contratista.

ARTICULO 1°.- Condiciones Técnicas.

Las presentes condiciones técnicas seran de obligado observacién por el Contratista a quién se adjudique
la Obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar las soluciones
recogidas en el Estudio, con estricta sujecién a las mismas en la propuesta que formule.

ARTICULO 2°.- Marcha de los Trabajos.

Para la ejecucion del Programa de Desarrollo del Estudio, el Contratista debera tener siempre en la Obra
un nimero de Obreros proporcionado a la extension y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

ARTICULO 3°.- Personal.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su
trabajo arménicamente con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja
de la buena ejecucion y seguridad en la construccion, ajustandose a la planificacién econdémica prevista
en el Estudio.

El Contratista permanecera en la Obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un

encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos planos y/o
comunicaciones que se le dirijan.

ARTICULO 4°.- Precauciones a adoptar durante la ejecucion de las Obras.

Las precauciones a adoptar durante la ejecucién de las Obras, seran las previstas en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. 09.03.71 y por la Ordenanza de
Trabajo en la Construccién y la totalidad de las instrucciones recogidas en este Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se dicten
durante la ejecucion de las Obras.

ARTICULO 5°.- Responsabilidad del Contratista.
En la ejecucion de las partidas recogidas en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, el

siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la Direccion Técnica Facultativa. Asimismo, serd
responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran deranta

el transcurso de las Obras. a4 8 ©
X[ S
Ol:a 8
ARTICULO 6°.- Desperfectos en propiedades colindantes. O 53”35 g E
Si el Contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes, tendra que restaurarle £ —

cuenta, dejandolas en el Estado en que las encontré al comienzo de la Obra. El Contratista
cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios y/o desprendith,ntos de
herramientas y materiales que pueden herir o matar alguna persona.
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I.2.Facultades de los responsables Técnicos Facultativos

ARTICULO 1°.- Interpretacion de los documentos del Estudio Basico de Seguridad y Salud.

El Contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos
del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud o posteriormente durante la ejecucion de los trabajos,
sean resueltas por el responsable Técnico Facultativo.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacién al Estudio, y que figuren en el resto
de la documentacién que completa el mismo: Memoria y Planos deben considerarse como datos a tener
en cuenta por parte de la Empresa Constructora que realice las Obras, asi como el grado de calidad de
ellas.

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueron reflejados
en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo acordara el responsable Técnico Facultativo de las
Obras.

Reciprocamente cuando los documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los
documentos escritos, la especificacién de los mismos, serd definida por el responsable Técnico
Facultativo.

La Contrata debera consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta
interpretacion de las soluciones, calidades y caracteristicas recogidas en este Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

ARTICULO 2°.- Aceptacion de materiales

Los materiales y medios, seran reconocidos antes de su puesta en obra por el responsable Técnico
Facultativo sin cuya aprobacién no podran emplearse en esta Obra. EI Responsable Técnico Facultativo
se reservara el derecho de desechar aquellos materiales o medios auxiliares que no reunan las
condiciones que a su juicio sean necesarias. Dichos materiales 0 medios seran retirados de la Obra en el
plazo mas breve. Las muestras de los materiales, una vez que hayan sido aceptados, serdn guardados
juntamente con los certificados de los posibles andlisis realizados para su posterior comparacion y
contraste.

ARTICULO 3°.- Mala Ejecucion.

Si a juicio del Responsable Técnico Facultativo hubiera alguna solucion de las recogidas en este Estudio
Basico de Seguridad mal ejecutada, el Contratista tendra la Obligacion del volverla a realizar cuantas
veces sea necesario, hasta que quede a satisfaccion de dichos responsables, no otorgando estos
aumentos de trabajo derechos a percibir indemnizacién de ningun género, sin que ello pueda repercutir

en los plazos parciales o en el total de ejecuciéon delaobra.
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I.3. Disposiciones varias.

ARTICULO 1°.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

1.1.- En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucién de la obra. En
dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucién de
los niveles de proteccidn previstos en el estudio basico.

1.2.- El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la direccién
facultativa.

1.3.- El Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicion permanente de la direccion facultativa.

ARTICULO 2°.- Libro de Incidencias.

En el Centro de Trabajo, existira un Libro de Incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio
Profesional que vise el Proyecto de ejecucién de la obra o en su caso por la correspondiente Oficina de
Supervision de Proyectos, dichos libro constara de hojas cuadruplicadas, destinadas cada una de sus
copias para entrega y conocimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de esta Comunidad
Auténoma, de los Responsables Técnicos Facultativos, del Contratista o Constructor principal, del Comité
de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo o del Delegado de Prevencién, y de los representantes de
los trabajadores en el caso de que la obra no tuviera constituido Comité de Seguridad.

Las anotaciones en dicho libro podran ser efectuadas por los responsables Técnicos Facultativos, por los
Representantes del Constructor o Contratista Principal y Subcontratistas, por Técnicos de los Gabinetes
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud o miembros del Comité de Seguridad y Salud del Centro en
el Trabajo o Delegados de Prevencion y por los Representantes de los Trabajadores del Centro de
Trabajo si en el mismo no existiera Comité.

Dichas anotaciones estaran Unicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el Contratista o Constructor estara obligado a remitir,
en el Plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios previstos en el parrafo 1°,
conservando las destinadas a él, adecuadamente agrupadas en el propio centro a disposiciéon de las
autoridades y técnicos a que hace referencia el presente Articulo.

ARTICULO 3°.- Modificaciones en las Unidades de Obra.

Cualquier modificacién en las unidades de obra que presuponga la realizacion de distinto nimero de
aquellas, en mas o en menos de las figuradas en el Estado de Mediciones del Presupuesto, dehera ser

conocida y aprobada previamente a su ejecucion por el responsable Técnico Facultativo. (g [ 8 ©
. .y . , L, 58

En caso de no tenerse esta autorizacion, el Contratista no podra pretender, en ningun caso, el X s Z %
las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas, respecto a las figuradas en el Proyecto. O 8% 8 L
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ARTICULO 4°.- Controles de Obra, pruebas y ensayos.

Se ordenara, cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, analisis y extraccion de
muestras de obras realizadas, para comprobar que, tanto los materiales como las unidades de obra,

estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS PARA ADAPTACION DE LOCAL PARA ORTOPEDIA

PROMOTOR: ORTOPEDIA SUMISAN S.L.
EMPLAZAMIENTO:  C/ PIQUERAS 87, BAJO 1
LOGRONO (LA RIOJA)

1 Memoria Informativa del Estudio

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién en cumplimiento del Real

Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion que

establece entre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicion la de incluir en

proyecto de ejecucion un Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicidn
que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la direccidn

facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la

obra.

Este Estudio de Gestidn los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

o Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccién y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por la Decision de la Comision 2014/955/UE.

e Relacién de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

o Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

e Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra.

o Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacién
con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestién de los
residuos de construccidn y demolicién dentro de la obra.

o Una VALORACION del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

e Ensucaso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

o PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestién de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra.

Los datos informativos de la obra son:

| 11/09/26 |

Proyecto: PROYECTO ADEUACION ORTOPEDIA ok g:.;j o)
Direccién de laobra:  CALLE PIQUERAS 87, BAJO 1 |33 o
Localidad:  LOGRONO Ofe: g
Provincia: LA RIOJA O %Ef, L

Promotor:  ORTOPEDIA SUMISAN SL
N.LF. del promotor;  B-20.459.277

Técnico redactor de este Estudio: ~ RAFAEL HERNAEZ LOZA
Titulacion o cargo redactor:  ARQUITECTO
Fecha de comienzo delaobra: A DETERMINAR
Este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién se ha redactado con el apt
aplicacion informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUOS.

)
[}

ediente: 26-00817-50%
umento: 26-0003173-@2$:02927
{90/193}

|T%£
Ragna:
v

itecto/s:
700049 AITEC PROYECTOS, S.L.:

ORTOPEDIA StV




2 Definiciones

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del &mbito

de la gestion de residuos en obras de construccidn y demolicién:

e Residuo: Segun la Ley 7/2022 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o que tenga la intencidn o la obligacion de desechar.

o Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las caracteristicas de peligrosidad
enumeradas en el anexo | de la Ley 7/2022 y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unién Europea o en los convenios
internacionales de los que Espafia sea parte. También se comprenden en esta definicion los
recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén
contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las caracteristicas
de peligrosidad enumeradas en el citado anexo .

e Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién
anterior.

o Residuo inerte: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni
biodegradables; ni reaccionan con los materiales con los que entran en contacto ni fisica, ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminacion del medio ambiente o perjudicar
la salud humana. Los residuos inertes deben presentar un contenido de contaminantes insignificante
y, del mismo modo, el potencial de lixiviacidon de estos contaminantes, asi como el caracter ecotoxico
de los lixiviados debe ser igualmente insignificante. Los residuos inertes y sus lixiviados no deben
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterraneas.

o Residuo de construccion y demolicion: residuos generados por las actividades de construccidn y
demolicién.

e Cadigo LER: Cddigo de 6 digitos para identificar un residuo publicado segun la Decisién de la
Comision 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE,
sobre la "lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

o Agente: toda persona fisica o juridica que organice la valorizacién o la eliminacion de residuos por
encargo de terceros

e Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicidn; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideracién de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de
una obra de construccion o demolicion.

e Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenaa en su
poder los residuos de construccién y demolicion y que no ostente la condicion de gestor de [O|s2
En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute 1 ~C
construccion o demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas o los trak
auténomos. En todo caso, no tendran la consideracion de poseedor de residuos de const
demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

o Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acimulados
sin compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Ultima instantia, es el
volumen que realmente ocupan en obra.
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Gestor de residuos: la persona fisica o juridica, publica o privada, registrada mediante autorizacion o
comunicacion que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestion de los residuos, sea
0 no el productor de los mismos.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos enumeradas
en los anexos Il y Ill de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular.

Preparacion para la reutilizacion: la operacion de valorizacién consistente en la comprobacion,
limpieza o reparacién, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan
convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformacion
previa y dejen de ser considerados residuos si cumplen las normas de producto aplicables de tipo
técnico y de consumo.

Relleno: toda operacion de valorizacién en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos para fines
de regeneracion en zonas excavadas o para obras de ingenieria paisajistica. Los residuos empleados
para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos y ser aptos para los fines mencionados
anteriormente y estar limitados a la cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines. En el
caso de que las operaciones de relleno vayan encaminadas a la regeneracion de zonas excavadas,
estas operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la topografia original del
terreno.

Reutilizacion: cualquier operacién mediante la cual productos 0 componentes de productos que no
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

Reciclado: toda operacion de valorizacién mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original
como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformacion del material organico, pero no la
valorizacion energética ni la transformacion en materiales que se vayan a usar como combustibles o
para operaciones de relleno.

Valorizacion: cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad Util
al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcion
particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa funcién en la instalacion o en la economia
en general.

Eliminacion: cualquier operacion que no sea la valorizacion, incluso cuando la operacion tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no
superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energia.

Arquitectos de La Rioja
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3 Medidas Prevencion de Residuos

Prevencion en la Adquisicion de Materiales

La adquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.
Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de
dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras obras.

Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad,
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y en su caso
gestién de residuos.

Se priorizara la adquisicién de productos "a granel" con el fin de limitar la aparicion de residuos de
envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su
deterioro y se devolveran al proveedor.

Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacion a los proveedores que generen
en obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para evitar retallos.

Prevencion en la Puesta en Obra

e Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la ejecucion con derroche
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacién de residuos.

e Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generacién de residuos por lo que se favorecera su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del

tamanio de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o

eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecera la elaboraciéon de productos en taller frente a los

realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

prestaciones no reutilizables.

de obras para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

residuos y correcta gestion de ellos.

desincentivara la generacién de mas residuos de los previsibles por una mala gestion de los misn,.

Prevencion en el Almacenamiento en Obra

Arquitectos de La Rioja

Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayoy

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de preve
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Se incluira en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacion por le

e Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan d
mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales
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consumao.

o Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los
materiales que se recepcionen en obra.
o En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos
en perfecto estado. Es por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

o Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

4 Cantidad de Residuos

A continuacién, se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos.
Se trata de una "estimacioén inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma
de decisiones en la gestion de residuos, pero sera el fin de obra el que determine en ultima instancia los
residuos obtenidos.
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de

restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
destino a reutilizacion.

Cadigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
170101 [Hormigdn, morteros y derivados. 2,88 Tn 1,96
170102  |Ladrillos. 3,31 Tn 2,56
170802  |Materiales de construccion a partir de yeso distintos de 1,55 Tn 3,87

los especificados en el cédigo 17 08 01.
Total: 7,73 Tn 8,38

5 Separacién de Residuos

De acuerdo a las obligaciones de separacién en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se
separaran en obra de la siguiente forma:

Cadigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
170101 |Hormigdn, morteros y derivados. 2,88 Tn 1,96
Opcion de separacion: || e
Separado (100% de separacion en obra)
170102  |Ladrillos. 3,31 Tn Q_&S—‘ o |
Opcion de separacion: <32 o g
Separado (100% de separacion en obra) O O% 8 3
170802  [Materiales de construccidn a partir de yeso distintos de 1,55 Tn ®) g8 T
los especificados en el codigo 17 08 01. Se |
Opcion de separacion:
Separado (100% de separacion en obra)
Total : 7,73 Tn N8,38
ORTOPEDIA SIS BLEE




6 Medidas para la Separacion en Obra

Con objeto de conseguir una mejor gestién de los residuos generados en la obra de manera que se
facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y de demolicion se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas y
para cada fraccién se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direcciéon del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en numero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan
provocar su mezcla o contaminacion.

7 Destino Final

Se detalla a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en
puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor

autorizado.
Cadigo Descripcion Cantidad m3 Volumen
LER del Residuo Peso Aparente
170101 |Hormigdn, morteros y derivados. 2,88 Tn 1,96
Destino: Valorizacion Externa
170102  |Ladrillos. 3,31 Tn 2,56
Destino: Valorizacion Externa
170802  [Materiales de construccidn a partir de yeso distintos de 1,55 Tn 3,87
los especificados en el codigo 17 08 01.
Destino: Valorizacion Externa | | ey
Total: 7,73Tn 8,38
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

o Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicion que se
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la
propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

o El poseedor de residuos de construccién y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.
Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en ultima instancia a depdsito en
vertedero.

o Segun impone la normativa de aplicacién, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar
los correspondientes costes de gestién de los residuos.
o En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autondmica podra imponer

al promotor (productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacidn con
los residuos de construccion y demolicidn de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de
gestion de residuos del presupuesto de la obra.

o Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el
procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos
relacionados con los residuos peligrosos.

o El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del
Plan de Gestidn de Residuos aprobado.

Gestion de Residuos

o Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccién y
demolicién que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.
o El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

o Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacién autonoémica del organismo competente en la materia. g
contratar solo transportistas o0 gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los
correspondientes.

o Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o0 recuperacion d
degradados, seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de
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superior a 2 metros.
o El depdsito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturgleza y al
riesgo de los residuos generados.

o Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestién de Residuos se realizaran r
periédicas a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccién facultativa y cualquier otr
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afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del

Plan y la documentacién generada para la justificacion del mismo.

o Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros
autorizados. Asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en
los registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.

e Cualquier modificacion, que se planteara durante la ejecucion de la obra, de la disposicion de las
instalaciones para la gestién de residuos en obra planteada en este documento, contara
preceptivamente con la aprobacion de la Direccién Facultativa.

Separacién
o El depésito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios,
se debe sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
o Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
o El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas

necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

o El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.
o Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con

una banda de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente
informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcidn en el Registro
de Transportistas de Residuos.

o Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razon
social, CIF, teléfono y niumero de inscripcion en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

o Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendran la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales
segun estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra.

Documentacion

[0 ]
o La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del || S f:; ﬁ g
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del posee O %é o 2
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, e Q §§, o -
en toneladas o en metros clbicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de D
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificacion del gestor de |
las operaciones de destino.
o El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados iy démas .
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Rea %egretog
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demoalicién. £ g g E
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o El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por

el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

o El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los

residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,

en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o

en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista

europea de residuos publicada por la Decisién de la Comision 2014/955/UE vy la identificacion inequivoca
de las operaciones de tratamiento a las que se someteran los residuos segun codificacion de los anexos

[1'y Il de la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

e Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectie
unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan
los residuos.

8.1 Normativa

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

o Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que
se generaron.

o Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero.

e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

La Rioja
o Decreto 44/2014 por el que se regulan las actividades de produccion y gestion de residuos y su
registro.
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9 Presupuesto

A continuacion, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la

obra.

Esta valoracion forma parte del del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Resumen

Cantidad

Precio | Subtotal

1-GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de hormigdn separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autdnoma correspondiente,
para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién
enumerada R5 de acuerdo con los anexos Il y Il de la ley 7/2022 de
residuos y suelos contaminados para una economia circular que
publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de residuos.

2,881

6,75€ 19,44 €

2-GESTION RESIDUOS CERAMICOS VALORIZACION EXT.
Tasa para el envio directo de residuos de ceramica empleada en
fabricas, tejas u otros elementos exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte.
Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con los anexos Il y Il
de la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una
economia circular que publican las operaciones de valorizacion |
eliminacién de residuos.

3,311

26,76 € 88,58 €

3-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en
obra de residuos de construccién y demolicion. Sin incluir transporte
hi gestién.

7,731

3,74€ 2891€

4-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y|
demolicion desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad auténoma hasta un maximo de 20 km.
Sin incluir gestion de los residuos.

7,731

397€ 30,69€

5-GESTION RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS VALORIZ. EXT.
Tasa para el envio directo de residuos de construccion de yesos Yy
sus derivados a un gestor final autorizado por la comunidad
autonoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segln operacion enumerada R5 de acuerdo con los
anexos Il y lll de la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados
para una economia circular que publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos.

1,551

23,34€ 36,18 €

Total. ANAD ON O
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

PROMOTOR: ORTOPEDIA SUMISAN S.L.
EMPLAZAMIENTO: Cl PIQUI~ERAS 87,BAJO 1
LOGRONO (LA RIOJA)
INDICE
1 Fachada

1.1 Fabrica de Bloque
1.2 Aplacados Ceramicos
2 Carpinteria Exterior
2.1 Aluminio
2.2 Vidrio
3 Aislamiento
3.1 Térmico
4 Particiones
4.1 Ladrillo
4.2 Carton - Yeso
4.3 Mamparas
5 Carpinteria Interior
6 Revestimientos
6.1 Yeso
6.2 Pintura

6.3 Falsos Techos

7 Pavimentos
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1 Fachada

USO Y CONSERVACION

(usuario) Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un
técnico especialista, por tanto, no se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares que no
hayan sido provistos en proyecto sin el consentimiento de un técnico cualificado.

(usuario) Asi mismo, cualquier modificacion de la fachada que afecte al estado estético de la fachada ha
de contar con la correspondiente aprobacion de la comunidad de propietarios y del Ayuntamiento.

(usuario) La aparicion de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtracion o condensacion... se
pondra, de inmediato, en conocimiento de un técnico.

1.1 Fabrica de Bloque
USO Y CONSERVACION

Se han de evitar contactos continuos de la fachada con el agua procedente de fugas en las
canalizaciones, humedades de condensacién, humedades ascendentes del terreno..., asi como del agua
procedente de jardineras.

La apertura de huecos en este tipo de fachadas puede comportar una serie de problemas estructurales,
por lo que cualquier modificacion en este sentido ha de contar con el visto bueno de un técnico.

MANTENIMIENTO

(usuario) La aparicion de fisuras, grietas, desplomes, humedades, deterioro del material de sellado de las
juntas... se pondra en conocimiento inmediato de un técnico especialista.

(usuario) Periédicamente se procedera a la limpieza de la fachada. La periodicidad de esta limpieza
dependera de la suciedad a la que se haya expuesto por contaminacién u otros agentes.
Realizandose en cualquier caso siempre que esta lo requiera para evitar dafios mayores.

(usuario) La limpieza se realizara mediante chorreado de agua a presion y empleo de cepillo evitando
productos agresivos que puedan atacar el propio bloque o el material de rejuntado.

Cada ario: (administrador del edificio) Realizar inspeccion visual del estado general.
Cada 5 afios: (técnico competente) Realizaré una revision.

1.2 Aplacados Ceramicos

USO Y CONSERVACION

En el caso de tener que sustituir placas o anclajes se realizara con el mismo material y técnica que el
resto de materiales.

En la colocacion o anclaje de cables, rotulos o similares sobre la piedra se han colocar sobre el s
de la fachada no sobre la propia pieza ceramica que se puede ver sometida a esfuerzos mec
que no soportara.

Se ha de proteger el aplacado de impactos, sobre todo los puntuales que puedan dafiar el acabar
superficial.

Arquitectos de La Rioja

COAR

REGISTRO
| 11/09/26 |

En su limpieza no se utilizaran productos quimicos concentrados ni objetos agresivos que deteriorerrer
aspecto o prestaciones del material.

MANTENIMIENTO

(usuario) La aparicién de fisuras, grietas, desconchamientos, humedades... se pondra en conociin
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inmediato de un técnico especialista.

(usuario) Periédicamente se procederéa a la limpieza de la fachada. La periodicidad de esta limpieza
dependera de la suciedad a la que se haya expuesto por contaminacién u otros agentes.
Realizandose en cualquier caso siempre que esta lo requiera para evitar dafios mayores.

(usuario) La limpieza se realizara mediante detergente jabonoso y trapo.

Cada ario: (administrador del edificio) Realizar inspeccion visual del estado general revisando
especialmente la existencia de piezas descolgadas, sueltas o mal fijadas en cuyo caso se ha de
proceder a la reparacion inmediata de las mismas.

Cada 5 afios: (técnico competente) Realizara una revisién.

2 Carpinteria Exterior

USO Y CONSERVACION

No se pueden modificar las carpinterias sin el consentimiento previo de la comunidad de vecinos y el
ayuntamiento.

No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o similares sobre la
carpinteria.

Se ha de evitar que la carpinteria sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura del vidrio, el
deterioro de su sistema de cierre o su deformacion.

Cuando se proceda a la limpieza o reparacion de los paramentos sobre los que esta la carpinteria se
protegerd mediante cintas adhesivas.

MANTENIMIENTO

(usuario) En carpinterias correderas, se mantendran los carriles limpios y engrasados.

(usuario) Los canales y perforaciones de evacuacion de aguas de que disponen todas las carpinterias
deben mantenerse siempre limpios.

(usuario) La carpinteria se limpiara periddicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de productos
agresivos que la dafien.

Cada afio: (técnico competente) Engrasar los elementos de giro. Se emplearan aceites especificos.

Cada ario: (técnico competente) Revision de la estanqueidad, roturas, fisuras, deformaciones,
mecanismos de cerrajeria, material de sellado, pintura, oxidacion de perfiles...

2.1 Aluminio

USO Y CONSERVACION

La reparacion de los deterioros en el lacado superficial de esta carpinteria tienen dificil solucion porlo-que-
se han de evitar rayados y manchas.
No es conveniente que el aluminio permanezca en contacto con otros metales.

MANTENIMIENTO

Arquitectos de La Rioja

COAR

Cada: (usuario) La carpinteria de aluminio se limpiara con un detergente no alcalino y agua calier
mediante una esponja, posteriormente se realizara el aclarado y secado.

REGISTRO
| 11/09/26 |

2.2 Vidrio

USO Y CONSERVACION

Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metélicos o pétreos.
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No colocar acondicionadores en zonas préximas al vidrio, que ocasionan la rotura del vidrio debido a los
gradientes de temperatura que soporta.

No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de carpinteria.

Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas.

MANTENIMIENTO

Cada: (usuario) Se realizaran limpiezas periddicas de los vidrios con agua o limpiacristales.

3 Aislamiento

3.1 Térmico

USO Y CONSERVACION

La ventilacion de la vivienda es, ademas de imprescindible para mantener unas condiciones higiénicas
adecuadas, necesario para evitar la acumulacién excesiva de vapor de agua en forma de
condensacion en las superficies mas frias. Este fendmeno se da especialmente en cuartos hiumedos.

Para ello hay que ventilar diariamente a primera hora de la mafiana, procurando que se produzca
corriente de aire para lo cual es conveniente abrir varias ventanas a la vez. También es necesario
ventilar tras realizar actividades que generen especialmente humedad como una ducha o bafio,
cocinado, colocacion de vaporizadores, hervir agua... Asi mismo, si dispone de calefacciones
individuales de gas butano o similar, también sera necesario extremar las condiciones de ventilacion.

Su vivienda dispone de lugar adecuado para tender la ropa himeda al exterior, en ningun caso realice el
tendido en el interior de la vivienda.

Existen en su vivienda unas rejillas de ventilacién que no deben ser taponadas bajo ningin concepto ya
que permiten la renovacion de aire y la ventilacidn natural de los habitaculos, estas se encuentran en
cocina y bafio.

MANTENIMIENTO

Cada En invierno: (usuario) En invierno, las persianas permaneceran cerradas durante la noche para
mejorar el rendimiento de la calefaccién.

Cada afio: (usuario) Comprobacién anual de los burletes en ventanas, puertas y cierres de caja de
persianas.

Cada Fin de invierno: (usuario) Se inspeccionaran los puntos frios de paredes por si hubieran aparecido
verdes 0 negros, en cuyo caso se avisara al técnico competente, se extremaran las precauciones de
ventilacion descritas anteriormente y se eliminaran dichos hongos mediante funguicidas.

4 Particiones .

r]se
4.1 Ladrillo S 5
USO Y CONSERVACION Q

REGISTRO
| 11/09/26 |

Cualquier modificacién de tabiquerias ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin po-ovrar
posibles deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos constructivos.

Se utilizaran tacos de plastico y tornillos metalicos roscados para colgar objetos.

Queda prohibida la realizacién de rozas o catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro

Se han de evitar cierres bruscos de carpinterias como puertas o ventanas que ademas de llegar &
desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiqueria.

O
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MANTENIMIENTO

(usuario) El mantenimiento de este tipo de tabiquerias se limita a la revisién periodica de las mismas con
el objeto de localizar posibles grietas, fisuras 0 humedades que en caso de aparecer sera puesto en
conocimiento de un técnico en la materia.

(usuario) Periédicamente, y coincidiendo con la renovacion de acabados de la tabiqueria, se procedera al
relleno y repintado de las pequefias fisuras habituales de este tipo de particiones.

4.2 Carton - Yeso

USO Y CONSERVACION

Cualquier modificacién de tabiquerias ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar
posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos y ha de ser realizada por
especialistas en este tipo de tabiqueria, empleando el mismo tipo de piezas.

Queda prohibida la realizacién de catas para empotrar instalaciones o con cualquier otro objeto.

Se han de evitar cierres bruscos de carpinterias como puertas o ventanas que ademas de llegar a
desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiqueria.

La colocacion o fijacién de elementos pesados, se llevara a cabo por personal cualificado reforzando el
interior de la particion o haciendo coincidir los apoyos con la estructura del tabique. En ningun caso
se superaran los pesos maximos recomendados.

Se utilizaran tacos especiales para la colocacion de muebles u objetos decorativos.

MANTENIMIENTO

(usuario) El mantenimiento de este tipo de tabiquerias se limita a la revisién periodica de las mismas con
el objeto de localizar posibles grietas, fisuras 0 humedades que en caso de aparecer sera puesto en
conocimiento de un técnico en la materia.

(usuario) Es importante mantener este tipo de tabiquerias secas por lo que la aparicion de humedades
han de solucionarse rapidamente. Del mismo modo, cualquier limpieza que se haga ha de ser en
Seco.

4.3 Mamparas

USO Y CONSERVACION

Se han de evitar los golpes o cierres bruscos en los modulos practicables de las mamparas que
ocasionan la rotura de cerraduras o herrajes y el desajuste de puertas.

Del mismo modo se evitaran golpes y rozaduras dado que resultan de dificil reparacion o sustitucién..En.........

cualquier caso, es conveniente reservar piezas para sustituciones o reparaciones.
Las mamparas seran sustituidas o reparadas por personal cualificado.

—
La aparicion de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondra en conocimiento de un técnico esp a4 §§
Los paneles se limpiaran cuidadosamente con agua y detergente neutro evitando el rayado. Las X §§

mamparas pintadas o barnizadas se limpiaran con productos de drogueria mediante trapos ¢ O &0
No se colgaran objetos pesados. O 33

Se ha de evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y f

REGISTRO
| 11/09/26 |

Es conveniente impedir la radiacion directa de los rayos solares que deterioran el aspecto.
MANTENIMIENTO

Cada 6 meses: (usuario) Engrase de herrajes.
Cada 3 afios: (usuario) La limpieza y pintura si procede de los paneles.
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Cada 2 afios: (usuario) Revisar la sujecién del vidrio, estado de las juntas, uniones entre perfiles y
fijaciones.

Cada 5 afios: (usuario) Se comprobara la presion de los tensores.

Cada 5 afios: (usuario) Se comprobara el estado del empanelado, tensores y junquillos.

Cada 5 afios: (usuario) barnizar o pintar las mamparas.

5 Carpinteria Interior

USO Y CONSERVACION

No se colgaran objetos pesados de las puertas.

Hay que procurar evitar golpes y rozaduras.

Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y forma.

Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en su abertura o
ligeros alabeos, estas deben de permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre
18°/22° C y humedad entre 40/70%.

Asi mismo se evitara la radiacion directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, deterioro
de los barnices, etc.

No se deben forzar los mecanismos de las puertas.

Es importante la eliminacién inmediata de manchas con un trapo ligeramente humedo y posterior secado
para evitar que estas penetren y provoquen manchas de dificil eliminacion.

MANTENIMIENTO

(Usuario) La limpieza de puertas se realizara con productos especificos de drogueria mediante trapos o
pafios. No se utilizaran productos agresivos o siliconas para limpieza que dafien la madera.

Cada ario: (Usuario) Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan
ruidos.

Cada 5 afios: (Usuario) Comprobar la sujecion del vidrio (si existe).

Cada 8 afios: (Usuario) Se barnizaran o pintaran las puertas cada 8 afios aproximadamente, pudiendo
variar este periodo en funcién del uso y estado de conservacion.

6 Revestimientos

6.1 Yeso

USO Y CONSERVACION

Los elementos que se fijen o cuelguen del paramento habran de ser ligeros o de tendran los soportes
anclados a la tabiqueria en vez de al revestimiento.

S —
El yeso permanecera seco, con un grado de humedad inferior al 70% v alejado de salpicados de |C< 88 8 e
. . .y P . [she}
La pintura que se aplique con la renovacion de acabados sera compatible con este. L 22 5 g
Ofgto <
9wy T
MANTENIMIENTO Q S3E -
<< —
(usuario) El mantenimiento del yeso se limita a revisar periodicamente su estado para comproba
han aparecido fisuras de importancia, desconchados 0 abombamientos.
(usuario) Cualquier tipo de limpieza que se quiera hacer de este material ha de ser en seco.
g 9 8
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6.2 Pintura
Plastica

USO Y CONSERVACION

Se ha de evitar el vertido de productos quimicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que
provocan el deterioro del material.

Del mismo modo se evitaran los excesos de humedad que modifican las caracteristicas de la pintura.

Evitar los golpes y rozamientos.

Esta pintura es propicia para la formacion de moho por falta de ventilacién, por tanto, se extremaréan las
precauciones en la renovacion del aire.

La radiacion solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el
humo procedente de chimeneas, cocina y estufas.

MANTENIMIENTO

(Usuario) La limpieza se realizara con agua, jabén neutro y una esponja.

(Usuario) Durante las tareas de repintado y renovacion se atenderan las instrucciones del fabricante de
la nueva pintura a emplear.

Cada 7 afios: (Usuario) Realizar el repintado del paramento.

Cada 12 afios: (Usuario) Se eliminara la pintura existente con el fin de renovar por completo el acabado

6.3 Falsos Techos

Continuos

USO Y CONSERVACION

Este tipo de techos no soportan elementos pesados, por tanto, no se suspenderan objetos o mobiliario del
mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclaran al elemento resistente superior.

Evitar golpes y rozaduras.

Permaneceré seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.

Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas decorativas.

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y
yesos.

MANTENIMIENTO

...........

de los movimientos por cambios de temperatura o pequefios movimientos de la estructura. En su

reparacion se emplearan plastecidos con vendas y posterior pintado. O’|sé
(usuario) La limpieza se realizara con un pafio seco. |33
(usuario) Se pintaran con pinturas poco densas y pistola para no dafiar el material. O 98
D0

Modulares Qlss

2

REGISTRO
| 11/09/26 |

USO Y CONSERVACION

+ Este tipo de techos no soportan elementos pesados, por tanto, no se suspenderdn qbjetos o
mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclaran al plenfento
resistente superior. %
+ Evitar golpes y rozaduras.
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+ Permanecera seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.

* Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas
decorativas.

+ Las placas deterioradas seran sustituidas por placas iguales (en color y textura), aprovechando para
ello la comprobacion del estado del soporte del falso techo.

MANTENIMIENTO

(usuario) La limpieza se realizara por aspiracién o con trapos secos.
(usuario) Para el repintado del falso techo se descolgaran todos los paneles y los perfiles se protegeran y
repintaran en funcion de su estado de conservacion.

7 Pavimentos

USO Y CONSERVACION

Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar a la
mayor brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del
soporte.

Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos.

El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros elementos
abrasivos puede provocar el deterioro del pavimento.

Evitar el vertido de productos quimicos, uso de espatulas metalicas, estropajos abrasivos... que
provoquen el deterioro del pavimento.

Es necesario eliminar rapidamente las manchas existentes.

7.1 Baldosa
Ceramica

USO Y CONSERVACION

Se ha de evitar el uso de acidos clorhidricos, detergentes alcalinos y sosa caustica u otros agentes
agresivos en la limpieza y mantenimiento del pavimento.

Es conveniente guardar un pequefio nimero de piezas para reponer aquellas que por deterioro o
mantenimiento de instalaciones fuera necesario sustituir.

Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha de revisar
dicho sellado renovéndolo si fuera necesario.

No se utilizaran abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo. e

MANTENIMIENTO

—  —

a7 fog

(usuario) Regularmente se realizara una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo em|SU s = g

amoniaco o bioalcohol como productos desinfectantes. Olsz o<

(usuario) Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminaran con productos especifif () 85 B -

vinagre. Con alcohol de baja concentracién o gasolina las manchas de colas, lacas y pintura: SR_—
(usuario) Las manchas negras o verdes debidas a la aparicién de hongos por el exceso de humepad;se

eliminaran con lejia.
(usuario) Periédicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo
caso es necesario avisar a un técnico cualificado.
Cada 5 afios: (usuario) El material de rejuntado se revisara y se renovara si fuera necesario. En €/s
trabajo se empleara lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

pdiente: 26-00817-5@"
umento: 26-0003173-025-02927
{108/ 193}

|T%Z
Ragna:
v

uitecto/s:
700049 AITEC PROYECTOS, S.L.:

ORTOPEDIA StV




7.2 Laminado

USO Y CONSERVACION

La humedad es muy perjudicial para este tipo de pavimentos asi que se ha de evitar el vertido de agua.

Es importante la eliminacién inmediata de manchas con un trapo ligeramente humedo y posterior secado
para evitar que estas penetren y provoquen manchas de dificil eliminacion.

El pavimento debera permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 18°/22° C y
humedad entre 40/70%.

Asi mismo se evitara la radiacion directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, deterioro
de los barnices, etc.

Este tipo de pavimentos disponen de una junta perimetral que le permite el movimiento de dilatacion y
contraccion a causa de los cambios de temperatura y humedad. Es importante respetar dicha junta.

Es conveniente guardar un pequefio nimero de piezas para reponer aquellas que por deterioro o
mantenimiento de instalaciones fuera necesario sustituir.

MANTENIMIENTO

(usuario) Periédicamente se limpiaran con agua y jabén mediante un trapo aclarando a continuacién con
agua y secandolo.

(usuario) Este tipo de pavimentos no permiten su rehabilitacion, por tanto, una vez que hayan superado
su vida util la unica alternativa es sustituirlos.

8 Instalaciones

Fontaneria

USO Y CONSERVACION

Cualquier modificacién o ampliacién de la instalacion de fontaneria sera consultada con un técnico
especialista.

Con la prevision de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las tuberias se dejara
correr ligeramente el agua de la instalacion.

Si la instalacién permanece inutilizada por mas de 6 meses, sera necesario vaciar el circuito siendo
necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.

Para aquellos edificios que se encuentren en el ambito de aplicacion del Real Decreto 487/2022, de 21 de
junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencién y el control de la
legionelosis, se redactara un programa de mantenimiento especifico de la instalacion redactado
segun lo dispuesto en dicho Real Decreto

| 11/09/26 |

Sanitarios e §.§T

, s

USO Y CONSERVACION O o8
No se apoyaran pesos excesivos sobre los sanitarios. O 85’

Ante la posibilidad de que se atasquen las tuberias, esta prohibido el vertido de basuras por el inc

REGISTRO

En la limpieza se evitara el uso de productos de limpieza agresivos (salfuman o agua fuerte), asi ¢
estropajos, tejidos abrasivos... Si bien los aparatos sanitarios pueden resistir la accion de los
productos agresivos, las tuberias y desaglies se pueden ver afectadas.

Cualquier manipulacion de los aparatos sanitarios estara limitada a personal cualificado que prevja
habra cerrado las llaves de paso correspondientes.

T
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Los golpes con objetos pesados o punzantes pueden provocar el deterioro del sanitario, incluso fisuras o
roturas que provoque pérdidas.

MANTENIMIENTO

(usuario) Se utilizara agua con detergente neutro para la limpieza de los aparatos tras lo que se
procedera a un aclarado con agua abundante y un secado posterior.

(usuario) Se realizaran revisiones periddicas para detectar posibles golpes, fisuras, roturas, manchas de
oxidos...

Cada 6 meses: (usuario) Comprobar el estado de las juntas de desagiie y de las juntas con los tabiques.

Cada 5 afios: (usuario) Realizar el rejuntado de las bases de los sanitarios, eliminando totalmente el
antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado.

Cada 3 meses: (usuario) Inspeccion visual de los mecanismos y posibles goteos y se realizara la limpieza
de la cisterna.

Griferias

USO Y CONSERVACION

Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia griferia y a la instalacién
de tuberias.

Durante el cierre del grifo, este no seréa forzado una vez que haya dejado de gotear.

Por economia y ecologia es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea inevitable por el deterioro
de la griferia, se cambiaran los discos ceramicos o de prensas de caucho del grifo.

En la limpieza de las griferias se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares. Para una
correcta limpieza se aplicara agua con jabon neutro, se aclarara con agua abundante y se procedera
al secado.

Cualquier manipulacién estara limitada a personal cualificado.

La griferia debera ir acompafiados de un documento de garantia y recomendaciones de uso.

MANTENIMIENTO

(usuario) Después de cada uso se realizara el secado de las griferias para evitar la aparicion de
manchas.

(usuario) En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizara con
productos descalcificadores adecuados.

(usuario) Periédicamente se realizara una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de ufias y
agua, ya que de otro modo notaremos un descenso progresivo de la presién de agua.
Cada 6 meses: (usuario) Se realizara la descalcificacion de los aireadores con descalcificador

recomendado por el fabricante o0 un vaso de vinagre.

]2 O

Llaves de Corte <[5 2
) 5 P

USO Y CONSERVACION O &0 8
@) 33 o

Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y a la inst
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de tuberias.
El uso de las llaves estara limitado a casos necesarios:

= Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas.
. Deteccién de anomalias.
. Posibles averias.
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Cuando este sea inevitable, se cambiaran las juntas o prensas.
Las llaves deberan permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas.
Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza.
La manipulacién estara limitada a personal cualificado.

MANTENIMIENTO

(usuario) Las llaves se limpiaran con detergente liquido.
Cada 6 meses: (usuario) Revision para detectar posibles goteos 0 manchas por humedad y para la
comprobacién del buen funcionamiento de las llaves.

Saneamiento

USO Y CONSERVACION

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacién sin previa consulta de un técnico especialista.

Prohibido el vertido de sustancias téxicas, colorantes permanentes, aceites, acidos fuertes, agentes no
biodegradables (plasticos, gomas, pafios celulésicos y elementos duros), que contaminan el agua y
pueden provocar el deterioro u obstruccion de la red de saneamiento.

Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento.

No se realizaran puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberias metélicas.

Los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales deberan permanecer siempre con agua, para que no
se produzcan malos olores.

MANTENIMIENTO

Cada 6 meses: (usuario) Se limpiaran y revisaran: Sumidero de locales humedos y azoteas transitables.
Botes sifonicos. Conductos de ventilacion de la instalacion.

Cada 10 afios: (usuario) Revision general de la instalacion cada 10 afios.

Los planos de la instalacién de saneamiento se guardaran para posibles reparaciones u otras
operaciones de revision y mantenimiento.

Bajantes
USO Y CONSERVACION

Se cuidara de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas.

La aparicion de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalacion, seran puestas en
conocimiento de un técnico y reparadas rapidamente.

Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles
como otro tipo de metales.

MANTENIMIENTO

Arquitectos de La Rioja

AR

Cada afio: (usuario) Comprobar el correcto funcionamiento de las bajantes y realizar la limpieza y
reparacién de posibles desperfectos.
Cada 2 afios: (usuario) Comprobar el estado de las bajantes y sus anclajes.

Colectores

Colegio Oficial de

REGISTRO
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USO Y CONSERVACION

Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto con matefi
incompatibles.
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La aparicion de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalacién, seran reparadas
rapidamente.

MANTENIMIENTO

Cada afio: (usuario) Revisar: Las juntas. Posibles fugas ocultas. Soporte de cuelgue, tensando los
anclajes si procede. Se revisaran los registros de los colectores.
Cada 5 afios: (usuario) Los colectores limpiaran y repararan.

Electricidad

Instalacién

USO Y CONSERVACION

Solo el personal de la compafiia suministradora podra acceder al cuadro general de proteccion y
contadores.

No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores.

Se desconectaran los interruptores automaticos de seguridad cuando se realice alguna modificacion o
reparacién de la instalacion.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion, o varios
aparatos cuya potencia sea superior.

Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.

Todas las intervenciones en la instalacion seran llevadas a cabo por instalador autorizado. En el caso de
que no corresponda con operaciones de conservacion y mantenimiento o para la reparacién de
averias, la empresa instaladora debera extender el Certificado de la Instalacion Eléctrica diligenciado
por la administracién autonémica.

MANTENIMIENTO

(Usuario) La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizara con trapos secos.

Cada mes: (Usuario) Comprobar el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales.

Cada ario: (Usuario) Revision del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de
distribucion.

Cada 2 afios: (Usuario) Cada 2 afios o después de incidentes, en la caja general de proteccién ( CGP ) se
comprobara: El estado del interruptor de corte y fusiles. El estado ante la corrosion de la puerta del
nicho. Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico. Los bornes de abroche de la
linea repartidora.

Cada 2 afios: (Técnico Competente) comprobar Las condiciones de ventilacion, desague, iluminacion, -
apertura y accesibilidad a la estancia. El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y
conexiones del cuadro general de distribucion.

Cada 5 afios: (Técnico Competente) Comprobar: La proteccién contra cortocircuitos (CGP). Cont:
directos e indirectos (CGP). Intensidades nominales en relacion a la seccion de los conducto
protegen (CGP). Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la linea repartidora y deriv
individuales. El estado del interruptor de corte en carga, de la centralizacion de contadores.
dieléctrica entre conductores.

Arquitectos de La Rioja

R

Colegio Oficial de

Cada 10 afios: (Organismo Control Autorizado) Revisién completa de la instalacion eléctrica de chracter

reglamentario llevada a cabo por un Organismo de Control Autorizado en las instalaciones comunes
de edificios de méas de 16 viviendas o potencia instalada mayor de 100kw.
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lluminacion

USO Y CONSERVACION

Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectaran los interruptores
correspondientes al circuito de iluminacion.

El usuario podra realizar las tareas de reposicién de lamparas y limpieza de luminarias. Sin embargo,
cualquier modificacion de la instalacién se realizara por técnico especialista.

La renovacién de lamparas se realizara una vez superada su vida media estimada y en el momento en
que reduzcan el flujo luminoso de manera sensible.

Los equipos no colgaran nunca directamente del cable eléctrico.

Los equipos refrigeraran segun disponga el fabricante evitando interponer elementos que eviten una
correcta ventilacion.

Los equipos situados en zonas de proteccion de los cuartos humedos seran de doble aislamiento y bajo
voltaje.

No se tocaran las lamparas calientes esperando en todo caso a que alcance temperatura ambiente. En
las lamparas para las que el fabricante disponga la prohibicién de contacto incluso en frio, se
seguiran las instrucciones de manipulado del propio fabricante.

MANTENIMIENTO

Cada 6 meses: (usuario) Comprobar la no existencia de ldmparas fundidas, agotadas o con un
rendimiento luminoso menor del exigible.

Cada ario: (usuario) Limpiar con un trapo seco las lamparas y con trapo himedo y agua jabonosa las
luminarias.

Calefaccién y A.C.S.

USO Y CONSERVACION

El mantenimiento de la instalacion seré realizado por una empresa mantenedora autorizada y en su caso
por un director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

La instalacion dispondra de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestién
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un
programa de funcionamiento.

Las tareas de mantenimiento seran las especificadas en la |.T. 3.3 del RITE en funcion de la potencia
instalada.

Se realizara una evaluacion periodica del rendimiento de los equipos de calor especificadas en la I.T..3.4........

del RITE en funcién de la potencia instalada.

Ademas de los trabajos de mantenimiento y la evaluacién de rendimiento, se realizaran inspeccic
la instalacion en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad sefalar
|.T.4.3

Se mantendra un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalacién que se
consignaran en el el libro del edificio.

Para aquellos edificios que se encuentren en el ambito de aplicacion del Real Decreto 863/2003 «

Arquitectos de La Rioja
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prevencion de la legionelosis, se redactara un programa de mantenimiento especifico de la
instalacién redactado segun lo dispuesto en dicho Real Decreto.

En instalaciones térmicas en edificios de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa
mantenedora realizara un seguimiento de la evolucién del consumo y de la energia aportada
instalacién térmica con el mayor nivel de desagregacidn posible por uso, asi como del consu
agua. Esta informacién se conservara por un plazo de, al menos, cinco afios y debera entregp
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propietario del edificio e incorporarse al “Libro del Edificio”.

La evolucién del consumo de energia sera puesta a disposicion de los usuarios y titulares del edificio con
una periodicidad anual e incluird el consumo de la energia registrada en los Ultimos 5 afios todo ello
en las condiciones especificadas en el RITE.

Equipo de Produccion Térmico
Bomba de Calor

USO Y CONSERVACION

El mantenimiento de la instalacion seré realizado por una empresa mantenedora autorizada y en su caso
por un director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

La instalacion dispondra de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestién
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmente un
programa de funcionamiento.

Las tareas de mantenimiento seran las especificadas en la |.T. 3.3 del RITE en funcion de la potencia
instalada.

Se realizara una evaluacion periodica del rendimiento de los equipos especificadas en la I.T. 3.4 del RITE
en funcion de la potencia instalada.

Ademés de los trabajos de mantenimiento y la evaluacion de rendimiento, se realizaran inspecciones de
la instalacion en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad sefialada en la
|.T.4.3

Se mantendra un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalacion que se
consignaran en el el libro del edificio.

Cualquier modificacién de la instalacion se pondra en conocimiento del técnico especialista.

El usuario siempre dispondra a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de la
instalacién.

MANTENIMIENTO

Cada mes: (usuario) Inspeccion visual de la instalacion comprobando su correcto funcionamiento y se
realizara limpieza del evaporador

(técnico competente) Realizar las tareas de mantenimiento sefialadas en la I.T. 3.3 en funcion de la
potencia instalada.

(técnico competente) Del mismo modo, se realizaran inspeccion de la instalacion completa con la
periodicidad sefialada en la |.T. 4.

(técnico competente) Para aquellos edificios que se encuentren en el ambito de aplicacion del Real

Decreto 863/2003 de prevencion de la legionelosis, se redactara un programa de mantenimiento "

especifico de la instalacion redactado segun lo dispuesto en dicho Real Decreto.

a4 gi.gi
Aire Acondicionado S i
USO Y CONSERVACION Ol

REGISTRO
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El mantenimiento de la instalacion seré realizado por una empresa mantenedora autorizada y en
por un director de Mantenimiento, técnico competente, en las condiciones estipuladas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

La instalacion dispondra de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de gestién
energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y finalmenie u
programa de funcionamiento.
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Las tareas de mantenimiento seran las especificadas en la |.T. 3.3 del RITE en funcion de la potencia
instalada.

Se realizara una evaluacion periédica del rendimiento de los equipos de frio especificadas en la I.T. 3.4
del RITE en funcién de la potencia instalada.

Ademés de los trabajos de mantenimiento y la evaluacion de rendimiento, se realizaran inspecciones de
la instalacion en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la periodicidad sefialada en la
|.T.4.3

Se mantendra un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalacién que se
consignaran en el el libro del edificio.

Cualquier modificacién de la instalacion se pondra en conocimiento del técnico especialista.

El usuario siempre dispondra a mano los documentos técnicos referentes al funcionamiento de la
instalacién.

Para aquellos edificios que se encuentren en el ambito de aplicacion del Real Decreto 487/2022, de 21 de
junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencién y el control de la
legionelosis, se redactara un programa de mantenimiento especifico de la instalacién redactado
segun lo dispuesto en dicho Real Decreto.

MANTENIMIENTO

Cada 6 meses: (técnico competente) Limpieza de filtros, conductos y difusores de aire, circuitos de
evacuacion de condensados y puntos de vertido.

Cada 6 meses: (técnico competente) Revisidn de conexiones en lineas de refrigeracion, suministro
eléctrico, presion del gas, termostatos ambientales e interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

Cada 6 meses: (técnico competente) Inspeccion visual para detectar posibles fugas.

(mantenedor autorizado) Realizara las tareas de mantenimiento sefialadas en la I.T. 3.3 en funcién de la
potencia instalada.

(mantenedor autorizado) Se realizaran inspeccion de los generadores de frio y de la instalacion completa
con la periodicidad sefalada en la |.T. 4.

(técnico competente) Para aquellos edificios que se encuentren en el ambito de aplicacion del Real
Decreto 863/2003 de prevencion de la legionelosis, se redactara un programa de mantenimiento
especifico de la instalacion redactado segun lo dispuesto en dicho Real Decreto.

(mantenedor autorizado) En instalaciones térmicas en edificios de potencia térmica nominal mayor que
70 kW, la empresa mantenedora realizara un analisis y evaluacién periddica del rendimiento de los
equipos generadores de frio en funcion de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los
valores de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3. del RITE.

Telecomunicaciones

Telecomunicacion por Cable e

USO Y CONSERVACION

ORTOPEDIA StV
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USO Y CONSERVACION

La manipulacion, cambio de uso o ampliacién del numero de terminales seré realizada por técnico
especialista.

La aparicion de humedades, corrosion de bornes, etc. o cualquier otra anomalia se pondra en
conocimiento de un técnico especialista.

MANTENIMIENTO

(usuario) Las placas exteriores y las terminales se limpiaran con agua jabonosa o una disolucion suave y
un trapo humedo.

Cada anio: (técnico competente) Realizar una revision general de pulsadores, alimentador, apertura y
funcionamiento de la instalacion. La toma de tierra de los elementos de mando.

Cada 3 afios: (técnico competente) Revisar la fijacidn de tubos y elementos.

Cada 3 afios: (técnico competente) En el caso de los video-porteros: Sustitucion de las lamparas de la
placa exterior. Limpieza de objetivos, vidrios de proteccion y luminarias. Ajuste de la nitidez de la
imagen.

Proteccién

Incendios

USO Y CONSERVACION

La modificacién, cambio de uso, ampliacion... se pondra en conocimiento de un técnico especialista.
Las vias y medios de evacuacion permaneceran libres de obstaculos.
Ante cualquier anomalia, se avisara a una empresa mantenedora para su rapida reparacion.

MANTENIMIENTO

(Usuario) EI mantenimiento de la instalacién de proteccion contra incendios, sera realizada por una
empresa mantenedora debidamente habilitada quedando las actas firmadas por empresay
representante de la propiedad.

Cada 5 afios: (Técnico Competente) Revisar los sistemas de proteccion de los elementos estructurales
seran por un técnico especialista.

Extintores

USO Y CONSERVACION

Seran para uso exclusivo en caso de emergencia.

No pueden ser cambiados de emplazamiento. Ol O
En caso de utilizacién: sujetar el extintor con firmeza y apretar el disparador. |33 g
5 £

MANTENIMIENTO O ;»EE 8
Q 383 ¢

Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que los extintores estan en su lugar asignado y que no pres:

| 11/09/26 |

muestras aparentes de dafios.
Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que los extintores son adecuados conforme al riesgo a prote|ger.
Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que los extintores no tienen el acceso obstruido, son visibleg o gstan
sefializados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera.
Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que las instrucciones de manejo son legibles.
Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que el indicador de presion se encuentra en la zona de operp
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Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que las partes metélicas (boquillas, valvula, manguera...) estan en
buen estado, y que no faltan ni estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso.

Cada 3 meses: (usuario) Comprobar que no han sido descargados total o parcialmente.

Cada ario: (mantenedor autorizado) Realizar las operaciones de mantenimiento segun lo establecido en
el «Programa de Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. En extintores méviles, se
comprobara, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado.

Cada 5 afios: (usuario) Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el
anexo lll, del Reglamento de Equipos a Presién.

Luminarias de Emergencia

USO Y CONSERVACION
Las luminarias estaran conectadas a la red de manera continua.
MANTENIMIENTO

Cada 3 meses: (usuario) Limpiar las luces de emergencia.

Cada 6 meses: (usuario) Se revisara la instalacion eléctrica.

Cada ario: (usuario) Se realizara una revision general de las luminarias para detectar posibles
deficiencias y si precisan sustitucion de baterias, ldmparas u otros elementos.

Sistemas de Sefializacion luminiscente.

MANTENIMIENTO

Cada afio: (usuario) Comprobacién visual de la existencia, correcta ubicacién y buen estado en cuanto a
limpieza, legibilidad e iluminacion (en la oscuridad) de las sefiales, balizamientos y planos de
evacuacion.

Cada afio: (usuario) Verificacion del estado de los elementos de sujecidn (anclajes, varillas, angulares,
tornilleria, adhesivos, etc.).

(usuario) La vida til de las sefiales fotoluminiscentes seréa la que establezca el fabricante de los mismos,

transcurrida la cual se procedera a su sustitucion. En el caso de que el fabricante no establezca una
vida (til, esta se considerara de 10 afios con prérrogas segun pruebas y estudios de luminiscencia.

Ventilacion

Extractor

USO Y CONSERVACION

La manipulacion de los extractores requiere que no haya corriente eléctrica.

. o . . . o
Los gases y humos de cocinas o de distinto combustible, no deberan conectarse en el mismo ext|0<]s2
Los humos nunca seran evacuados al exterior a través del shunt. L f:;
O %3

o8

MANTENIMIENTO O 38
O o;r

Cada 6 meses: (usuario) Revision de filtros.

REGISTRO
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Cada aro: (usuario) Limpieza y comprobacion del estado del extractor.

Cada afio: (usuario) Limpieza y sustitucion de filtros.

Cada ario: (técnico competente) Comprobacion del funcionamiento.

Cada afio: (técnico competente) Limpieza de aspas de impulsion, filtros y carcasa del aparato.

(usuario) El fabricante indicaré los trabajos de mantenimiento del motor, caracteristicas y condicip
uso del equipo, y entregara el documento de garantia.
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Rejillas y Conductos

USO Y CONSERVACION

No se utilizaran para uso distinto al previsto.

Se cuidara de no ocultar, obstaculizar o forzar las rejillas debiendo permanecer limpias.
Las modificaciones o cambios se pondran en conocimiento de un técnico especialista.

No se fijara ningun elemento a los conductos de ventilacion.

MANTENIMIENTO

Cada 6 meses: (usuario) Limpieza de rejilla y exterior de conductos con jabones neutros y trapos no

agresivos, evitando productos que dafien el material de la rejilla o su acabado.
Cada 6 meses: (usuario) Revisién y en su caso limpieza de filtros.

Cada afio: (técnico competente) Revision, desinfeccion y limpieza de los conductos de ventilacion por su

interior.
Cada 5 afios: (técnico competente) Comprobacion de la estanquidad de conductos.
Cada 10 afios: (técnico competente) Se realizara una prueba de servicio.

Recuperador de Calor

USO Y CONSERVACION

Si se nota una merma en el rendimiento, ruidos u olores, se pondra en conocimiento del servicio

autorizado de mantenimiento.
Para los trabajos de mantenimiento se cortara el suministro eléctrico de la unidad.

MANTENIMIENTO

Cada 3 meses: (Usuario) Se comprobara la limpieza y estado de las rejillas de ventilacion de la unidad

recuperadora utilizando para su limpieza un cepillo 0 plumero.
Cada 6 meses: (Usuario) Limpieza, mediante aspiracion, de los filtros de la unidad.

Cada ario: (Usuario) Desmontar la unidad recuperadora y limpiar con un trapo himedo o con chorro de

aire 0 agua garantizando que no se reinstalara hasta estar perfectamente seca.

Cada ario: (Usuario) Coincidiendo con la limpieza de la unidad recuperadora, se comprueba el

funcionamiento de los motores y la limpieza de sus elementos visibles.

Cada 2 afios: (Usuario) Revision del estado de funcionamiento de automatismos y programacion.
Cada 10 afios: (Usuario) Revisién integral del equipo con limpieza profunda y aplicacion del protocolo de

mantenimiento prescrito por el fabricante.

Rafael Herndez Loza
Arquitecto
Colegiado N° 906
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Pliego de condiciones

Pliego de clausulas administrativas

Disposiciones generales
Naturaleza y objeto del pliego general

Articulo 1. El presente pliego general de condiciones tiene caracter supletorio del pliego de condiciones particulares del
proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectonico, tienen por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la
legislacion aplicable, al promotor o duefio de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, asi
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de
obra.

Documentacion del contrato de obra

Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

1° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2° El pliego de condiciones particulares.

3° El presente pliego general de condiciones.

4° El resto de la documentacion de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control de
calidad de la edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacién de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de control de
calidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la direccion facultativa de las obras se incorporan al proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.

Disposiciones facultativas
Delimitacion general de funciones técnicas

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3. Ambito de aplicacion de la Ley de Ordenacion de la Edificacion
La Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE) es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la
accion y el resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de

las telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) la
titulacion académica y profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo -b)-la------
titulacion académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto

y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus resnectivsxs

especialidades y competencias especificas. a4 Xe)
. . s - . . ox
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EL PROMOTOR

Sera promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decida, impulse,
programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al
director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de
recepcion de la obra.

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero
técnico, segun corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas
juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecién a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5. Son obligaciones del constructor:
a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucioén de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacidon o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacién o
experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso,
la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

j) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del aparejador o arquitecto técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

I) Custodiar los libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de seguridad y salud y el del control de
calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. ~ -oeeeeeenn
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de
su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

0) Suscribir con el promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la obra ejecut:
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y del
homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previ
articulo 19 de la LOE.
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EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6. Corresponde al director de obra: -
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b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el proyecto de ejecucion, facilitando su interpretacién técnica, econémica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccion del proyecto.

f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de
calidad de la obra, con sujecién al Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y a las especificaciones del proyecto.

g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados por
laboratorios y/o entidades de control de calidad.

h) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direcciéon con funcién propia en
aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

k) Asesorar al promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

I) Preparar con el contratista la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo
al promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacién identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion constituira
el libro del edificio y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la direccion de la ejecucién de la obra, que formando parte
de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecuciéon material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesiéon. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucién de la obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y andlisis del proyecto para elaborar los programas de organizacién y de
desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de
calidad y econdmico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacién de
la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicacion del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificacién, desarrollando lo especificado en
el proyecto de ejecucion.

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del arquitecto y del
constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informara puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptara las medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones-
valoradas y a la liquidacion final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos v nruehgm

precisas. ¥ |sS (o)
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion
facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8. Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la
realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién oficial otorgada por las comunidades
auténomas con competencia en la materia.

De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le
resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las
aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecucion conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y salud,
presentara el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobacién del aparejador o arquitecto técnico de la direccion
facultativa.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11. El constructor tendra a su disposicion el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, en
el que se especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los
criterios para la recepcion de los materiales, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y
pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de
la direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12. El constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el contratista a disposicion de la direccién
facultativa:

- El proyecto de ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.

- La licencia de obras.

- El libro de 6rdenes y asistencias.

- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.

- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. e
- La documentacion de los seguros suscritos por el constructor.

Arquitectos de La Rioja

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Articulo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado :
obra, que tendra el caracter de jefe de obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para repre
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el pliego de condiciones particulares
facultativa, el delegado del contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.
El pliego de condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el constructor se
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mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.
El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reflamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14. El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal
de trabajo y acompanara al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles
los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15. Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacién en el pliego de condiciones particulares, se entendera que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variacién que suponga incremento de precios de
alguna unidad de obra en mas del 20% del total del presupuesto en mas de un 10%.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16. EI constructor podra requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo
proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos
o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al constructor,
estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara
al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del
arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuna hacer el constructor, habra
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
direccion facultativa, sélo podra presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden econdmico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida
al arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo
de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18. El constructor no podra recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al contratista para que aparte de la obra
a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20. El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con

sujecion en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones -como- -

contratista general de la obra.

Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacic|v~ g:.;j (o) ©
<C o ¥ &
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Articulo 21. Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan fr By =
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean O 85 o2 v
division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contar R
la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:
a) Durante 10 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cirpentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que conjprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio. -
b) Durante 3 afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos cor)strugtivos -
o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del articulo 3 de la LIDE. § @
El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a pl@mgntos §
de terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de 1 afio. g § 3 g
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RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22. La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dafio producido, la
responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la LOE se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su
intervencion decisoria en la promocioén, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan
solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales, seran
directamente responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin
perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al
jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion,
sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables
de la veracidad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades
derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticiéon que pudiere
corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan
solidariamente sin perjuicio de la distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se
prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por
el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los
edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los
articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion aplicable a la compraventa.

Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23. El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucion de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podra exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24. El constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
contratista e incluidos en su oferta.

El constructor sometera el replanteo a la aprobacién del aparejador o arquitecto técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el arquitecto, siendo
responsabilidad del constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25. El constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones pe
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefaladc
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro
exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto t
comienzo de los trabajos al menos con 3 dias de antelacion.

Arquitectos de La Rioja
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Articulo 26. En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos| casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la direccién facultativa.

927

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS g
Articulo 27. De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el contratista general debera dar tod@ las
facilidades razonables para la realizacidon de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas c>r§ra§£is£as
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que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre contratistas
por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccion facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se
tramita el proyecto reformado.
El constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccién de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que
se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el
constructor expondra, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa
solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30. El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la direccion facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen
el arquitecto o el aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, entregandose: uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los
tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones
generales y particulares de indole técnica del pliego de condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al
aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse
la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas-de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la
demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vici
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion del
ensayos, destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dan
de la circunstancia al arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente
contrario seran a cargo de la propiedad.

COAR
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MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los purftos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas prece¢ptie; una
procedencia deiermiﬁada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al aparejador o a@u@egto
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técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36. A peticion del arquitecto, el constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37. El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el pliego de condiciones
particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el aparejador o
arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este
pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto
técnico, dara orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si a los 15 dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del arquitecto, se
recibiran, pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40. Es obligacién del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41. En la ejecuciéon de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este pliego ni en la restante documentaciéon del proyecto, el constructor
se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la direccion facultativa de las obras y, en segundo lugar, a
las reglas y practicas de la buena construccién.

De las recepciones de edificios y obras anejas

ACTA DE RECEPCION
Articulo 42. La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra
o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. e
La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la eject
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obra (aparejador) y la documentacion justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no e adecua
a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la quje se fijara
el nuevo plazo para efectuar la recepcion.
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los 30 dias siguientes a la fe & 3
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efec tu@(@ por 8
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escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos 30 dias desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

RECEPCION PROVISIONAL

Articulo 43. Esta se realizara con la intervencién de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o
arquitecto técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion
con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado
de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la direccion facultativa extenderan el correspondiente certificado de
final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la
documentacion final de las obras, que se facilitara a la propiedad. Dicha documentacion se adjuntara, al acta de
recepcion, con la relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicacion. Esta documentacién constituira el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y
sera entregado a los usuarios finales del edificio.

A su vez dicha documentacion se divide en:

a) DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el CTE se compone de:

- Libro de drdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacion de seguimiento sera depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos.

b) DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido, cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucién de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros, que debe
ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecucion en su colegio profesional.

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecucién de
la obra certificara haber dirigido la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el proyecto
objeto de la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada
utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. e
- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA o o5
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el aparejador o arquitec g;
a su medicion definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extendera |6IT o
certificacion por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servira para el abono por la propiedac O _25
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el articulo 6 de la LOE). O %’5
og

<

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46. El plazo de garantia debera estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier c:
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debera ser inferior a 9 meses (1 afio en contratos con las administraciones publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE -
Articulo 47. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones privisighal y
definitiva, correran a cargo del contratista. 2
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcioén definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas
por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
seran a cargo de la contrata.

RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48. La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del constructor de reparar a su
cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran soélo subsistentes todas
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el arquitecto director marcara al constructor los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50. En el caso de resolucién del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este
pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en este pliego.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuara una sola y
definitiva recepcion.

Disposiciones econémicas

Principio general

Articulo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

Fianzas

Articulo 52. El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depdsito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el pliego de condiciones particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA
Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella
se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el pliego de
condiciones particulares vigente en la obra, de un 4% como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del
proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe sera el 10% de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el pliego de condiciones particulares,
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo
parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario
depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la okt
condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y representacion del propietario, los ordenara eje
tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depos
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no ba
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cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS
Articulo 55. La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera de 30 dias una vez firmada el
acta de recepcion definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion|y firﬁgquito
de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
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DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

De los precios

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57. El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

a) COSTES DIRECTOS

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la
unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecucion.

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

b) COSTES INDIRECTOS

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a
la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

c) GASTOS GENERALES

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion, legalmente
establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras
de la administracion publica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%).

d) BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
administracion.

e) PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominara precio de ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion
del beneficio industrial.

f) PRECIO DE CONTRATA
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y
ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
ejecucion material, mas el % sobre este ultimo precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se
estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Articulo 59. Se produciran precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir-
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de cc
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la dif
acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segunc
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

Arquitectos de La Rioja
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Articulo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacién|oportuna,
no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro corresjpondiente
del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.
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FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61. En ningun caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al pliego
general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.

REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62. Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante
superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en
mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la
oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion sera responsable el contratista.

Obras por administracion

ADMINISTRACION

Articulo 64. Se denominan obras por administracién aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un
constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

a) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65. se denominan obras por administracion directa aquellas en las que el propietario por si o por mediacion de
un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte
a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por €l puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por €él, que es quien
reune en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista.

b) OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66. Se entiende por obra por administracién delegada o indirecta la que convienen un propietario y un
constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracién delegada o indirecta las siguientes:

1) Por parte del propietario, la obligacién de abonar directamente, o por mediacién del constructor, todos los gastos
inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el propietario la facultad de poder ordenar, bien

por si o por medio del arquitecto director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la elecciéon de los
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacién de los trabajos convenidos.

2) Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestiéon practica de los trabajos, aportando sus conocimientos:-----
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los nasfons

efectuados y abonados por el constructor. o5 ) |
, , 2 o
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION T o 5 =
p LY : . - - . 6 D
Articulo 67. Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta, r O o8 6 (<4
normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de indole econédmica vigentes en %’5 w =
falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el constructor al propietario, en relaciéon valorad: O U;r oz

debera acompaniarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos confori
el aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que jistifique el
depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando gl numero
de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando. a dichas ndininag una -
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficip, p@ones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tien)pg
correspondan las nébminas que se presentan. .
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya
intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o pago haya intervenido el constructor se le
aplicara, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos
por administracion que realiza y el beneficio industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administracién delegada los realizara el
propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado
representante.

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administracion delegada se reserva el propietario para
la adquisicion de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera
presentar al propietario, o en su representacion al arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al
arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de
obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la produccién en la cuantia sefialada por el arquitecto director.

Si hecha esta notificacion al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se
sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71. En los trabajos de obras por administracion delegada, el constructor sélo sera responsable de los defectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos
y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

Valoracion y abono de los trabajos

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72. Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras, y salvo que en el pliego particular de
condiciones econdémicas se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicataro.
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable esti
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al contratista
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que con
proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracion de las diversas unidades.

3) Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos emg
su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del arquitecto director.

Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de cc
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econdmicas determina.
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones p
que rijan en la obra, formara el contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos
segun la medicion que habra practicado el aparejador.
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Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion
general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios
sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente pliego
general de condiciones econdmicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran por el
aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de
que, dentro del plazo de 10 dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los 10 dias siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptara o rechazara las reclamaciones del
contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
propietario contra la resolucion del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones
facultativas y legales.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el arquitecto director la certificacion
de las obras ejecutadas. De su importe se deducira el tanto por cien que para la construccion de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del propietario, podra certificarse hasta el 90%
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso
de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74. Cuando el contratista, incluso con autorizaciéon del arquitecto director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra
que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no
tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de indole econdmica, vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se
abonaran previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha
partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto director indicara al contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad
a la ejecucion convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de
condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Articulo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con-tereera-
persona, tendra el contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le seran abonados por el propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonara juntamente con ellos el tant
del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares.

PAGOS

Articulo 77. Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos, y s
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en vir
cuales se verifican aquellos.

COAR
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 78. Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutadp trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi: -
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se| huljeran
realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realizacion durante el plago de
garantia, seran valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establec|id® én
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pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan
en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparaciéon de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de
la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.

Indemnizaciones mutuas

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79. La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los
trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el calendario de
obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde
el plazo convenido el contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en
el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe
de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el
contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la
necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefalado en
el contrato.

Varios

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76. No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliacion de
las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto
director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. =~ e

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78. El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por c
objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a n
propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizs
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trab:
construccién. En ninguin caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento publico, el |
podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

Arquitectos de La Rioja
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La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el coiptrato, con
devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equiyalente al
importe de los dafios causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcion
equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la compafia aseguradora, respecto al impcfte ¢e los
dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el arquitecto director. :
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En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcidon de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la
obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de seguros, los pondra el contratista, antes
de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas, se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion,
segun se describe en el articulo 81, en base al articulo 19 de la LOE.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79. Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia,
en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto
director, en representacion del propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucién del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
contratista, no debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones econémicas.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80. Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo
los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el propietario a costa de aquel y con cargo a la
fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo
contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION
Articulo 81. El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda, segun disposicion adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante 1 afo, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras, que
podra ser sustituido por la retencién por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante 3 afos, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento
de los requisitos de habitabilidad especificados en el articulo 3 de la LOE.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante 10 afios, el resarcimiento de los dafios
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica
y estabilidad del edificio.

Pliego de condiciones técnicas particulares

[s£ O
. . . 5o D2
Prescripciones sobre los materiales s 5
Ol &
Condiciones generales Ols: &
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Articulo 1. Calidad de los materiales
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condicionep exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales
Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cu
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea
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emplear, debera ser aprobado por la direccién de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la direccién facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacién alguna por
estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas
de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion
General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de
1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la direccion facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecucion, ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Condiciones que han de cumplir los materiales

Articulo 5. Materiales para hormigones y morteros
5.1. Aridos

5.1.1. Generalidades

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad
del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplira las condiciones de la
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis
mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segun convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir, que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobaciéon se efectuara con arreglo al método de
ensayo UNE 7243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el arido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz
5 UNE 7050); por “grava” o “arido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “arido total” (o simplemente
“arido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y
grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio
Cumplira las condiciones sefialadas en la EHE.

5.2. Agua para amasado

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, segun UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, segun ensayo UNE 7131:58.

- lon cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr/l, segun UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, segin UNE 7235.

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos, segin ensayo UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

Arquitectos de La Rioja

5.3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos solidos o liquidos, exceptc
aridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hor
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusion de aire.

Se establecen los siguientes limites:

COAR
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- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del 2% del peso del cemepto y si se

trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucion de la resjstencia a

compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al 20%. En ningun caso la proporcion de air¢antgisera
R

mayor del 4% del peso del cemento. g
- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al 10% del peso del cemento. No se « ng)lgarén
colorantes organicos. E )
- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE. 883
iy 4
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5.4. Cemento

Se entiende como tal un aglomerante hidraulico que responda a alguna de las definiciones de la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-03).

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad,
tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de
distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los
métodos de ensayo seran los detallados en la RC-03. Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

Articulo 6. Acero

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al 5%.

El médulo de elasticidad sera igual o mayor que 2.100.000 kg/cm?.

Entendiendo por limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacién permanente de 0,2%, se prevé el
acero de limite elastico 4.200 kg/cm?, cuya carga de rotura no sera inferior a 5.250 kg/cm?. Esta tension de rotura es el
valor de la ordenada maxima del diagrama tensién-deformacion.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

6.2. Acero laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025,
también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998.

En cualquier caso, se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero
del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones.
No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al 5%.

Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones

7.1. Productos para curado de hormigones

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua por evaporacion.
El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta
capa debera ser capaz de permanecer intacta durante 7 dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia
entre éstos y el hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos debera ser expresamente
autorizado, sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8. Encofrados y cimbras

8.1. Encofrados en muros

Podran ser de madera o metdlicos, pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion
maxima debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie tedrica de acabado. Para
medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2 m de longitud, recta si
se trata de una superficie plana, o curva si éstaesreglada. e
Los encofrados para hormigon visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podran ser de madera o metalicos, pero cumpliran la condicidon de que la deformacién maxima de una arista
respecto a la tedrica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud tedrica. Igualmente deberan tener el conf
suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigon, de forma que ¢
movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm.

COAR
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Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento
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9.1. Cal hidraulica

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del 12%.

- Fraguado entre 9y 30 h.

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.
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- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 7 dias superior a 8 kg/cm?2. Curado de la probeta un 1dia al aire y el resto
en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los 7 dias superior a 4 kg/cm?. Curado por la probeta 1 dia al aire y el
resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los 28 dias superior a 8 kg/cm? y también superior en 2 kg/cm? a la
alcanzada al 7° dia.

9.2. Yeso negro

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (SO4Ca/2H,0) sera como minimo del 50% en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los 2 min y no terminara después de los 30 min.

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no sera mayor del 20%.

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no sera mayor del 50%.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexién, con una separacion entre apoyos de 10,67
cm, resistiran una carga central de 120 kg como minimo.

- La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, sera como minimo
75 kg/cm?. La toma de muestras se efectuara como minimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun las
normas UNE 7064 y UNE 7065.

Articulo 10. Materiales de cubierta

10.1. Tejas

Las tejas de cemento se obtendran a partir de superficies cénicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm
o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas.
Deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificacién de conformidad incluida en el Registro
General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones
deberan llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m2.
Dispondran de Sello INCE/Marca AENOR y de homologaciéon MICT, o de un sello o certificacién de conformidad
incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos, ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplira, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de ldoneidad
Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11. Plomo y cinc

Salvo indicacién de lo contrario, la ley minima del plomo sera de 99%.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
brillante y cristalina, desechandose las piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 12. Materiales para fabrica y forjados

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del
DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica del CTE.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mm>2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepcion de
ladrillos ceramicos en las obras de construccion (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo con la
UNE 7267. La resistencia a compresién de los ladrillos sera como minimo: e
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm?.

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm?.
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm?.

Arquitectos de La Rioja

12.2. Viguetas prefabricadas

Las viguetas seran armadas o pretensadas, segun la memoria de célculo, y deberan poseer la autorizaci
correspondiente. No obstante, el fabricante debera garantizar su fabricacién y resultados por escrito, caso
requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion y montaje en caso de ser éstas r
siendo responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

COAR
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Tanto el forjado como su ejecucion se adaptaran a la Instruccion para el proyecto y la ejecucion di
unidireccionales de hormigon estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE).

forjados

12.3. Bovedillas g
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. §
Articulo 13. Materiales para solados y alicatados § § g
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13.1. Baldosas y losas de terrazo

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigéon o mortero de cemento, triturados de piedra o
marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se
ajustaran a la UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de 1,5 mm y no sera inferior a los valores
indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el
lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningin punto de 7 mm, y en las destinadas a soportar
trafico o en las losas no menor de 8 mm.

- La variaciéon maxima admisible en los angulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, sera de +0,5 mm.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el 4%o de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la UNE 7008 sera menor o igual al 15%.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en humedo y con arena como
abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratdandose de baldosas
para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y 5 unidades por cada millar
mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no
exceda del 5%.

13.2. Rodapies de terrazo
Las piezas para rodapie estaran hechas de los mismos materiales que las del solado, tendran un canto romo y sus
dimensiones seran de 40x10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido
variado, que sirven para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y
duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos.

- La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tengan mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos, sino que presentaran, segun los casos, un canto romo, largo o
corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un 1% en menos y un 0% en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacién del
extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos
defectos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberan estar
perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50x50 cm como maximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones: se-
ajustaran a las expresadas en el parrafo 9.1 para las piezas de terrazo.

Arquitectos de La Rioja

13.5. Rodapies de marmol
Las piezas de rodapie estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran
de alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14. Carpinteria de taller

COAR

14.1. Puertas de madera
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacion del Ministerio de In
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autorizacion de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC.

14.2. Cercos
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad, con una escuadria minima de 7x5 cm.
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Articulo 15. Carpinteria metalica

15.1. Ventanas y puertas

Los perfiles empleados en la confeccidn de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de doble junta y cumpliran
todas las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas, rechazandose los elementos que adolezcan de
algun defecto de fabricacion.

Articulo 16. Pintura

16.1. Pintura al temple

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:

- Blanco de cinc, que cumplira la UNE 48041.

- Litopdn, que cumplira la UNE 48040.

- Bidxido de titanio, segun la UNE 48044.

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos ultimos
productos, considerados como cargas, no podran entrar en una proporcion mayor del 25% del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica
Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y
colores resistentes.

Articulo 17. Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.

Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accién de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo
claro, no admitiéndose el que, al usarlos, dejen manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafas.

Articulo 18. Fontaneria

18.1. Tuberia de hierro galvanizado
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de unidn seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diametro minimo a utilizar sera de 20 cm y los cambios de seccién se
realizaran mediante las arquetas correspondientes

18.3. Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan
autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a 90 mm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre
Si la red de distribucién de agua y gas ciudad se realiza con tuberia de cobre, se sometera a la citada tuberia de aas a

la presion de prueba exigida por la empresa suministradora, operacién que se efectuara una vez acabado el r % oo
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes di g;
empresa. L o
Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un 50% a la presion de trabajo seran O _25
aceptada por la empresa suministradora y con las caracteristicas que ésta indique. 28
Olsz

<

Articulo 19. Instalaciones eléctricas
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19.1. Normas
Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de alta como de baja tension deberan (umplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, asi como l¢fs normas
técnico-practicas de la compafia suministradora de energia.

19.2. Conductores de baja tension
Los conductores de los cables seran de cobre desnudo recocido, normalmente con formacién e hilo Unico hasft
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La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracion, a la abrasién respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracién de la cubierta. El relleno que
sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de
manera que pueda ser facilmente separado para la confeccién de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacién”, normalmente alojados en tuberia protectora, seran de cobre con aislamiento
de PVC. La tensién de servicio sera de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1,5
m2

Los ensayos de tensiéon y de resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V, de igual
forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para
alcanzar la rigidez necesaria.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la ultima
en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra y
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Articulo 20. Movimiento de tierras

20.1. Explanacion y préstamos

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de
empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacion, ajustandose a las
alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce, se aceptara para
su utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la
formacion de rellenos y demas usos fijados en este pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro
del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso, no se desechara ningun material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de
la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por
presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las
construcciones colindantes y existentes.

Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacién o
arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de diametro seran eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm
por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extracciéon de tocones y raices se rellenaran con material analogo al existente,
compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferioresa3m. ...
La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas
proximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicién y abono

La excavacion de la explanacién se abonara por m*® realmente excavados, medidos por diferencia entre
iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatament:
de concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.

COAR
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20.2. Excavacion en zanjas y pozos
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras
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y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion iljcluye las
operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los [productos
removidos a dep6sito o lugar de empleo.
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La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y
firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la direccién facultativa podra modificar la profundidad, si a
la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre
fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacion, incluida la madera para una posible entibacién.

La direccion facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacién de la zanja, aunque sea distinta
a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice,
aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno que considere necesario,
a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la direccion
facultativa.

La direccion facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la
misma la zona de excavacion, colocandose las ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de
desagiie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las
paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o
cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con
material compactado u hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en
ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas
de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de
proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de la zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m como
minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa
de hormigon de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicién y abono

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por m?® realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos
iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después
de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos
Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos-
para relleno de zanjas y pozos.

Arquitectos de La Rioja

20.3.1. Extensién y compactacion

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horiz
espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismc
compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del 2%. Una vez
la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resu
se obtengan de los ensayos realizados.
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En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacio prevista,
se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecaciéon por oreo, o por adicion de rhezcla de
materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). -
Conseguida la humectaciéon mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacion mecénica de l¢| tongada.
Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya com; Ietago su
composicion.
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Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno,
se seguira con la excavaciéon y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazoén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran
las primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de este material o su
consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.

El relleno del trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias
si son de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la ultima se haya
secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y abono

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por m® realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos
iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después
de compactar el terreno.

Articulo 21. Hormigones

21.1. Dosificaciéon de hormigones

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacién de agua y consistencia del
hormigén de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en
la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la EHE.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo
mismo que todas las demas para la fabricacién y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo indicado en la
normativa vigente.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamafios de
aridos y 2% para el arido total. En la consistencia del hormigén se admitird una tolerancia de 20 mm medida con el
cono de Abrams.

La instalaciéon de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando
un hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones
por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, éste se habra cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser
inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el
cemento y los aridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se
vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se afadan
nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central. ~ -=---------

21.4. Transporte de hormigén

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible.

En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o
cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favor
segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su transporte a obra debera
empleando camiones provistos de agitadores.
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21.5. Puesta en obra del hormigén

Como norma general no debera transcurrir mas de 1 h entre la fabricacion del hormigon, su puesta en
compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo ct
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de 0,5 m de los encofrados.
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Al verter el hormigon se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el
frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan
sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara lentamente, y a
velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersién no sera superior a 75 cm, y sera la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en
pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigéon a un proceso de curado segun el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatologicas del lugar.

En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigon y evitarse todas las causas tanto externas, como
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humedecido el
hormigén se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos
durante 3 dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso de que
el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién o dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de los
maximos esfuerzos de compresién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccién, se dejaran juntas abiertas durante algun tiempo, para que
las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su
dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se
humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el
nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida
respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier direccion sera la siguiente:

- Superficies vistas: 6 mm.

- Superficies ocultas: 25 mm.

21.10. Limitaciones de ejecucion

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para
impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se
habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Colocacion de armaduras.

- Limpieza y humedecido de los encofrados. e
Durante el hormigonado:

- El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia aue

impidan la segregacién de los componentes del hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara ¢ % oo (o) =
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden ¢ g; oz g
se mantenga el recubrimiento adecuado. X gg 7y 3
- Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0° C, o lo vaya a hacer en las proxima O o8 6 (<4
podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la direccion facultativa. By =
- No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, O 85 o2 v
picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacidon mortero rico en cemento, y hormigonando seguid: < -
hubiesen transcurrido mas de 48 h se tratara la junta con resinas epoxi.

- No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

- El curado se realizard manteniendo hiumedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 7p% de su

resistencia.
- Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes|d
dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la direccién facultativa.
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21.11. Medicion y abono

El hormigén se medira y abonara por m* realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de
superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado.
En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigon se exprese por m? como es el caso de soleras,
forjado, etc., se medirda de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se
indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicion del hormigén por m® o
por m?. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigdén.

Articulo 22. Morteros

22.1. Dosificaciéon de morteros
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada,
hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medira y abonara por m?, obteniéndose su precio
del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23. Encofrados

23.1. Construccion y montaje
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que, con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos
por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados
superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se
verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m de luz libre se dispondran con la contraflecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién del agua contenida en
el hormigén, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigén, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un
sellado adecuado.

Se tendran en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados.

Confeccion de las diversas partes del encofrado:

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara,
después la armadura y, por ultimo, la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en
vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después de desencofrar, sobre todo en ambientes
agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado.

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes. e
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente
a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y hume
las superficies.

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible.

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras.

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado,
rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:
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Hasta 0,10

De 0,11 a 0,20
De 0,21 a 0,40
De 0,41 a 0,60
De 0,61 a 1,00
Mas de 1,00
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{145/ 193}

fna:
uitecto/s:

I%umento: 26-0003173-025-02927

|:E
7

%ediente: 26-00817-500

ORTOPEDIA St

00049 AITEC PROYECTOS, S.L.:




Dimensiones horizontales o verticales entre ejes:

Parciales 20
Totales 40
Desplomes:

En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, asi como
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria para que en ningin momento los movimientos
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a 1 dia de hormigonada la pieza,
a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el
proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan
retirarse antes de los 2 dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a
vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las pruebas
de resistencia el elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar
los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el
empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.

Condiciones de desencofrado:

- No se procedera al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los soportes y 3 dias para los demas
casos, siempre con la aprobacion de la direccion facultativa.

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con
la previa aprobacion de la direccion facultativa. Se procedera al aflojado de las cuiias, dejando el elemento separado
unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible.

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante
superficial.

- Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza.

23.4. Medicion y abono

Los encofrados se mediran siempre por m? de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o
excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujeciéon o apeos necesarios para mantener el encofrado
en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios
esté incluido el encofrado la unidad de hormigon, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 24. Armaduras

24 1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con la EHE.

24.2. Medicion y abono
De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado se abonaran los kg realmente empleados, deducidos de

obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.
En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicién
efectuada en el plano sin solapes. 3
El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion en obr
el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxil
necesarios.
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Articulo 25 Estructuras de acero

25.1 Descripcion
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado.

25.2 Condiciones previas

- Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas.

- Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.

- Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
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- Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes

- Perfiles de acero laminado.
- Perfiles conformados.

- Chapas y pletinas.

- Tornillos calibrados.

- Tornillos de alta resistencia.
- Tornillos ordinarios.

- Roblones.

25.4 Ejecucion

- Limpieza de restos de hormigén, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de
arranques.

- Trazado de ejes de replanteo.

- Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

- Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

- Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas.

- No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.

- Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano.

- Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad.

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

- Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.

- La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete.

- Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
- Los agujeros tendran un diametro 2 mm mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura:

Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido.

- Soldeo eléctrico por resistencia.

- Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y
la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas.

- Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminara la
escoria con piqueta y cepillo.

- Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras.

- Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a
golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procedera a su limpieza y proteccioén antioxidante, para realizar
por ultimo el pintado.

25.5 Control

- Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

- Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

- Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién
Se medira por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los
criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento
Cada 3 afios se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su
antioxidante y contra el fuego.
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26.1 Descripcion
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.
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26.2 Condiciones previas
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
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- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes

- Madera.

- Clavos, tornillos, colas.

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.
Las bridas estaran formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los
tirantes seran de 40 6 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendran un talén en su extremo que se introducira en una pequefia
mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente practicado de diametro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos 4 clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metalicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante
arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable e indeformable.

26.5 Control

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccion; se determinara su dureza, absorcién de
agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por
cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0,25% por
cada 1% de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion
El criterio de medicion varia segun la unidad de obra, por lo que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en
las mediciones.

26.7 Mantenimiento

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria

27.1 Descripcion

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, etc., utilizados en la construccién de
edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: chapado, mamposteria, sillarejo, silleria, piezas especiales.

- Chapado

Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene mision resistente sino solamente
decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.

- Mamposteria

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misién resistente o decorativa, y que por su

espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15y 25 kg.

Se denomina:

A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposicién de mortero.

Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.

Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la g
de la simple fractura del mampuesto con almahena.

Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el ple
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera independiente de que la mamposteria sea ordit
seco.

Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.
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Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejunte(da, tosca,
ordinaria o careada.
- Sillarejo
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Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede tener mision
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan utiles para su

desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 kg.
- Piezas especiales

Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bovedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision

resistente.

27.2 Componentes

Chapado:

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposteria y sillarejo:

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
Silleria:

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
Piezas especiales:

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas

- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.

- Muros o elementos base terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27 .4 Ejecucion

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camién.

- Volcado de la piedra en lugar idoneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccién facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plastic:

elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control

- Replanteo.

- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos, etc.

- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.

- Aplomado.
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- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el
Trabajo.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

En operaciones donde sea preciso, el oficial contara con la colaboracion del ayudante.

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento Il.

27.7 Medicion

Los chapados se mediran por m?, indicando espesores, o por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m2
Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m2

Los solados se mediran por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas se mediran por m lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc.

27.8 Mantenimiento

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28. Albanileria

28.1. Fébrica de ladrillo

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua.
El humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min
al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano
con los demas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las
divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m? de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al
reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.
La medicion se hara por m?, segun se expresa en el cuadro de precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas,
descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre “a restregén”.

Los cerramientos de mas de 3,5 m de altura estaran anclados en sus 4 caras. e
Los que superen la altura de 3,5 m estaran rematados por un zuncho de hormigén armado.

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, mmdaran

arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados. % a,_§ (o) =
En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del r g; oz g
arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad. X gg 7y 3
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2 cm que se rellenara poste O o8 6 (<4
con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. E’§ w =
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo. O 8;: o2 v

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas, y seran estancos al vie
lluvia.

Todos los huecos practicados en los muros iran provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriogtraran los
pafios realizados y sin terminar.

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada.

Si ha helado durante la noche se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.
El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebcs
No se utilizaran piezas menores de %2 ladrillo.
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Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de
cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente
aplomados y nivelados. Su medicién de hara por m? de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecucion analogas a las descritas en el parrafo
28.2 para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 28.2.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente,
sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez
fijos los renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada renglén y el paramento, procurando que
quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion
cuando esté “muerto”. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua
para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia
del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metdlicos de 2 m de altura. Su colocacién se hara por
medio de un renglon debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina.

La medicion se hara por m? de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos
los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi mismo
los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera
sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la
superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”.

Su medicién y abono sera por m? de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprendera todas las operaciones y medio
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg de cemento por m?® de pasta en paramentos exteriores, y
de 500 kg de cemento por m*® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su
confeccion.

Antes de extender el mortero se preparara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie- de-la-
fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de
hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio d
evitando echar una porcion de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regule
mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiel
todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se hay
tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada ante
Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del m
La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobrt
el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

COAR
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Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la direccién facultativa, se hunjedeceran
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se |realice en
buenas condiciones.

- Preparacién del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especifice
documentacion técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcién, se se
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la tabla 5 de la NTE-RPE.
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No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C
y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a
continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 h después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

- Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de
quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigon.

- Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitira la adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecera ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria
para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer
un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara éste en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizara por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas
supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa vy fijada al soporte con solape minimo de
10 cm a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos,
se suspendera la ejecucion.

- Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 h desde la aplicaciéon del mortero se mantendra humeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldafios
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones

29.1 Descripcion
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas

- Documentacion arquitecténica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos elementos, estructurales o -no, -que-
conformaran los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificaciéon normativa alguna.
Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE-QT y, en su defecto. a Igls

sefialadas por el fabricante. v |ss
Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de g;
ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. T Lo
En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soj O _25
elementos de formacién de pendiente. 28
Olsg

<

29.3 Componentes
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los faldones de cubiert
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limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resisterfes de los
propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materialgs:
- Madera. g
- Acero. 2
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- Cemento.
- Yeso.

29.4 Ejecucion

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para
conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulaciéon de operarios en los trabajos de referencia.

Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.). El
material de cubricion podra anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre
las que se colocara el material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bovedillas y capa de compresion de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas podran ser de
madera, metalicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metdlicas llevaran la
correspondiente proteccion.

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o
béveda y podra ejecutarse de modo diverso:

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contardn con huecos en un 25% de su
superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se lleve a
cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas
estructurales, etc. se ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran
perfectamente aplomados y alineados; ademas, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarrados y, en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la documentacion técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara
su ejecucion (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicén dejando separados los
blogues "z de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las pendientes, se impone la necesidad
de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente cuando éste alcanza
caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la
creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricién iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de los
tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigén que actuara como capa de compresion, rellenara las juntas
existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con mortero
de yeso.

cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya secmon
y separacion vendran definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones deI fahrlr‘antp v

sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el tal [ o5
Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de g;
otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarr T o
disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte. O _25

8¢
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas O 8;:

30.1 Descripcion

REGISTRO °
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Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, plieden ser
transitables o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas
- Planos acotados de obra, con definicidon de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
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- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formaciéon de pendientes, como para la
ejecuciéon de la membrana impermeabilizante, la aplicacién de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacién se dispondran refuerzos. Si las juntas de
dilatacién no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de éstas desde el ultimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccién necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desague pluvial no distaran mas de 20 m entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y
de la proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por
succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En cubiertas
transitables y en cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8
cm entre ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En
este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la
bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicaciéon deberd ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades
en la parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al
soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente. Sobre la
misma, se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan locales humedos bajo
la cubierta (bafios, cocinas...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base
asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores de
capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad
del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5
cm por debajo del borde de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no debera
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h, transcurridas
las cuales no deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacion, se regara
continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior
del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que no
lleguen a producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion
La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso
entrega a paramentos y parte proporcional de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicion o presupuesto;-en-los:-----

que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento o o 0o
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales g; oz
constructiva analogos a los de la construccion original. T o B
No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante comc O 25 6
mastiles, etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion. 28 My
El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion debera ir provisto de calzado O 8;: oz

blanda. Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construc
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Articulo 31. Aislamientos

31.1 Descripcion -
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edific¢|ciérgpara
conseguir aislamiento térmico, correccion acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibrafi
cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o conduf
incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.
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31.2 Componentes

Aislantes de corcho natural aglomerado.
Hay de varios tipos, segun su uso:

- Acustico.

- Térmico.

- Antivibratorios.

Aislantes de fibra de vidrio.
Se clasifican por su rigidez y acabado:
- Fieltros ligeros:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado.
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con papel alquitranado.
- Con velo de fibra de vidrio.
- Mantas o fieltros consistentes:
- Con papel Kraft.
- Con papel Kraft-aluminio.
- Con velo de fibra de vidrio.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC.
- Paneles semirrigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, sin recubrimiento.
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.

- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.

- Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
- Con un complejo de oxiasfalto y papel.
- De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de carton-yeso.

Aislantes de lana mineral.
Se clasifican en:
- Fieltros:
- Con papel Kraft.
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
- Con lamina de aluminio.
- Paneles semirrigidos:
- Con lamina de aluminio.
- Con velo natural negro.
- Paneles rigidos:
- Normal, sin recubrimiento.
- Autoportante, revestido con velo mineral.
- Revestido con betun soldable.

Aislantes de fibras minerales.
Se clasifican en:

- Termoacusticos.

- Acusticos.

Aislantes de poliestireno.
Pueden ser:
- Poliestireno expandido:
- Normales, tipos | al VI.
- Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
- Poliestireno extruido.

Aislantes de polietileno.

Pueden ser:

- Laminas normales de polietileno expandido.

- Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

Arquitectos de La Rioja
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- Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares.

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsion idnica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

- Adhesivo sintético, a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos
y paredes.

- Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el
exterior.

- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.

- Malla metélica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con
placas de vidrio celular.

- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

- Lamina geotextil de proteccion, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

- Anclajes mecanicos metalicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

- Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecién de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas

Ejecucién o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Debera estar correctamente
saneada y preparada, si asi procediera, con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un
material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como
maxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar
o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompe juntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse
las superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccion se procurara un acabado con textura
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en
evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz
solar.

El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o proteccién del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5Control

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccion general, los siguientes apartados:
- Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

- Homologacion oficial AENOR, en los productos que la tengan. [ o5 (o)
- Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion unifc g; oz
defectos. X 224
- Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompe junta, segun los casos. O _25 6
- Ventilacion de la camara de aire, si la hubiera. 28
Q 383 ¢

<

31.6 Medicion
En general, se medira y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especia
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realizarse la medicién por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares )| remates
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubrit
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discont
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se agf
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para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto,
debera ser reparado por personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32. Solados y alicatados

32.1. Solado de baldosas de terrazo

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su colocacion;
se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg/m?® confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color
del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas, repitiéndose esta operacion a las 48 h.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier direccidon; no deberan aparecer
huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos 4 dias como minimo, y en caso de ser éste indispensable, se
tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por m? de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de
obra con arreglo a las prescripciones de este pliego.

32.3. Alicatados de azulejos

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonaran perfectamente dentro de su
color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la direccion facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo,
y se sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las
juntas linea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el
yeso como material de agarre.

Todas las juntas se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y
mochetas.

Articulo 33. Carpinteria de taller
La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas
estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las
superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por m? de carpinteria, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del
cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicién de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacién de los cercos se abonara independientemente.
Condiciones técnicas:

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes, segun los ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccion
de la marca de calidad para puertas planas de madera.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicién de las dos caras a atmosfera de humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo. e
- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso cc
refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear per
ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco par
sobresaldran de la cara 3 mm como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma que no p
paso del agua.

Arquitectos de La Rioja
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- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se pocfran hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM.
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser fjintada, se
admitira azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

- Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
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- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los
orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas sera no mayor de 50
cmy de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su
conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

- Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10x40 mm.

Articulo 34. Carpinteria metalica

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de
los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las
piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de
madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por m? de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35. Pintura

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos,
sopletes de arena, acidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En
los paneles se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de
60-70% de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro, litopédn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato
pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el
aerografo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se
alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y
condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28° C ni menor de 6° C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada vy lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerografo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y
ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificandose por numeros o por los gramos de pelo que contienen. También
pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presién (1-6 atmdsferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm hasta 7 mm, formandose un cono de 2 cm al metro de
diametro.

de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacioén en funcién del tipo de soporte:

- Yesos y cementos, asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacion, se aplicara una manc
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repe
mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no |
especificado por el fabricante.

- Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion, se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de
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si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a contipuacion el
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fijbricante.

- Metales: S
N
Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmefadae la
rficie 23
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A continuacion, se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por m? de superficie pintada, efectuandose la medicion en la siguiente
forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie
desarrollada.

Pintura sobre carpinteria: se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la
perfecta terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios
auxiliares sean precisos.

Articulo 36. Fontaneria

36.1. Tuberia de cobre

Toda la tuberia se instalara de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los
cambios de direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos
estructurales del edificio.

La tuberia estara colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y
dilate libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccion de forjado seran de
laton espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unidon con cemento. Todos los cambios de seccion,
direccién y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hara por m lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los
corchetes de union. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37. Instalacién eléctrica

La ejecucién de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en
el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la compafiia suministradora de energia.
Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

- Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
- Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

- Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

a) CONDUCTORES ELECTRICOS

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 kilovoltios para la linea
repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segun las normas UNE citadas
en la instruccion ITC-BT-06.

b) CONDUCTORES DE PROTECCION

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las-mismas: -

canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de energia. La secciéon minima de estos conductores sera la obtenida uhllmndn

la tabla 2 de la instruccién ITC-BT-19, apartado 2.3, en funcién de la seccion de los conductores de la instalac [ gg (o)

. N
c) IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES T gg 5
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento: O o8 6
- Azul claro para el conductor neutro. %’E i}
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion. O U;r oz

- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.
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d) TUBOS PROTECTORES
Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 confra dafios
mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de|los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo Preplas, Reflex o similar, y dispondran de un grado de protecc|ion e 7.
Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcion d¢l nuihero
clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instruccion ITC-BT-21. Pa a@m%s de
5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién ntem)rgﬁe
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éste sera, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los
que realmente se utilicen.

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm de profundidad y
de 80 mm para el diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en
el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexioén, conforme a la instruccion ITC-BT-19.

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién
intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningin caso de 65° C
en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su
carga nominal a la tensién de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a
una tension de 500 a 1.000 voltios.

g) APARATOS DE PROTECCION

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la protecciéon del cortocircuito estara de
acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccion
contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la
intensidad y tension nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos automaticos
magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA) y ademas de corte omnipolar. Podran
ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del
cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir
canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran calibrados a
la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de
tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro
alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensiéon nominales de trabajo.

h) PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensiéon nominales de
trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nimero de tomas de corriente a instalar,
en funcién de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, sera como minimo el indicado en la instruccion ITC-BT-
25 en su apartado 4.

i) PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de
longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de
tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexién. El valor de la resistencia sera inferior a 20
ohmios.

j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Las cajas generales de proteccién se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segun la instrumicr,'m

ITC-BT-13, articulo 1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra. ] O
La centralizacion de contadores se efectuara en modulos prefabricados, siguiendo la instruccion ITC-BT-16 g; oz
u homologacién de la compafia suministradora, y se procurara que las derivaciones en estos médulos se ¢ T o B
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. O _25 6
El local de situacién no debe ser humedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo 28 My
a la de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagle para que, en caso O 8;: oz

descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se c
una altura minima del suelo de 0,50 m y maxima de 1,80 m, y entre el contador mas saliente y la pared opue:
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respetarse un pasillo de 1,10 m, segun la instruccién ITC-BT-16, articulo 2.2.1.
El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun,|pudiendo
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la ipstruccion

ITC-BT-14. &
Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la ent rada.zade la o
. .y . . o] PN . (%)
derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Debpr@ngstar o
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realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion interior
con la derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara un conductor
de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara
sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de
electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.
Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y
fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores,
sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexidon montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las
cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo con lo
establecido en la instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitaciéon deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las
tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m, como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos
de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material
aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito
eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta los
siguientes volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

- Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar
los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que unicamente
pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.

- Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y
el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX4; IPX2, por encima del nivel mas alto de un
difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bafieras de hidromasaje y en los bafios comunes en los que se puedan
producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en los volumenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepcion de interruptores de
circuitos MBTS alimentados a una tensién nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la
fuente de alimentacion instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V
ca 630V cc.

- Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 my el suelo y el

plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de proteccion igual que en el volumen 1. Cableado------

limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volimenes 0, 1y 2, y la parte del
volumen 3 situado por debajo de la bafiera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepcion de interruntores o
bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentacion este instalada fuera de los volumenes 0, 1y 2. Ape % 5
igual que en el volumen 1. T

- Volumen 3 O

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el

plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de proteccion IPX5, en los bafios comunes, cuando se pueda O
chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los
eléctricos fijos situados en los volimenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sdlo si estan |
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bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automatico de la alimentacipn con un
dispositivo de proteccién por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatog| fijos sélo
si estan protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de proieccion de
corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA.

(e
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Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual
ohmios, siendo U la tensién maxima de servicio expresada en voltios, con un minimo de 250.000 ohmios.
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El aislamiento de la instalacién eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mediante la aplicacion de
una tension continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500
y los 1.000 voltios, y como minimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion de la resistencia de
tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafo, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de
usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las
conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobreintensidades, mediante un interruptor automatico
o un fusible de cortocircuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo
la desconexién del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metélica del transformador
reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas
UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tension.

Articulo 38. Precauciones a adoptar
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

Control de la obra

Articulo 39. Control del hormigén

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la direcciéon
facultativa de las obras, se realizaran todos los que prescribe la EHE:

- Resistencias caracteristica fo =25 N/mm?2.

- Consistencia plastica y acero B-500S.

El control de la obra sera el indicado en los planos de proyecto.

Anexos
ANEXO 1. INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

1. Caracteristicas generales
Ver cuadro en planos de estructura.

2. Ensayos de control exigibles al hormigon
Ver cuadro en planos de estructura.

3. Ensayos de control exigibles al acero
Ver cuadro en planos de estructura.

4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigén
Ver cuadro en planos de estructura.

5. Cemento

Antes de comenzar el hormigonado o si varian las condiciones de suministro:

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el RC-03.

Durante la marcha de la obra:

Cuando el cemento esté en posesion de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no se
ensayos.

Cuando el cemento carezca de sello o0 marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada 3 mese
como minimo 3 veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobara
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y estabilidad de
segun RC-03.
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6. Agua de amasado
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Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las cond(ciones de
suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizaran los ensayos del articulo correspondiente de la|EHE.

7. Aridos 5 .
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de sumit istrq”;.)o se 5
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo ngicEJe elg
director de obra se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los articulos correspondiertss & #as &
condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la EHE. 885 2
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ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGIA

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmision térmica de calor. A tal efecto, y en
cumplimiento del articulo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacion se sefalan:

- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la norma
UNE correspondiente.
- Densidad aparente: se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.
- Permeabilidad al vapor de agua: debera indicarse para cada tipo, con indicacién del método de ensayo para cada tipo
de material establezca la norma UNE correspondiente.
- Absorcion de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados.
- Otras propiedades: en cada caso concreto segun criterio de la direccion facultativa, en funcién del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacion bajo carga (médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2. Control, recepcion y ensayos de los materiales aislantes

En cumplimiento del articulo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones
particulares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los ensayos y
controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse
su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3. Ejecucion
Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4. Obligaciones del constructor
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.

5. Obligaciones de la direccién facultativa

La direccion facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos reunen las caracteristicas exigibles, asi
como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE.

ANEXO 3. CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS

1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcién, f, para las frecuencias preferentes y el
coeficiente medio de absorcién, m, del material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades que
puedan interesar en funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestién. ~ -----oeee

2. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo n % oo

™ s . I . ox

utilizarse los métodos de calculo detallados en DB-HR Proteccion frente al ruido. T 50
o)

i . . 58

3. Presentacién, medidas y tolerancias O o8

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas { %’5

presentacion, se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, O Og

<

indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.
Asi mismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y toleranc
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mismos.
Para los materiales fabricados “in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecijcion, que
debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificaflas por el
fabricante.
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4. Garantia de las caracteristicas
El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5. Control, recepcién y ensayo de los materiales

5.1. Suministro de los materiales

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos,
realizaran los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccién.

5.2. Materiales con sello o marca de calidad

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante
del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su
recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3. Composicioén de las unidades de inspeccion

Las unidades de inspeccién estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de
cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4. Toma de muestras

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de
inspeccion sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la norma de ensayo
correspondiente.

5.5. Normas de ensayo

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacion de los ensayos correspondientes. Asi
mismo se emplearan en su caso las normas UNE que la comisién técnica de aislamiento acustico del IRANOR CT-74,
redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/11, UNE 74040/11l, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6. Laboratorios de ensayos
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin
por el ministerio correspondiente.

ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el
fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no
figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante
los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),
seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la
ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de
ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustituciéon y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase-que-
corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

Arquitectos de La Rioja

2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo, t,
cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristic
definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (l), radiacion (\
mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion elé:
la transmision de sefial (P 6 HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccién contra
(K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D), duracion de la estabilidad considerando
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), fun
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de los extractores pasivos de humo y calor (B).
La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos| descritos
en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005. -
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resister|cia @e los
elementos de hormigén ante la accidn representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. b
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los
de acero ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura.
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En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de célculo que permite determinar la resistencia
al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura.

En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo
ceramico o silicocalcareo y de los bloques de hormigon, ante la exposicién térmica, segun la curva normalizada tiempo-
temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como
de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los
elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante
el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos su
clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se
basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
administracion del estado.

3. Instalaciones

3.1. Instalaciones propias del edificio

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de elementos de compartimentacién de incendios.

3.2. Instalaciones de proteccién contra incendios. Extintores moviles

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el
Reglamento de Aparatos a Presion, asi como a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-
110/82.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (COy,).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segun UNE 23-110/75, estara consignada en la
etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el
extintor dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad
entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacién debera sefalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte
superior del extintor quede como maximo a 1,70 m del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4. Condiciones de mantenimiento y uso
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Deteccion, control y extincion del incendio, deberan

conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios.
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cODIGO

01.01

01.02

01.03

01.04

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

M2 DEMOLICION ZONA ASEO

Demolicién de zona de aseo (grafiada en planos) por medios manuales, incluyendo tabiqueria, falso te-
cho, carpinteria de madera, levantado de sanitarios (con recuperacion de inodoro) e instalaciones (ex-
cepto instalaciones a mantener ocultas en FT). Incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

M2 DEMOL. TABIQUE

Demolicién de tabique existente de 10cm de espesor, incluso levantado de carpinteria y falso techo, por
medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

1 2,35 3,45 8,11

M2 DEMOL. SOLADO DE GRES

Demolicién de pavimentos de gres porcelanico, incluido el recrecido inferior, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

UD DEMOLICION PLACAS FT

Retirada de placa de falso techo registrable existente de 60x60 cm, incluy endo desmontaje de la perfile-
ria primaria y secundaria afectada, corte y adaptacion de los perfiles necesarios y formacion del nuevo
contorno del falso techo mediante perfileria perimetral, dejandolo correctamente rematado, estable y ce-
rrado. Incluso desmontaje manual, refirada de cuelgues y accesorios afectados, fijaciones, piezas de
union, pequefio material, carga, transporte y gestion de residuos, medios auxiliares y limpieza final. Me-
dida por unidad de placa eliminada, incluyendo la parte proporcional de perfileria y remates necesarios
para la completa terminacion del nuevo borde.

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES..........coommmmsssssssssssssssssssssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssees

6,300 232,00 1.461,60
8,110 15,00 121,65
7,750 32,00 248,00
4,000 38,00 152,00

.................................. 1.983,25
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cODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD

M2 PAV.GRES PORCEL. ANTIDES. CLASE 2 40x40cm.

Solado de gres porcelanico prensado rectificado no esmaltado, grupo Bla segin UNE-EN 14411, anti-
deslizante clase 2, en baldosas de 40x40 cm, acabado a elegir por la Direccion Facultativa, apto para
transito denso y clase de abrasion 1V, con precio de suministro del material de 22,00 €/m2 Colocacion
mediante adhesivo cementoso C 1 TE conforme a UNE-EN 12004, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio, dosificacion M-5, de 5 cm de espesor medio, incluy endo for-
macion de niveles y regularizacion del soporte. Incluso parte proporcional de recrecido de mortero bajo
baldosa, replanteo, cortes, encuentros, piezas especiales, rejuntado, limpieza final y cuantos trabajos
sean necesarios para su completa ejecucion. Medida la superficie realmente ejecutada.

PRECIO

IMPORTE

VESTI 1 2,09 2,09
ASEO 1 5,40 5,40
7,490 61,00 456,89

M2 ALIC. PORCEL. TEC. RECTIFICADO 30X60CM.
Alicatado con azulejo de gres porcelanico rectificado de 30x60 cm. (Bla-Al s’{UNE-EN-14411) a elegir
por la direccion facultativa, recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2TES1
S/EN-12004 ibersec file flexible, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas C G2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, SINTE-RPA, medido en superficie reaimente
ejecutada. (PVP material 18 eur/m2)
ASEO 1 10,20 2,60 26,52
PUERTA -1 0,80 2,05 -1,64

24,880 54,00 1.343,52
M2 PAV. VINILICO IMITACION MADERA NATURAL
Suministro y colocacion de pavimento vinilico efecto madera natural, apto para uso interior, dispuesto
sobre solado de gres existente, incluyendo limpieza y preparacion previa del soporte y regularizacion
de juntas, desniveles e irregularidades mediante pasta autonivelante 0 mortero de nivelacion, hasta obte-
ner una superficie continua, plana y adecuada para la colocacion del nuevo pavimento y para igualar
las cotas con los solados colindantes.
Colocacion mediante sistema adherido o flotante, segun las caracteristicas del producto, incluso adhesi-
vo especffico, cortes, ajustes, encuentros, remates perimetrales, perfiles de transicion, juntas y pequefio
material.
El pavimento contara con una clasificacion de reaccion al fuego minima EFL, conforme a UNE-EN
13501-1. Incluso medios auxiliares, proteccion de elementos existentes y limpieza final. Totalmente co-
locado y terminado.
Medida la superficie realmente ejecutada.
VENTA 1 23,05 23,05

23,050 42,00 968,10
M2 FALSO TECHOCONTINO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de —_—  —
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y ~ §% 8 ©
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superio- T §§ 5 g

oY X
res a2 m2. O §§ 8 g
VESTIBULO 1 2,09 2,09 Olss & ~
ASEO 1 5,40 5,40 SR_—
PERIMETRO VESTIBULO 1 1,05 1,05
8,540 33,00 281,82

M2 TABIQUE PLADUR METAL WA/N

Tabique de pladur metal formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de an-
cho, a base de montantes verticales separados 400 mm. y canales horizontales, a cada lado externo
de la cual se atornilla una placa pladur N 'y WA de 15 mm. de espesor. Incluso aislamiento interior de 5
cm. de manta de lana de roca. Incluso p.p. de anclajes, refuerzos, tomnilleria, cintas, pasta para juntas
efc y el montaje.

ASEO 1 2,31 3,45 7,97
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cODIGO DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7,970 54,00 430,38
02.06 M2 TABIQUE PLADUR METAL N/N
Tabique de pladur metal formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de an-
cho, a base de montantes verticales separados 400 mm. y canales horizontales, a cada lado externo
de la cual se atomillan dos placas de pladur N de 15 mm. de espesor. Incluso aislamiento interior de 5
cm. de manta de lana de roca. Incluso p.p. de anclajes, refuerzos, tornilleria, cintas, pasta para juntas
efc y el montaje.
FRENTE TALLER 1 1,88 3,45 6,49
FRENTE VEST 1 2,95 3,45 10,18
16,670 54,00 900,18
02.07 M2 TRASDOSADO PLADUR METAL WA
Trasdosado de pladur metal formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de
ancho, a base de montantes verticales separados 400 mm. y canales horizontales, a cada lado externo
de la cual se atornilla una placa pladur WA de 15 mm. de espesor. Incluso aislamiento interior de 5 cm.
de manta de lana de roca. Incluso p.p. de anclajes, refuerzos, tomilleria, cintas, pasta para juntas efc y
el montaje.
ASEO 1 0,80 3,45 2,76
2,760 46,00 126,96
02.08 M2 TRASDOSADO PLADUR METAL N
Trasdosado de pladur metal formado por una estructura de chapa de acero galvanizada de 46 mm. de
ancho, a base de montantes verticales separados 400 mm. y canales horizontales, a cada lado externo
de la cual se atomilla una placa pladur N de 15 mm. de espesor. Incluso aislamiento interior de 5 cm.
de manta de lana de roca. Incluso p.p. de anclajes, refuerzos, tomilleria, cintas, pasta para juntas efc y
el montaje.
PANEL MAMPARA 1 1,00 3,45 3,45
3,450 46,00 158,70
02.09 M2 TAPIADO TABIQUE FABRICA + GUARNECIDO Y LUCIDO
Tapiado de hueco existente mediante fabrica de ladrillo perforado de 1/2 asta, recibido con mortero de
cemento, frabado y anclado a los paramentos existentes. Incluso preparacion del hueco, humectacion,
cortes, piezas especiales, formacion de encuentros y remates. Acabado por la cara interior mediante
guarnecido y enlucido de yeso, perfectamente maestreado y alisado, listo para recibir pintura. Incluso
medios auxiliares, pequefio material, refirada de escombros y limpieza final.
Medida la superficie realmente ejecutada.
CAJERO 1 1,00 1,00 1,00
1,000 125,00 125,00
02.10 ML RODAPIE DM HIDROFUGO LACADO BLANCO
Suministro y colocacion de rodapié de tablero DM hidréfugo, acabado lacado en color blanco, de dimen-
siones y disefio a elegir por la Direccion Facultativa, fjado mediante adhesivo y puntas ocultas sobre o
paramento terminado. (a4 )
Incluso cortes, ingletes, encuentros, piezas de remate, sellado de juntas, repasos de acabado, pequefio T §;‘°,
material y limpieza final. Totalmente colocado y terminado. O ZE
Medida la longitud realmente ejecutada. O gé
(8]
VENTA 1 4,00 4,00 2z
VEST 1 3,50 3,50
1 1,30 1,30
TALLER 1 1,87 1,87
PUERTAS -5 0,80 -4,00
6,670 22,00 1
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copIGo DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.11 UD SUSTITUCION PLACAS DE YL PARA REGISTRO DE FT
Retirada de placa deteriorada de falso techo registrable de 60x60 cm y suministro y colocacion de nue-
va placa de iguales caracteristicas, acabado, espesor, modulacién y prestaciones que la existente,
adaptada a la perfileria actual.
Incluso desmontaje, retirada y gestion de la placa sustituida, cortes, ajustes, pequefio material, limpieza
y comprobacion final. Totalmente colocada y terminada.
2,000 28,00 56,00
02.12 M2 VINILADO VIDRIO
Suministro y colocacion de lamina vinilica traslicida adhesiva sobre vidrio existente, con acabado y di-
sefio a elegir por la Direccién Facultativa. Incluso limpieza y desengrasado previo del soporte, replan-
teo, corte y adaptacion de la Iamina, formacién de encuentros y remates, eliminacion de burbujas, refira-
da de sobrantes y limpieza final. Totalmente colocado, uniforme y sin arrugas ni defectos superficiales.
Medida la superficie realmente ejecutada.
VIDRIO 1 2,50 2,60 6,50
6,500 48,00 312,00
02.13 UD AYUDAS ALBANILERIA A FONTANERIA/SANEAMIENTO
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria y saneamiento incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas (paredes y falsos techos), agujeros, registros, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares.
1,000 375,00 375,00
02.14 UD AYUDAS ALBANILERIA A ELECTRICIDAD
Ay uda de albafiileria a instalacion eléctrica incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, tubos empotrados en solera, agujeros forjado, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares.
1,000 175,00 175,00
TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA......coosssseueeeeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 5.856,29
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cODIGO

03.01

03.02

03.03

03.04

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD

UD PUERTA CORREDERA DM

Puerta de paso ciega corredera normalizada de 1 hoja, lisa CORREDERA EMPOTRADA, de tablero
de DM de 35 mm lacado blanco con cantos oculios, de dimensiones de hoja 820x2050 mm. Incluso
estructura oculta para puertas correderas, herrajes y tirador ufiero y cerrojo. incluso suministro de pre-
cerco de pino, cercos macizos, tapajuntas y herrajes de colgar, de cierre y auxiliares, remates, sola-
pes, encuentros, juntas perimetrales. Montada y con p.p. de medios auxiliares. En caso de puerta de
aseo incluye condena interior.

PRECIO IMPORTE

2,000 1.010,00 2.020,00
UD PUERTA DM ABATIBLE 1H 720X2050 MM
Puerta de paso ciega normalizada de una hoja, lisa de DM de 35 mm. lacado, de dimensiones de hoja
720x2050 mm. Incluso suministro de precerco de pino de 70x30 mm., y marco de Dm rechapado en
pino lacado similar, herrajes de colgar, de cierre y manilla en inox. Montada y ajustada. Incluso p.p. de
medios auxiliares.
1,000 725,00 725,00
UD BARRA ABATIBLE
Suministro y colocacion de barra abatible de giro vertical de 800 mm. de longitud en inox. AISI 304. In-
cluso pletina de anclaje 300x 100. Totalmente colocada.
2,000 145,00 290,00
M2 PANEL ALUMINIO LACADO GRIS GRAFITO
Suministro y colocacion de revestimiento exterior formado por panel de aluminio lacado en color gris
grafito, fjado mecanicamente sobre subestructura auxiliar de perfiles metélicos galvanizados o de alumi-
nio, debidamente nivelada y anclada al soporte existente. |/ pp de giro inferior para remate de huecos.
Incluso replanteo, cortes, mecanizado y ajuste de paneles, formacién de encuentros, esquinas, jambas,
dinteles y remates, perfileria auxiliar, tornilleria y fijaciones ocultas o vistas segln sistema, sellado de
juntas, piezas especiales, medios auxiliares y limpieza final. Totalmente instalado y terminado.
Medida la superficie realmente ejecutada, con descuento de huecos.
PIQUERAS 1 7,15 0,82 5,86
CHAFLAN 1 3,15 0,50 1,58
CHAFLAN PANEL 1 0,80 2,65 2,12
RIO LINARES 2 2,50 0,50 2,50
12,060 195,00 2.351,70
TOTAL CAPITULO 03 CARPINTERIAY CERRAJERIA......oesnrrestsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5.386,70
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cODIGO

04.01

04.02

04.03

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD

M2 PINTURA PLASTICA BLANCA HORIZONTAL

Pintura plastica lisa blanca aplicada en falsos techos a base de placa lisa de yeso laminado, prepara-
cion de superficies, encintado de elementos varios, mano de fondo y dos de acabado, con limpieza final
del lugar. Medida la superficie ejecutada con descuento de huecos.

PRECIO

IMPORTE

REGISTRO
| 1100126 |

VENTA 1 24,25 24,25
CONSULTA 1 5,75 5,75
TALLER 1 10,00 10,00
ASEO 1 7,75 7,75
ACCESO 1 7,00 7,00
PROBADOR 1 0,75 0,75
55,500 6,00 333,00
M2 PINTURA PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido. Medida la superficie ejecutada con
descuento de huecos.
VENTA 1 0,94 2,60 2,44
1 1,04 2,60 2,70
1 0,81 2,60 2,11
1 8,94 2,60 23,24
1 0,65 2,60 1,69
1 1,00 2,60 2,60
1 1,67 2,60 4,34
1 1,84 2,60 4,78
1 1,04 2,60 2,70
1 2,36 2,60 6,14
CONSULTA 1 0,25 2,60 0,65
1 0,87 2,60 2,26
1 4,72 2,60 12,27
TALLER 1 16,52 2,35 38,82
VESTIBULO 1 6,06 2,35 14,24
PROBADOR 1 4,10 2,60 10,66
PUERTAS 5 0,80 2,05 -8,20
123,440 7,00 864,08
ML PINTADO PERFILES EXTERIORES ALUMINO
Preparacion y pintado en color negro de perfiles exteriores de aluminio lacado existentes, actualmente
de color blanco, mediante limpieza y desengrasado del soporte, lijado superficial para apertura de poro y
aplicacién de una mano de imprimacion de adherencia especifica para aluminio y superficies no poro-
sas. Acabado mediante dos manos de esmalte negro apto para exteriores, resistente a la infemperie y a
la radiacion ulravioleta.
Incluso proteccion y encintado de vidrios, juntas y elementos colindantes, pequefios repasos, medios T g%
auxiliares, refirada de protecciones y limpieza final. Medida la longitud realmente ejecutada. O gz
PUERTA 4 265 10,60 28
1 1,75 175 O °¢
2 0,95 1,90
MAMPARAS 2 2,20 4,40
3 2,50 7,50
26,150 16,00 418
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cODIGO DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.04 M2 PINTURA NEGRA ESPECIAL PARA EXTERIOR SOBRE ALICATADO
Aplicacion de revestimiento de pintura negra especial para exterior sobre superficie alicatada existente,
incluy endo limpieza, desengrasado y preparacion previa del soporte, lijado superficial cuando sea nece-
sario y aplicacion de imprimacion de adherencia especifica para superficies ceramicas no porosas.
Acabado mediante dos manos de pintura apta para exterior, resistente a la intemperie, humedad y radia-
cion ultravioleta.
Incluso proteccion y encintado de elementos colindantes, pequefios repasos, medios auxiliares, refirada
de protecciones y limpieza final de la zona de actuacion. Medida la superficie realmente ejecutada, con
descuento de huecos.
ACCESO 1 0,33 3,60 1,19
1 1,08 2,65 2,86
1 1,71 2,65 4,53
MOCHETAS 1 0,76 2,65 2,01
1 0,65 2,65 1,72
1 1,26 3,10 3,91
1 2,00 3,10 6,20
1 1,88 3,10 5,83
2 0,76 3,10 4,71
1 1,26 3,10 3,91
CHAFLAN 2 4,05 8,10
ZOCALO VERT 1 22,50 0,12 2,70
ZOCALO HORIZ 2 2,20 0,13 0,57
3 2,50 0,13 0,98
49,220 20,00 984,40
04.05 PA REPASOS Y REPARACION DE PARAMENTOS EXISTENTES
Partida alzada para la reparacion y acondicionamiento de paramentos verticales existentes, incluyendo
el picado y saneado de zonas sueltas o deterioradas, sellado de huecos, rozas, piques, fisuras y perfo-
raciones, relleno con mortero o pasta de reparacion adecuada, regularizacion superficial, lijado y repa-
S0s necesarios para dejar los soportes preparados para su posterior pintado.
Incluso proteccion de elementos colindantes, retirada de materiales sueltos, recogida y gestiéon de resi-
duos, medios auxiliares, pequefio material y limpieza final de las zonas de actuacion. Totalmente termi-
nado y listo para recibir pintura.
1,000 450,00 450,00
TOTAL CAPITULO 04 PINTURA....oonnresttmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssens 3.049,88
e
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cODIGO

05.01

05.02

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD

UD RED DE SANEAMIENTO ASEO

Red de desaglie en aseo compuesto por 1 lavabo y 1 inodoro, en instalacién empotrada, realizada con
tuberia de PVC para saneamiento de @110 y @50 mm, incluyendo su conexion a la red general de sa-
neamiento existente.

Incluso parte proporcional de trazado horizontal y vertical necesario hasta alcanzar el punto de conexion
existente, pudiendo discurrir por paramentos o bajo el forjado de la planta inferior, con sus correspon-
dientes soportes, abrazaderas, pasos de elementos constructivos, piezas especiales, codos, mangui-
tos, derivaciones y remates.

Previamente al encolado se procedera a la limpieza de las superficies de unién mediante papel abrasi-
vo, disolvente adecuado y aplicacion de adhesivo, realizando el ensamblaje sin movimientos de torsién
y eliminando el adhesivo sobrante.

Incluso soldaduras quimicas, pequefio material, ay udas de albafiileria, apertura y cierre de rozas y hue-
cos, pruebas de estanqueidad y limpieza final. Totalmente instalada, conectada y funcionando, conforme
al CTE DB-HS 5.

PRECIO

IMPORTE

UD RED SANEAMIENTO FREGADERO

Red de desaglie de fregadero, realizada con tuberia de PVC para saneamiento de @40 mm, con unio-
nes encoladas mediante adhesivo, incluy endo su conexion a la red general de saneamiento existente.
Incluso parte proporcional de trazado horizontal y vertical necesario hasta alcanzar el punto de cone-
xion, pudiendo discurrir empotrado en paramentos o bajo el forjado de la planta inferior, con sus corres-
pondientes soportes, abrazaderas, pasos de elementos constructivos, codos, manguitos, derivaciones
y piezas especiales.

Previamente al encolado se procedera a la limpieza de las superficies de union mediante papel abrasivo
y disolvente adecuado, aplicando posteriormente el adhesivo y realizando el ensamblaje sin movimien-
tos de torsion, eliminando el material sobrante.

Incluso soldaduras quimicas, pequefio material, apertura y cierre de rozas y huecos, ayudas de albafi-
lerfa, pruebas de estanqueidad, limpieza final y cuantos trabajos sean necesarios para dejar la instala-
cion totalmente conectada y en funcionamiento, conforme al CTE DB-HS 5.

1,000

675,00

675,00

2,000

315,00

TOTAL CAPITULO 05 SANEAMIENTO.........ooocummmmemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

630,00

1.305,00

COAR
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cODIGO

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

DESCRIPCION ub L A H

UD CONEXION Y PUESTA EN MARCHA DE TERMO ELECTRICO EXIST.

Conexion hidraulica'y puesta en servicio de termo eléctrico existente, incluy endo revision de su estado
general y comprobacion de funcionamiento. Incluso suministro y colocacion de llaves de corte, latigui-
llos, valvula de seguridad, manguitos, racores, juntas y demas piezas 0 accesorios necesarios para
completar la instalacion, asi como vaciado, limpieza, llenado, purgado, comprobacion de estanqueidad
y pruebas de funcionamiento. Totalmente conectado, revisado y en funcionamiento.

PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UD RED PE ASEO

Red de distribucion de agua fria y caliente en aseo accesible, compuesto por 1 lavabo y 1 inodoro me-
diante tuberia empotrada de tubo redondo de PE reficulado debidamente empalmado. Incluso parte pro-
porcional de tuberias generales y de retomo ACS, llaves de corte, aislamiento armaflex, piezas espe-
ciales, pequefias piezas del mismo material, ay udas de albafiileria, pruebas de estanqueidad, etc. Total-
mente instalado, y en perfecto funcionamiento, realizado s/ C TE-HS-4.

1,000

155,00

UD RED PE FREGADERO

Red de distribucion de agua fria y caliente en fregadero, mediante tuberia empotrada de tubo redondo de
PE reficulado de los didmefros apropiados, debidamente empalmado. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, aislamiento, pequefias piezas del mismo material, ayudas de albafiileria, pruebas de
estanqueidad, etc. Totalmente instalado, y en perfecto funcionamiento, realizado segin CTE.

1,000

285,00

UD LAVABO MURAL

Lavabo en esquina Roca Hall o similar de dimensiones 400x 250 mm con juego de fijaciones, un griferia
monomando Roca, con rompechorros y dispositivo de ahorro de agua. Incluso valvula de desagiie de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

2,000

195,00

UD COLOCACION INODORO

Colocacion de inodoro de tanque bajo recuperado, fijado al solado mediante tacos y tornillos, incluso se-
llado perimetral con silicona, llave de escuadra cromada de 1/2" y latiguillo flexible de 20 cmy 1/2". En
caso de que la altura del asiento terminado resulte inferior a 45 cm, se ejecutara un zécalo de elevacion
resistente y correctamente rematado hasta alcanzar la altura accesible exigida por el CTE DB-SUA. In-
cluso conexiones, ajustes, pruebas de estanqueidad y funcionamiento. Totalmente instalado y en servi-
cio.

1,000

185,00

UD FREGADERO + MUEBLE

Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable de 60 x 49 cm, de un seno, colocado sobre
mueble bajo de 60 ¢cm de ancho, con dos puertas, fabricado en tablero aglomerado revestido. Incluso
encimera o tapa de adaptacion, llaves de escuadra, latiguillos, sellado perimetral, herrajes, fijaciones,
piezas especiales, pequefio material, nivelacion, ajustes y pruebas de estanqueidad y funcionamiento.
Totalmente instalado y en servicio.

1,000

165,00

425,00

TOTAL CAPiTULO 06 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS........oomeeeereeeesssseessssmssesnns

2,

155,00
285,00
390,00
185,00
165,00
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cODIGO

07.01

07.02

07.03

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UD EXTINT. POLVO ABC 6KG.EFIC. 27A-183B

3Suministro y colocacion de extintor de polvo polivalente, con carga de 6Kgrs, con una eficacia
27A-183B con manomefro comprobador, altura 530mms y @115mms, para un alcance de 10mts. Fija-
do al paramento vertical por dos puntos, mediante tacos y tornillos, de forma que una vez dispuesto so-
bre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como maximo a 170 cms. del pavimento. Total-
mente instalado, segun NTE/IPF-38.

2,000 46,00 92,00
UD UD EXTINTOR DE INCENDIO CO2 5 Kg EF 89B
Suministro e instalacion de exfintor de nieve carbonica CO2 con eficacia 89B para extincion de fuego
de materias sdlidas, liquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte
y manguera con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado. Se colocara de forma que una
vez dispuesto sobre el soporte, su parte superior quede como maximo a 120 cms. del pavimento. In-
cluiso p.p de medios auxiliares y anclajes. Medida la unidad instalada y testada.
1,000 102,00 102,00
UD SENAL INCENDIOS
Sefial auto luminiscente indicativa de medios de proteccion contra incendios normalizada.
EXTINTORES 3 3,00
SALIDA 2 2,00
DIRECCION 3 3,00
8,000 9,00 72,00
TOTAL CAPITULO 07 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........cocmmmmmnnnesssssssmssssssessssssssssssnnns 266,00
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cODIGO

DESCRIPCION ub L A H

PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01.01

08.01.02

08.02.01

08.03.01

08.03.02

08.03.03

SUBCAPITULO 08.01 INSTALACION DE FUERZA
UD INSTALACION SISTEMA EMERGENCIA MINUSVALIDOS

Instalacion de Kit de sefializacion de emergencia completo marca Simon. Compuesto por pulsador mar-
ca Simon 82, tirador con piloto de sefial, alarma visual y acustica, transformador y unidad de control
con botdn de cancelacion. Totalmente instalado. (material a recuperar de ofra ubicacion)

REGISTRO
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1,000 152,00 152,00
UD PUESTO DE TRABAJO CAJA EXISTENTE EN SUELO
Suministro y colocacion de mecanismos en caja existente de 6 mddulos, constituido por 4 bases de en-
chufe [1+TT de 16 A y 2 tomas de datos RJ45 categoria 6A, incluyendo bastidores, adaptadores, pla-
cas, fijaciones, conexionado de los conductores eléctricos y cables de red existentes en la caja, identfi-
cacion, comprobacion y pruebas de funcionamiento.
No incluye caja de suelo, tapa, canalizaciones, lineas eléctricas ni cableado de datos (existentes). To-
talmente instalado, conectado y en funcionamiento.
CONSULTA 1 1,00
1,000 165,00 165,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 INSTALACION DE FUERZA............... 317,00
SUBCAPITULO 08.02 CUADROS
UD MOD. CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO
Modificacion de CGPM conteniendo todos los elementos de proteccion para las nuevas lineas de en-
chufe marca shneider o similar, montados y conexionados con cable libre de halégenos y no propaga-
dor del incendio. Incluso parte proporcional de canaletas, bornas efiquetas... Totalmente montado y fun-
cionando.
1,000 245,00 245,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 CUADROS.........cemmmmmmmnrnesssssssssssemnsesees 245,00
SUBCAPITULO 08.03 INSTALACION DE ALUMBRADO
UD DOWNLIGHT LED 20W
Downlight LED Simén de 20W, T* color 4000K, blanco, para empotrar en falsos techos, con flujo lumi-
noso de 2.100. Grado de proteccion IP-44. Incluso parte proporcional de pequefio material, totalmente
instalada y en funcionamiento.
ASEO 1 1,00
VEST 1 1,00
PROB 1 1,00
3,000 47,00 141,00
UD LUMINARIA EMERGENCIA DECORATIVA 75 LUM
Suministro e instalacion de luminaria de emergencia autonoma decorativa LED Daisalux HIDRA LD
N2, de 75 lum. y 1 h. de autonomia equipada con lampara de 8W. Incluso caja y marco blanco para Eg—
empotrar. g;
pNr
VESTIBULO 1 1,00 O gg
28
1,000 89,00 Olss
UD COLOCACION LUMINARIA EMERGENCIA 75 LUM <
Desplazamiento y colocacion de luminaria de emergencia autbonoma de 75 lum (recuperada) empotrada
en falso techo, incluyendo desmontaje de su ubicacion actual, fraslado y colocacion en nueva posicion.
Incluso caja y marco blanco para empotrar. Incluso parte proporcional de pequefio material, totalmente N
instalada y en funcionamiento. g
ASEO 1 1,00 58 °
TALLER 1 1,00 € ¢
2,000 67,00 1%4%) 8
8%
w Qo o

"

Arquitecto/s:
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cODIGO DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.03.04 UD PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO
Punto de luz sencillo empotrado en oficinas (p.p. linea general y derivacion), realizado con conductor -
po ES0721-K 3x1.5 mm2 de seccion, bajo tubo forroplas M-16 empotrado. Incluso p.p. de tubo y me-
canismo de encendido Simon Detail 82 completo, modelo a elegir por la Direccion Facultativa, y peque-
fio material. Totalmente instalado.
3,000 28,00 84,00
08.03.05 UD PUNTO DE LUZ EMERGENCIA EMPOTRADO
Punto de luz de emergencia empotrado (p.p. linea general y derivacion) realizado con conductor fipo
ES0721-K 3x 1.5 mm2 de seccién bajo tubo forroplas M-16 empotrado. Incluso p.p. de pequefio mate-
rial. Totalmente instalado.
3,000 35,00 105,00
08.03.06 UD COLOCACION DE MECANISMO RECUPERADO
Desplazamiento y colocacion de mecanismo recuperado, tipo pulsador, interruptor, termostato o similar,
incluy endo desmontaje previo, traslado y colocacion en nueva ubicacion, apertura y adaptacion del
punto de instalacién, prolongacion y conexionado del cableado existente, caja de mecanismo, fijacio-
nes, pequefio material y remates necesarios. Totalmente instalado, conectado, probado y en funciona-
miento.
PULSADORES 6 6,00
TERMOSTATO 1 1,00
ENCHUFE 1 1,00
8,000 39,00 312,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 INSTALACION DE ALUMBRADO....... 865,00
TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION ELECTRICA.....ceceveereessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1.427,00
[r—O
ad ]
k]
DN EF
Ofsz
o8
8
Olss
<
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cODIGO

09.01

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
UD SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

Partida alzada de seguridad y salud en el trabajo segun Estudio Basico de Seguridad y Salud, com-
prendiendo medios de proteccion individual, sefializacion y alquiler de casetas, redes de proteccion, al-
quiler de plataforma de montaje, andamios...

1,000 250,00 250,00
TOTAL CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.......couuummmmmmmusssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 250,00

Arquitectos de La Rioja
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cODIGO

10.01

DESCRIPCION ub L A H PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UD GESTION DE RESIDUOS

Gestion de residuos procedentes de las obras (excepto gestion de fieras procedentes de la excava-
cion), segun Estudio de gestion de residuos del proy ecto.

1,000 203,80 203,80
TOTAL CAPIiTULO 10 GESTION DE RESIDUOS.......oovmmmeeeeesresesssssesssesssssssssessssssssessssssssssssssssasessssssnesssssasessssmssesnns 203,80

TOTAL PRESUPUESTO........commmmmmmmmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssss 21.0971,92

Arquitectos de La Rioja

COAR

REGISTRO
| 1100126 |

~
N
o
I
<
"
&
S 9
.
° R &
A
= o 2
© o
S 3 =
2398
o © 2
8 8=
g8
£ £
225
°
o 3 £
2 0D
X O '®
w oo

Arquitecto/s:

700049 AITEC PROYECTOS, S.L.:

14




CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES ... 1.983,25 9,12
2 ALBANILERIA ..o eesseee s ee s 5.856,29 26,92
3 CARPINTERIAY CERRAJERIA ..o 5.386,70 2476
4 PINTURA oot es s 3.049,88 14,02
5 SANEAMIENTO ..o 1.305,00 6,00
6 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ... 2.030,00 9,33
7 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ... 266,00 1,22
8 INSTALACION ELECTRICA ... 1.427,00 6,56
9 SEGURIDAD Y SALUD ..o 250,00 1,15
10 GESTION DE RESIDUOS ... 203,80 0,94
TOTAL PRESUPUESTO ....ooeurceeeeeeeeesssessssessssessssesssses s sssssssssssssessssessssesssssesssssssassssnns 21.757,92

Asciende el presupuesto de ejecucion de contrata a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS.

Rafael Herndez Loza
Arquitecto
Colegiado N° 906

1

Logrofo, SEPTIEMBRE 2.026
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INDICE DE PLANOS

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

PLANTA ACOTADA, SECCION Y ALZADOS, ESTADO ACTUAL.
DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.

PLANTA ACOTADA, SECCION Y ALZADOS, ESTADO REFORMADO.
ACTUACIONES, NUEVA TABIQUERIA, ACABADOS Y SUA.
FONTANERIA'Y SANEAMIENTO.

CLIMATIZACION Y VENTILACION.

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

0. PLANTA INSTALADA.
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ALMACEN
S: 1,94 m?

1 Demolicion total: 6,30|m2
— (recuperar un inodoro
H Demolicion de
falso techo continuo 1
|
0"
) 12 i I Demolicién de solado: 1.45 m2
ALMACEN ! -
$: 1043 m* | . Demolicion 3 placas de FT registable
[ 2 \*_1luminaria ﬁ:onservar placas)
0.5
0.75 Demolicion de carpinteria
Demolicion de tabigue
LOCAL
S:79,10 m?
OFICINA
S: 15,75 m?
i
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m
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PLANTA ACOTADA
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Tirador minusvalidos 047
b
. ASEO 50, i 0 -
Solado resbaladicidad S/5,40°m2 260
clase 2 X PROB g
N N val _/::—;?r: ﬂmw $:1,94 m? T
‘;/./2\ N K(i~;)‘£_ ‘HHH‘ Ir__1| 0.80 \\\
& aVAVAY. \”\HH I N
HL” ‘ [
ik LEYENDA TABIQUERIA Y TRASDOSADOS
231
X% | Sustitucién de PYL rota
VEST. 7 I==———=— TAPIADO DE HUECO MEDIANTE TABIQUE DE FABRICA DE 1/2 ASTA DE LP + GUARNECIDO Y LUCIDO
i 5t 2,09 ri?
F— r——- G A Disposicioén de puerta
rS(;Jtztlt:;:;Orr; dI(;tI;’gL | : H oo Aod corredera empotrada EEEEEN  TABIQUE DE YESO LAMINADO 70/400. PLACA DE YESO LAMINAR E:15MM
p g / . 1
TklIﬁ?J I 203 ! 0 Ejecucion de faja perimetral de PYL
S: 9,94 m? 183 v EEE  TRASDOSADO DE YESO LAMINADO 46/400. PLACA DE YESO LAMIAR E:15MM
) A 191 A
Disposicion 1 /A S L |
nueva puerta g. 777 518 ¥ @ “
Reparar ”anosad : LEYENDA ACABADOS VERTICALES
e REPARAR SUELOS, PAREDES Y TECHOS
REPASAR PAREDES Y PINTURA, PANEL DE ALUMINIO LACADO COLOR GRIS GRAFITO
PINTAR DE GG LOS PERFILES DE ALUMINIO EXT)
« Y LIMPIAR CRISTALES ——— ALICATADO DE GRES PORCELANICO
Tl
{l 5 o )
QJ_’—,U 2 ZONA DE VENTA IMPRIMACION SOBRE ALICATADO EXISTENTE + PINTURA PARA EXTERIOR COLOR GRIS GRAFITO
CONSULTA $:77,89 m*
S: 15,75 m*
ﬂﬂ m —_— LEYENDA ACABADOS HORIZONTALES
=] =
@:[ = I!')) FALSO TECHO CONTINUO DE YESO LAMINAR
= @ Ll L L e L RECRECIDO DE MORTERO + PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO. (RESBALADICIDAD CLASE 2)
U @ PAVIMENTO VINILICO ACABADO MADERA NATURAL TONO CLARO
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Red de saneamiento exist. por

Entrada de agua potable

del edificio al local

m%

Termo exist.

ASEOQ
S: 5,40 m?

VEST.

PROB
S:1,94 m?
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MOSTRADOR

ZONA DE VENTA
$:77,89 m?
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PLANTA ACOTADA

LEYENDA FONTANERIA
PUNTO DE SERVICIO AGUA FRIA CON LLAVE DE PASO PE
PUNTO DE SERVICIO AGUA CALIENTE CON LLAVE DE PASO PE
LLAVE DE PASO AGUA CALIENTE
LLAVE DE PASO AGUA FRIA
MONTANTES AGUA

CIRCUITO DE AGUA CALIENTE PE POR FALSO TECHO
CIRCUITO DE AGUA FRIA PE POR FALSO TECHO
TERMO ACS ELECTRICO EXISTENTE

ACOMETIDA A TERMO EXISTENTE

LEYENDA SANEAMIENTO

TUBERIA PVC DE FECALES POR PARED (PTE 1%)

TUBERIA PVC DE FECALES POR FORJADO TECHO PLANTA SOTANO (PTE 1%)
DESAGUE CON BOTE SIFONICO O SIFON REGISTRABLE

TUBERIA PVC DE FECALES POR FORJADO TECHO PLANTA SOTANO

PROYECCION DE BAJANTE EXISTENTE
BAJANTE EXISTENTE

Proyecto de Adaptacion de Local
para Ortopedia

C/ PIQUERAS Ne 87, LOGRORIO (LA RI0JA) | FECHA SEPT. 2.026
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LEYENDA ILUMINACION

EQUIPO EXISTENTE

EQUIPO DESPLAZADO

EQUIPO NUEVO

LUMINARIA LINEAL EXISTENTE 2X54W
LUMINARIA LINEAL EXISTENTE 2X80W
PANTALLA EXISTENTE ESTANCA 2X58W
LUMINARIA MODULAR EXISTENTE 2x55W
DOWNLIGHT LED 20W

LUMINARIA EMERGENCIA 75 LUMENES

LUMINARIA EMERGENCIA 300 LUMENES
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LEYENDA ELECTRICIDAD

EQUIPO EXISTENTE

EQUIPO DESPLAZADO

EQUIPO NUEVO

CUADRO EXISTENTE GENERAL DE PROTECCION Y MANDO
BOMBA CALOR ROCA BCH-154G + BATERIA DE APOYO
CORTINA DE AIRE S/E CAC-90

CABINA EXTRACCION SOLER Y PALAU CAB-200
EXTRACTOR TUIBULAR SOLER Y PALAU TD-160/100 NT
TERMO ELECTRICO EXITENTE

TOMA DE CORRIENTE EXISTENTE A BADEROLA
INTERRUPTOR

TOMA DE CORRIENTE Il 10-16A EN PARED

ALTAVOZ

CAJA EN SUELO

PUESTO DE TRABAJO A DISPONER EN CAJA EXISTENTE
PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE EN PARED
INTERCOMUNICADOR

INTERCOMUNICADOR

LLAVE MAGNETICA APERTURA PERSINA

TERMOSTATO

MANDO DE SONIDO
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Sefal desplazada
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LEYENDA :
@ EXTINTOR DE INCENDIOS
@ SENALIZACION DE EXTINTOR DE INCENDIOS

Entre 0.80m
a1.20m

Detalle colocacion extintor
E: S/E

LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EQUIPO EXISTENTE

EQUIPO DESPLAZADO

EQUIPO NUEVO

CUADRO EXISTENTE GENERAL DE PROTECCION Y MANDO

EXTINTOR DE INCENDIOS POLVO ABC 6 kG EF 27A-183B

EXTINTOR DE INCENDIOS C02 5 kG EF 89B

SENAL DE EVACUACION DERECHA - CLASE A (H: 2,50 m)

hale]  SENAL DE EVACUACION IZQUIERDA - CLASE A (H: 2,50 m)
SENAL DE SALIDA - CLASE A (H: 2,50 m)
RECORRIDO DE EVACUACION
ORIGEN DE EVACUACION
&  LUMINARIA EMERGENCIA 75 LUMENES
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ZONA A - SALA DE ESPERA

ENTRADA
SILLAS ESPERA
PROBADOR

ZONA B - EXPOSICION
EXPOSICION

ZONA C - CONSULTA -YESOS-PRUEBA MARCHA

CAMILLA

FREGADERO
PARALELAS CON BASE
PODOMETRO

MUELLE YESOS
ESPEJO

ESCRITORIO Y SILLAS
ARCHIVO

SlElE)

®®

SIS]SIS]®)

ZONA D - TALLER-FABRICACION

ASPIRACION

FRESADORA

COMPRESOR

BANCO TRABAJO CON PANEL HERRAMIENTAS
CUADRO ELECTRICO

ZONA E - ALMACEN

PRODUCTO TERMINADO
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS NO CONFORME

ZONA G - ASEO

ARMARIO DE LIMPIEZA
TIRADOR MINUSVALIDOS
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