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1 ANTECEDENTES

1.1 Encargo
Le ha sido encomendado la redaccion del presente proyecto a los Ingenieros:
NOMBRE Félix Vallejo Fernandez
D.N.I. 16.589.890-J
COLEGIADO 1.370-C.O.IT.IR.
NOMBRE Eduardo Ramirez Aragén
D.N.I. 16.616.957-D
COLEGIADO 2134 -C.OIT.LR.

Domicilio social en C/ Breton de los Herreros n° 13, 1° D. Logrofo (La Rioja).

Por el titular:
P&H WELLNESS TRAINING S.L.
C.I.F.: B-56299985

1.2 Objeto del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto describir las instalaciones, detallar las

caracteristicas del local, su posible repercusion y creacion de molestias, asi como la descripcion
de los sistemas correctores que se pretenden utilizar en la actividad que nos ocupa y, de este

modo, obtener la pertinente licencia o cualquier autorizaciéon administrativa que se precise.

Actividad total a implantar: CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL

1.3 Situacién y Emplazamiento

La ubicacion exacta del local es la siguiente:

Emplazamiento: PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO.
Localidad: LOGRONO (LA RIOJA).
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2 CONDICIONES GENERALES

2.1 Caracteristicas y Estado actual del local
El local objeto de este proyecto se encuentra en la planta baja de un edificio de viviendas

situado en la localidad de Logrofo (La Rioja) en la ¢/ Pilar Salarrullana n® 10.

El local tiene un Unico acceso a una cota +0,00 m. desde el punto mas bajo del vial
exterior en el que se sitla el local.

El local dispone de una Unica fachada exterior, situada entre el portal de viviendas del
edificio y otro local. En el piso inmediatamente superior al local se encuentra una vivienda.

Esta formada por un acceso que nos introduce al interior del local, que cuenta con una
gran superficie de zona de venta y un almacén trasero. También dispone de un aseo vy
probadores de ropa.

Actualmente la totalidad del bajo objeto de este proyecto se encuentra ejecutado en base
a la actividad anterior como COMERCIO. De este modo la reforma del local seré correspondiente
al acondicionamiento del local para la nueva actividad de CENTRO DE ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO PERSONAL.

Las carpinterias exteriores son de hierro con acristalamiento indeterminado, disponiendo
de una rejilla para los aparatos de climatizacion y extraccion. El pavimento es de tarimay gres, los
tabiques de pladur y ladrillo. Las carpinterias interiores son de madera.

El techo del local esta formado por vigas y viguetas de hormigdén armado, completado
con bovedillas de ceramica, con su correspondiente capa de compresion y su acabado
correspondiente, todo ello precedido en el local por un falso techo existente de escayola.

Los pavimentos del bafio estan formados por baldosa cerdmica con un alicatado del
mismo material también.

El acabado interior de las paredes es de pintura blanca y papel pintado.

Ademaés, el local cuenta con instalaciones de climatizacién, extraccion y de electricidad
en uso, no obstante se realizara un acondicionamiento de las mismas para la futura actividad.

El recinto que nos ocupa tiene una superficie total construida de 113,02 m?, de éstos al
terminar la obra 100,65 m? serén los correspondientes a la superficie Util total de la actividad.

Por ello el local actualmente se encuentra tal y como puede observarse en el plano a01 —
ESTADO ACTUAL. SUPERFICIES Y COTAS.

2.2 Planeamiento vigente

El planeamiento estd regulado por el Plan General de Ordenacion Urbana del

Excelentisimo Ayuntamiento de Logrofio.
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3  NECESIDADES PLANTEADAS

3.1 Descripcién y Clasificacion de la actividad a desarrollar
El objeto del presente proyecto es el de justificar la actividad de CENTRO DE

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL para la totalidad del bajo que nos ocupa.

Actividad total a implantar: CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL

El local tendrd disposicion de dar en el recinto servicio principal especifico de
ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS PERSONALIZADOS, un recinto exclusivo y especifico en la que
se impartiran clases de entrenamiento deportivo para mejorar la condicion fisica de los clientes.

El método de entrenamiento personalizado es un plan de actividad fisica que se ajusta a
las necesidades de cada persona, basado en objetivos y la condicion personal.

El encargado de disefarlo es el entrenador personal, un profesional del fitness
capacitado para prescribir ejercicios, fijar objetivos y metas y motivar de manera individualizada.

La finalidad es conseguir una serie de beneficios con el que se reduce el tiempo en
alcanzar los objetivos fisicos previamente marcados. Gracias a que el entrenador que esta junto al

cliente, los ejercicios se realizan con mayor seguridad y se evitan lesiones.

Con todo ello los diferentes trabajos a realizar y su forma de operar sera la siguiente:

1) El alumno llega al centro (bajo cita concertada y establecido en las diferentes clases
a realizar bajo horarios especificos).

2) Se le atiende inicialmente, si es necesario, en el despacho, donde se le entrevistara
para fijar un entrenamiento personalizado. También tiene la posibilidad de guardar la
ropa u otros enseres en la zona de taquillas antes de las clases.

3) El alumno pasa a la sala para realizar el entrenamiento con el monitor de manera

personal 0 en grupos reducidos.

Dichas clases se realizaran previa peticion de hora e inmersos dentro de clases
especificas 0 con muy pocos alumnos, por o tanto no existira la posibilidad de aglomeraciéon de

clientes en el local y asi se evitan las esperas.

Destacar que NO se realizaran trabajos de fisioterapia, traumatologia ni cualquier otra
actividad fuera de la realizacion especifica del entrenamiento deportivo. El entrenamiento se
realizard con material deportivo como Remo, Polea, Cajones, Steps, Discos, Rack, Barras, Ski,
Bancos, Kettlbells, Mancuernas, Mendall, Sacos lastrados, Rope, Escalera de coordinacion,

Gomas y Esterillas.
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Personal
Esta actividad sera atendida inicialmente por un maximo de dos personas (en horario de

mayor carga laboral), que se encargaran de llevar el completo funcionamiento de la actividad,

tanto de la recepcidn como de las actividades de entrenamiento personal.

3.3

3.4

Horario
La actividad de centro de entrenamiento se podré ejercer en horario de 8:00h a 22:00h

Distribucién y superficies
Una vez efectuadas las obras, el local quedara distribuido de la siguiente manera:

- Acceso
Entrada al recinto desde la calle. La puerta abre hacia el exterior.

Superficie.....1,93 m?

- Despacho

Superficie privada donde el personal del centro realizara tareas de administracion y
gestion, ademas de la entrevista con los alumnos donde se le programara su método de
entrenamiento personalizado.

Superficie.....8,21 m?

- Sala de Espera
Zona de espera donde permanecera el cliente antes de comenzar el entrenamiento o la
entrevista personal en el despacho.

Superficie.....5,45 m?

- Distribuidor
Zona de después del acceso que conecta el despacho, la sala de espera y la zona de

entrenamiento.

Superficie....6,91 m?

- Sala de entrenamiento

Sala principal donde se realizara la actividad de entrenamiento deportivo personalizado
por los monitores. Cuenta con ventilaciéon forzada, climatizacion las maquinas y material
deportivos necesarios para la realizacion de la actividad.

Superficie. ....65,42 m?

- Aseo 1

Comprende la zona de aseo accesible/mujeres, asi como el anteaseo previo. Disponen

de la instalacién de un inodoro con barras de apoyo para los minusvélidos al igual que
GrupoADRA360
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una ducha, también adaptada. Cuenta con extraccion forzada. El vestibulo previo, o

anteaseo dispone de un lavabo.

Anteaseo-1:........cccccoiviiiiii 2,81 m?
Aseo Accesible: ... 512 m?
- Aseo 2

Comprende la zona de aseo de hombres, asi como el anteaseo previo. Dispone, de
ademas de inodoro, de una ducha en la misma cabina. Cuenta con extraccién forzada. El

vestibulo previo, o anteaseo dispone de un lavabo.

Anteaseo-2:........ccccceiiiii 1,73 M2
ASBO 20 o, 3,06 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL.......................100,65 m?

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA......... 113,08 m?

35 Criterios funcionales y compositivos
Se ha buscado en la distribucion del local un acceso que no altere la fachada principal.

El acceso al publico se realiza desde la Unica entrada al local desde la c/ Pilar
Salarrullana.

Una vez dentro nos encontramos un distribuidor, que nos da acceso directo al despacho
privado, la sala de espera y mas al fondo con la amplia zona especifica de entrenamiento
deportivo.

A continuacion, de la sala especifica de entrenamiento, en su parte izquierda nos
aparecen los bafos, siendo uno de ellos accesible. Ambos bafos contaran con ducha. También
habra un espacio reservado para taquillas de los alumnos donde podran dejar sus enseres.

El local contara con una eficaz iluminacion artificial y de emergencia por lo que se facilita
el recorrido de evacuacion hasta el punto de salida principal ubicado en la calle.

Para los acabados del recinto se coloca pavimento especifico de entrenamiento
deportivo, de losetas de caucho. También se colocara gres antideslizante en aseos y pavimento
laminado en distribuidor, despacho y sala de espera. Todas las estancias se pintaran con pintura

plastica a excepcion de los servicios que estan alicatados.
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4 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

A continuacion se exponen los materiales constructivos a ejecutar para la nueva actividad

y su adaptacioén a la normativa vigente.

4.1 Albafileria
La tabiqueria de separacion entre los diferentes recintos se formard mediante tabique

autoportante de 15+70+15 de placas de yeso laminado Pladur de 15mm de espesor

La colocacion de las puertas esta realizada mediante premarco de madera, con el
espesor del tabique al que vaya recibido. Se realizara un recibido exacto para las carpinterias de
las nuevas puertas.

El paso de las instalaciones sera realizando rozas o por el trasdosado.

42 Solados
Suelo de pavimento laminado en el distribuidor, despacho y sala de espera. Pavimento

de losetas de caucho en la zona de entrenamiento y gres antideslizante en los bafos.

43 Pinturas, Alicatados y Revestimientos
Se procedera al pintado de todas las zonas correspondientes (a excepcion de las zonas

alicatadas) del local en base a pintura plastica en blanco y color.

Las puertas seran de madera lacadas en blanco.

44 Falsos techos
El falso techo sera el existente en la zona de entrenamiento mientras que en los bafhos de

proyecta un desmontable con placas de 60x60 vinilico.

4.5 Carpinteria y Acristalamiento
Carpinteria Exterior

La carpinteria exterior se modifica siendo de hierro con cristal de seguridad. Se mantiene
la persiana existente.

Carpinteria Interior

Todas las puertas interiores son de espesor 35 mm, y estan colocadas con premarco de
madera con las dimensiones del tabique al que van recibidas y revestido con madera. Las puertas

correderas seran de 82 cm de hoja y luz de 2,10m, las batientes tendran las mismas dimensiones.

46 Fachada
La fachada principal del local se mantendra. Asimismo se limpiara por completo el

revestimiento existente en el exterior para dejarlo acabado para su uso en la nueva actividad.

4.7 4.7 Rétulo
Se ajustaran por completo a lo establecido en el Art.2.3.4 de las Normas Urbanisticas del

Plan General Municipal y en los relativos a salientes en fachadas.
GrupoADRA360
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5  INSTALACIONES

5.1 Fontaneria
La instalacion de agua se encuentra ejecutada. No obstante se modificara para dar

servicio a los nuevos banos proyectados.

Por ello se realizan tomas de agua fria y caliente nuevas para la zona de anteaseos de
hombres y mujeres y sus respectivos aseos, con sus duchas.

La produccién de agua caliente sanitaria se realizara mediante la colocacion de un termo
eléctrico de 150 litros de capacidad que se colocara en el techo de los aseos.

Las llaves de paso y contadores estan en un lugar comodo y de facil acceso.

Segun el articulo 7 del Real Decreto 909/2001, de 27 de Julio que establece los criterios
higiénico-sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis, tanto en la fase de disefio
como de mantenimiento de la instalaciéon se tendré en cuenta:

Que la red interna de agua potable debera garantizar la total estanqueidad, aislamiento y
la correcta circulacion del agua, evitando el estancamiento de la misma.

La temperatura del agua en el circuito de agua fria ha de ser inferior a 20°C, para lo cual
las tuberias estaran lo suficientemente alejadas de las de agua caliente.

La temperatura del agua en el circuito de agua caliente no ha de ser inferior a 50°C, en el
punto mas alejado del circuito o en la tuberia de retorno al termo. Ademéas la instalacion permitira
que el agua alcance una temperatura de 70°C.

Se facilitara la accesibilidad de los equipos para su limpieza, desinfeccion y toma de
muestras. Se utilizaran materiales susceptibles de ser desinfectados, evitando aquellos que

favorezcan el crecimiento de microorganismos.

52 Saneamiento
Se establecera un sistema de evacuacién de aguas residuales en el local, que sera

conectado directamente a una nueva arqueta planificada en los bafios. Esta arqueta servira como
punto central de conexion para todos los dispositivos que requieran la evacuacion de agua. En
consecuencia, todos los nuevos aparatos sanitarios en los aseos se conectaran directamente a
esta arqueta de saneamiento, que a su vez estara conectada a la red general de saneamiento del
local hasta su salida a la calle.

Dichas tuberias de saneamiento se ejecutaran por debajo del solado actual del local.

5.3 Extraccién y Climatizacién
La ventilaciéon de la actividad se realiza de forma natural y forzada

El local dispondra de extraccion forzada en las diferentes estancias en las que hay
publico mediante diferentes rejillas con una caja de ventilaciéon pertinente. Igualmente se dispone
de extraccion motorizada individual en los aseos. Los conductos serén instalados debajo del falso
techo del local.
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Con todo ello hemos de tener en cuenta que el volumen a renovar en la zona de publico,
sera de unos 200 m?, por lo tanto, y teniendo en cuenta que el nimero de renovaciones por hora,
para locales de publica concurrencia, debe ser de 10 a 12, el caudal de extraccién necesario

sera:

Zona de publico:

Q= num. de renovaciones hora x volumen del local.
Q=10 x 200 = 2000 m?/h

Por todo ello se procedera a la instalacion de un extractor de aire para un caudal de 2000

m3/h. También se ejecutara aportacion mecanica por medio de otro extractor.

Se prevé la climatizacion de la zona de uso publico. En la actualidad existe una maquina
existente empotrada en el techo de 9.300 Kcal/Frg. Aproximadas.

Para dotar de mas potencia tanto frigorifica como calorifica se procedera a la instalacion
de una nueva unidad interior de pared en el fondo del local.

Ambos sistemas y sus caracteristicas especificas cumplen con las necesidades
frigorificas y calorificas de la nueva distribucién del recinto.

Consideramos una necesidad de 180 frigorfas y Kcalorias por hora y metro cuadrado
para la zona de publico, teniendo en cuenta que la superficie Util a climatizar es de 70 m?

aproximados empezaremos con los calculos especificos.

Zona de publico:

Potencia frigorifica: 70 m2 x 180 frigorfas/hora = 12.600 frg/h

Potencia calorifica: 70 m? x 180 kcalorias/hora =12.600 kcal/h

Por lo que se procedera a la instalacién de una nueva maquina exterior 1x1 conectada a
un Split de pared interior en el fondo del local, ademas de la existente ubicada en el techo del
local, en la zona de entrenamiento.

La potencia calorifica/frigorifica de las maquina existente y la nueva a instalar supera la

demanda exigida, ya que su aporte sera de unos 13.500 frigorias y calorias por hora.

5.4 Electricidad
Segun el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, el local NO se clasifica

como local de publica concurrencia, conforme al ICT-BT-28.

En el plano correspondiente figuran los nuevos puntos de toma de corriente y puntos de
alumbrado con distinciéon del tipo de luminaria, al igual que los existentes, que se reaprovecharan.
A su vez se recoge la situacion del cuadro general de proteccion. Se procede a la instalacion y

ejecucion parcial de electricidad para el local. La tensién nominal es de 230/400 voltios.

GrupoADRA360
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La nueva instalacion eléctrica a ejecutar cumplira con el vigente REBT.

55 Medidas Correctoras y Seguridad Contra incendios
Se procederé a la nueva instalacion del denominado alumbrado de emergencia que esta

formado por distintos equipos, cada uno de ellos compuesto por un rectificador y una bateria, la
cual se carga de la energia de la red.
Esta encendera una lampara interna en el momento en que falte o descienda el 70% del
valor nominal de la tensién de la red. La autonomia de estos aparatos serd como minimo de 1 h.
Por otra parte se colocaran nuevos extintores de polvo polivalente ABC y de CO2 con su

correspondiente sefializacion homologada.

5.6 Seguridad Antirrobo
Se contempla su preinstalacion con el tubo pertinente colocado pero sin colocacion de

cableado ni equipo alguno.

5.7 Hilo Musical
Se contempla su instalacién con el tubo pertinente y altavoces con su cableado.

5.8 Magquinaria (BT)

Se prevé instalar la siguiente maquinaria con consumo eléctrico para el local:

MAQUINARIA POTENCIA (kW)
2 Ud. Extraccion motorizada de aire 0,20 kW
2 Ud. Interior de climatizacion 1,00 kW
2 Ud. Exterior de climatizacion 6,00 kW
2 Ud. Extraccion general 1,40 kW
1 Ud. Termo eléctrico 150 I. 1,00 kW
lluminacion 0,70 kW
Otros Usos 2,00 kW
TOTAL POTENCIA INSTALADA 12,30 Kw

Estas potencias son susceptibles de ser cambiadas en determinacién de la maquinaria

especfifica elegida asi como de nuevas incorporaciones futuras.
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6.- JUSTIFICACION DEL P.G.O.U.
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6  JUSTIFICACION DEL P.G.O.U.

Subseccién décima:

Espectaculos publicos, culturales e instalaciones turistico-recreativas

Art® 2.2.36: Clasificacion

A los efectos de estas normas el local que nos corresponde se clasificara en el apartado
B — ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOCALES O RECINTOS en el
apartado 4 - GIMNASIOS (o similares) para la actividad que nos ocupa de CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.

Art® 2,2.37: Condiciones generales

1.
2.
3.

7.
8.

Nuestra superficie destinada al publico es de 65,42 m? (=10 m?).

Se adapta la ejecucion de la actividad en base a las dimensiones anteriores.

Para el local nuestro sistema de ventilacion sera principalmente forzado (aunque
también existe ventilacidon natural). Este sistema estara siempre en funcionamiento
cuando el local esté abierto al publico.

El local no dispone de ninguna altura adicional.

El local no dispone de ninguna altura adicional.

El local cuenta con una superficie total de actividad de 100,65 m? (mas de 100 m?) y
por ello se cuenta con un vestibulo de aseo independiente con lavabo y dos recintos
independientes con inodoro para hombres y mujeres / minusvalidos.

No es de aplicacion.

No es de aplicacion.

Art° 2,2.38: Condiciones especificas relativas a distancias entre establecimientos y actividades
La actividad de CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO no se encuentra sometida a

normativa de distancias debido a que no se encuentra reflejada en ninguno de los grupos de

clasificacion de las mismas actividades mencién de este articulo.
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7.- JUSTIFICACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

GrupoADRA360
C/ Bretén de los Herreros n° 13, 1°-d. Logrofo (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
20

VISADO
COITI

002804195119

LA RIOJA

230776

Documento visado electronicamente con nimero: 230776







DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL
EN c/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

Q g I"U po ad r’ a 3 é O PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO

7 JUSTIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES

En el local se tiene previsto tener musica ambiental y su actividad de entrenamiento de
realiza sin ninguna magquinaria ruidosa, no obstante se generaran emisiones sonoras debido a

posibles voces forzadas, por lo que procederemos a justificar su aislamiento.

El ruido no sobrepasara en ningin momento los 80 dB(A), pero si pueden producirse

emisiones sonoras procedentes de la actividad y del hilo musical.

Se tomara como base de datos el P.G.O.U. de Logrofio y su Ordenanza de Ruidos.

Bajo la clasificacion de las diferentes areas que presentan el mismo obijetivo de calidad
acustica establecida en el Articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Logrofio, se deben cumplir
unos limites maximos de niveles sonoros ambientales en el exterior del local, siendo estos lo

siguientes valores:

Indices de ruido
Lk,d Lk.e | Lk,n

USO DEL LOCAL AFECTADO TIPO DE RECINTO

Zonas de estancia
Residencial _ 40 40 30
Dormitorios 35 35 o5

Despachos profesionales
Administrativo y de oficinas 35 35 35

Oficinas 40 40 40
Zonas de estancia

Sanitario __ 40 40 30
Dormitorios 35 35 o5

Aulas
Educativo o cultural 35 35 35
Salas de lectura 30 30 30

Bares y restaurantes Zonas de publico 40 40 40
Comercial Zonas de publico 50 50 50
Industrial Zonas de trabajo

55 55 50
(Tabla extraida del Articulo 14.1)

Bajo la clasificacion de las diferentes areas que presentan el mismo objetivo de calidad
acustica establecida en el Articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Logrofio, se deben cumplir
unos limites maximos de niveles sonoros ambientales en el exterior del local, siendo estos lo

siguientes valores:
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, ) indices de ruido
TIPO DE AREA ACUSTICA

Lk,d | Lk,e | Lk,n
| | Uso residencial 55 55 45
Il | Uso industrial 65 65 55
[l | Uso recreativo y de espectaculos 63 63 53
IV | Uso terciario distinto del contemplado en Il 60 60 50

v Uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protecciéon contra la contaminacion acustica 50 50 40

(Tabla extraida del Articulo 13.1)

Por otra parte segun lo establecido en el Articulo 20 a efectos de aislamientos minimos a

ruido aéreo exigibles a los cerramientos que delimitan las actividades susceptibles de producir

molestias por ruidos y vibraciones respecto a viviendas u otros locales, y en funcién de las

caracteristicas de la actividad, se establecen los siguientes tipos de actividades y sus

aislamientos acusticos minimos establecidos:

TIPO ACTIVIDAD DnT,A DnT,125
1 Mas de 90 75 60
2 Entre 80y 90 70 57
3 Inferiores a 80 60 47
4 Actividadgs en horario 55 42
diurno

(Informacién extraida del Articulo 20.1 /21.1)
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71 Justificacién a Ruido Aéreo
Se ha realizado una medicion “in situ” del local que se expone a continuacion:

Diferencia de niveles estandarizada de acuerdo con la Norma ISO-140-4
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos

Informe n°® 1412-30 Sala Receptora:  Habitacién de inmueble superior
Fecha: 01/08/2023 Sala Emisora: Zona de uso publico local

Volumen del recinto emisor = m

Volumen del recinto receptor = m
=== Diferencia de niveles estandarizada, DnT

100,0

90,0

80,0

o /\

60,0

Frecuencia f (Hz)
DnT (1/3 de octava) dB

| 315 44,5 1

50,0

|
L 6830 511

L 250 672 | 40,0

I ,

| 2000 4|

| 2500 54|
3150 739

| 4000 EEN

LS00 | 27

30,0

©

o

o

g

S~
Diferenciadeniveles estandarizada, DnT (dB)

20,0

125 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz

k=
o
&

100 Hz

160 Hz
1.000 Hz
1.250Hz
1.600 Hz
2.000 Hz
2.500Hz
3.150Hz
4.000 Hz
5.000 Hz

Frecuencias, f (Hz)

Valoracion segin la norma ISO 717-1:

DnT,A= 55 dBA

Evaluacién basada en resultados de medidas in situ obtenidas mediante un metodo de ingenieria

(Y3 de octava)

Aislamiento en la banda de tercio de octava en la frecuencia central de 125 Hz.
DnT 125= 44,9 dB

N

EMPRESA AUTORA DEL ENSAYO: DE LA MEDICION: |\ _
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JUSTIFICACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO

Segun el articulo 21.1, el aislamiento acustico global DnT,A debe ser mayor o igual a 55
dB(A), siendo en nuestro caso 55 dB(A), no obstante debido a que para el cumplimiento de la
exigencia de aislamiento minimo a ruido aéreo, se admiten tolerancias de 3 dB(A) para el valor de

DnT,A entre los valores obtenidos en mediciones “in situ”, por lo tanto:

MEDIDO “IN SITU” ORDENANZA CONCLUSION

DnTA
55 > (55-3) 52 CUMPLE

El aislamiento en banda de tercio de octava en frecuencia central de 125 Hz minimo
exigido por la ordenanza, debe ser superior o igual a 42 dB, siendo en nuestro caso 44,9 dB,
no obstante debido a que para el cumplimiento de la exigencia de aislamiento minimo a ruido
aéreo, se admiten tolerancias de 3 dB para el valor de DnT,125 entre los valores obtenidos en

mediciones “in situ”, por lo tanto:

MEDIDO “IN SITU” ORDENANZA CONCLUSION

DnT,125
44,9 > (42-3) 39 CUMPLE

Los niveles medidos en las estancias del inmueble superior, con el emisor en la planta

baja, indican que para emisiones de 80 dB(A), no se superara el limite permitido;
(80— 55 = 25 dB(A) < 40 dB(A) - Inmueble superior (Zona de estancia en horario diurno)
Con todo ello, y por lo tanto, llegamos a la conclusion de que dicha justificacion:

CUMPLE con la ordenanza vigente

GrupoADRA360
C/ Bretén de los Herreros n° 13, 1°-d. Logrono (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
24

VISADO
COITI

®

002804195119

LA RIOJA

230776

Documento visado electronicamente con nimero: 230776







DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL
EN c/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

Q gru po ad r’ a 3 é U PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO

7.2 Justificacién de Maquinaria de Extraccién y Climatizacién
Para evitar la transmision de ruidos y vibraciones a los posibles afectados por medio del

ruido producido por la maquinaria de extraccién en el local dispone de amortiguadores y
aislamiento acustico adicional con el objetivo de evitar molestias al exterior y a los vecinos del
inmueble superior.

Dichas soluciones, junto con los escasos valores de emision de ruidos de las maquinas,
nos garantiza un aislamiento que no superara los 45 dB para dicha zona en horario nocturno en el

exterior ni los 25 dB en el interior de las viviendas colindantes y superior.

7.3 Justificacién a Ruido de Impacto
Para evitar la transmision de ruidos y vibraciones a los posibles afectados por medio del

ruido de impacto en el local se coloca un pavimento deportivo de caucho encima del pavimento
existente, lo que nos garantiza la flotabilidad de la solera final acabada.
Esta flotabilidad dada por el conjunto de laminas absorbente mas el pavimento definitivo

nos asegura valores inferiores a los 35 dB(A).

7.4 Justificacién a Ruido de Persiana
La persiana cumplira los valores exigidos por la ordenanza, por lo que se colocaré tiras

de fieltro el los railes y amortiguadores en los chapones de anclaje del eje, evitando transmisiones

de ruido al inmueble superior. También se revisara el motor de la persiana para su posible ajuste.
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9.- JUSTIFICACION DEL C.T.E.
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8  JUSTIFICACION DEL C.T.E.

8.1 Cumplimiento de la disposicién basica en caso de incendio (CTE DB-SI)

Tipo de proyecto y ambito de aplicacion.

Articulo 2

Esta Norma es de aplicacion al tratarse de un proyecto de ejecucion de un local que se
encuentra ubicado en la planta baja de un edificio cuya clasificaciéon es de Uso Residencial

Vivienda.

SI1.- Propagacién interior

1.- Compartimentacion en sectores de incendio

- El local posee una superficie total construida de 113,08 m? menor de 2500 m? por tanto
se considera un Unico sector de incendios.

- El local es un recinto de un edificio destinado a bloque de viviendas.

2.- Locales y zonas de riesgo especial

El recinto no posee un local de riesgo especial, escalera y/o pasillo protegido, vestibulo
de independencia y escalera compartimentada con sector de incendio que esté contenido en este
sector.

3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion

de incendios

- La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos
elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos
con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.

- Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las caAmaras no estancas en las
que existan elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor.

- La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc.,
excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no exceda de 50 cm2. Para ello puede optarse

por una de las siguientes alternativas:
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a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la seccion de
paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (i«~>0) siendo t el tiempo de
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacion atravesado, o un dispositivo
intumescente de obturacion.

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilacion El t (i«»>0) siendo t el tiempo de resistencia al

fuego requerida al elemento de compartimentacién atravesado.
4.- Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Segun la tabla 4.1 los revestimientos que utilizamos para nuestro local cumpliran con la

clase de reaccion al fuego, de este modo:

- En zonas ocupables: Revestimientos de techos y paredes, C-s2,d0 y revestimientos de
suelos EFL.

- Pasillos y escaleras protegidas: Revestimientos de techos y paredes, B-s1,d0 vy
revestimientos de suelos CFL-s1.

- En espacios ocultos no estancos: Revestimientos de techos y paredes, B-s3,d0 vy

revestimientos de suelos BFL-s2.

SI2.- Proteccién exterior

1.- Medianeras y fachadas

Las medianeras colindantes con otro edificio son mayores de EI-120.

La distancia entre fachadas a 180° es mayor que 0,50 m con lo que se consigue limitar el
riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio entre fachadas de los edificios colindantes
que son menores de EI-60.

2.- Cubiertas

No es de aplicacion.
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SI3.- Evacuacién de ocupantes

1.- Compatibilidad de los elementos de evacuacion

No procede debido a que el local posee una superficie total construida inferior a 1500 m?2.

2.- Calculo de ocupacion

Calculo especifico para la densidad de ocupacion del recinto con el uso previsto de la

actividad del local esta referido a tipo docente y de publica concurrencia, por lo tanto:

Publica concurrencia/ Zonas de publico en gimnasios con aparatos (ASIMILABLE)
5 m2/persona (Sala Entrenamiento — 65,42 m?) = 14 PERSONAS

Publica Concurrencia / Salas de espera
2 m?/persona (Sala de Espera) — 5,45 m?) = 3 PERSONAS

Publica Concurrencia / Despacho (ASIMILABLE)
2 m?/persona (Taquilla— 8,21 m?) = 5 PERSONAS

TOTAL OCUPACION: 22 PERSONAS

3.- Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

El local posee una salida a un espacio exterior seguro, dando acceso a la red viaria.

El establecimiento posee la salida principal que cumple los tres requisitos de la Exigencia

Basica SI-3: Ocupacién menor a 100 personas, ningln recorrido de evacuacion es superior a los

25 m. y la altura de evacuacion en planta es menor de 28 m.

4.- Dimensionamiento de los medios de evacuacion

La puerta de salida cumple la anchura minima sefialada (A=P/200), asimismo como

minimo seran de 80 cm.

22/200= 0,11 m. Cumple con la puerta de paso total 90 cm.

La anchura libre minima de todos los pasillos o espacios previstos como recorrido de

evacuacion es mayor que 0,80 m.

5.- Proteccién de las escaleras

El local no dispone de escaleras.
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6.- Puertas situadas en recorridos de evacuacion

La puerta prevista como salida del local a la calle es abatible con eje de giro vertical y su
sistema de cierre no actuara mientras haya actividad en su interior, cuyo dispositivo de apertura

es de facil apertura para la evacuacion.
7.- Senalizacion de los medios de evacuacion

Se dispondra de una sefal con el rotulo de "Salida’” en la puerta de acceso / salida.

Las sefales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
8.- Control del humo de incendio

No procede, ya que la ocupacion del local no excede las 1000 personas.

9.- Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

El local dispone de itinerario accesible desde todo origen de evacuacién situado en una
zona accesible hasta alguna salida del local. Asimismo las salidas y pasos del local tienen

dimensiones y superficies suficientes para dicha evacuacion.
S| 4.- Detencidn, control y extincién del incendio.
1.- Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios

Extintores portatiles de eficacia 21A-113B, se colocan segun sé grafia en el plano adjunto,
se colocaran en numero suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier
origen de evacuacion no supere los 15 m., contando también con un extintor de CO2 para el
cuadro eléctrico.

Se dispondran de manera visible en paramentos verticales a una altura no superior de
1,70 m del suelo.

No es necesaria la colocacion de columna seca, BIE's e instalaciéon de deteccién y alarma

para el recinto, tampoco hace falta columna seca ni hidrante exterior.

2.- Sefializacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios
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Se destinaran para la indicacion de los extintores sefiales definidas por la norma UNE
23033-1 cuyo tamanfo es: 210x210 mm ya que la distancia de observacion no excede en ningun
caso los 10 m.

Existira instalaciéon destinada a alumbrado de emergencia esta tiene por objeto asegurar,
en caso de fallo de la alimentacién al alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos
hasta las salidas, para una eventual evacuacion del pulblico o iluminar otros puntos que se
senalen.

La alimentacién del alumbrado de emergencia sera automatica con corte breve.

Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y alumbrado de
reemplazamiento.

Para el caso, en que se pudiesen producir cortes de energia, se ha previsto un alumbrado
de emergencia que permita disponer de un nivel de iluminacién suficiente para la evacuacion de

forma adecuada.

Se instalaran equipos autbnomos de 70 Iimenes como minimo. Con una autonomia
minima de una hora de funcionamiento tras la falta de fluido eléctrico. La situacion de todos los
equipos se refleja en documento planos de este proyecto.

Sl 5.- Intervencién de bomberos

1.- Condiciones de aproximacion y entorno

Los viales de aproximacion de los vehiculos de bomberos cumplen con los espacios de
maniobra exigidos, tanto en anchura, altura, capacidad portante y tramos curvos.

Por otra parte para el local no es de aplicacion el punto relativo a entorno de edificios ya
que el objeto del proyecto es la reforma de un local situado en una planta baja del mismo.

2.- Accesibilidad por fachada

No es de aplicacion el punto relativo a la accesibilidad por fachada ya que hace
referencia al punto 1.2 del mismo SI5 (entorno de los edificios) y el objeto del proyecto es el de
reforma de un local situado en una planta baja del mismo.

S| 6.- Resistencia al fuego de la estructura

3.- Elementos estructurales principales
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La estabilidad al fuego exigible a los elementos estructurales en funcion del uso y de la
altura del inmueble > 28 m se estima en R-120 (asimilable a Residencial Publico).

Los forjados de 25+5 con bloque de hormigdn y capa niveladora de 6 cm. existentes en
el local aseguran R-180.

Los tabiques medianeros de LHD y guarnecido de yeso de diferentes espesores con

respecto a otros locales comerciales colindantes aseguran R-120.
4.- Elementos estructurales secundarios

Se considera una resistencia al fuego idénea igual a la exigible a la estabilidad expresada

en el punto anterior.
6.- Determinacion de la resistencia al fuego

Los revestimientos o decoracion del local no son de plastico o cualquier otro material
inflamable o capaz de producir, por efecto de la temperatura gases toxicos, venenosos o
Corrosivos, salvo el suelo de las cabinas, que es de moqueta.

Paramentos horizontales; revestimientos de suelos: pavimento ceramico; Euroclase A,

pavimento laminado; Euroclase C; pavimento de moqueta, Euroclase C.

Revestimientos de techos; el material admitido es Euroclase B, pero al ser de escayola

son Euroclase A.

Paramentos verticales; revestimiento de paredes: minimo Euroclase B, estan realizados

por placas de yeso Euroclase el aseo alicatado Euroclase A.

8.2 Cumplimiento de la disposicidn basica en utilizacién y accesibilidad (CTE DB-SUA)

Tipo de proyecto y ambito de aplicacion.

Articulo 2

Esta Norma es de aplicacién al tratarse de un proyecto de ejecucion de un local que se

encuentra ubicado en la planta baja de un edificio cuya clasificacién es de Uso Residencial.

SUA.1. Seguridad frente al riesgo de caldas

1.- Resbaladicidad de los suelos.
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La clase exigible al suelo del local corresponde a la clase 1 para todas las superficies
debido a que son zonas interiores secas con una superficie de pendiente menor que el 6%,
menos en las zona de los aseos que seran de clase 2 ya que son zonas interiores himedas con
una superficie con pendiente menor que el 6%.

2.- Discontinuidades en el pavimento

No procede.

3.- Desniveles

El local tiene un Unico acceso a una cota de +0,00 respecto de la calle.

4.- Escaleras y rampas

No procede.

5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores

No procede.

SUA.2. Seguridad frente al riesgo de impactos o de atrapamiento

1.- Impacto

1.1. Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en las zonas de circulacion es mayor a 2,10 m en las zonas de uso
restringido y es mayor de 2,20 m. en el resto del local. Por otra parte la altura del umbral de la
puerta es mayor a 2 m.

Las paredes carecen de elementos salientes que vuelan mas de 0,15 m en una zona de
altura comprendida entre 15 cm. y 2,2 cm. medida a partir del suelo.

1.2. Impacto con elementos practicables

La puerta en la zona de paso tendra partes transparentes o translucidas que permitan

percibir la aproximacion de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 my 1,5 m,
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como minimo. Asimismo dicha apertura es de ocupacion nula 'y de uso esporadico por lo que se

permite su apertura hacia la misma zona de paso.
1.3. Impacto con elementos fragiles

La puerta en la zona de paso tendra partes transparentes o translucidas que permitan

percibir la aproximacion.
2.- Atrapamientos

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el

objeto fijo méas préximo sera 20 cm. como minimo.

SUA.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
1-. Aprisionamiento

El encendido se realiza en las estancias de forma manual o automatica, no obstante
todas las estancias poseen una elevada iluminacién natural e iluminacién de emergencia.

Las puertas que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior (y que las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo), dispondran de algun sistema de

desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.

En el aseo accesible se dispondra de un dispositivo en el interior facilmente accesible,
mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y
que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.

La fuerza de apertura de la puerta de salida a la calle sera como maximo de 25 N debido

a que corresponde a una puerta con itinerario accesible.
SUA 4. Seguridad frente al riesgo de caida por iluminacién inadecuada
1.- Alumbrado normal en zonas de circulacién

La iluminancia en el local supera los 100 lux en las todas las zonas interiores.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.
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2.- Alumbrado de emergencia

El local posee luminarias de emergencia, las cuales suministran la iluminaciéon necesaria
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el local. Con dichas
luminarias quedan indicados las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion.

Tanto los extintores, como los cuadros de distribuciéon eléctrica estan sefialados con
iluminarias de emergencia siendo la iluminancia horizontal superior a 5 lux.

El recorrido de evacuacion esta sefialado con un nivel de iluminaciéon mayor de 1 lux.

Las emergencias entraran en funcionamiento cuando se produzca un fallo de
alimentacion en la instalacion de alumbrado normal.

Las luminarias estan situadas a mas de 2 m por encima del nivel del suelo y cumpliran
con lo establecido para posicion y caracteristicas de las luminarias asi como en caracteristicas de
la instalacion.

Se garantizara la correcta iluminacion de las sefiales de seguridad especificas.

SUA.5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién

No procede.

SUA.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

No procede.

SUA.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

No procede.

SUA.8. Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

No procede.

SUA.9. Accesibilidad
1-. Condiciones de accesibilidad
1.1 .Condiciones funcionales
GrupoADRA360
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- El acceso al local no es accesible ya que se salva con un escalén de 23 cm, imposible
de picar debido a que es forjado estructural del edificio.

- Se dispone de un itinerario accesible desde el exterior del local.

2-. Condiciones y caracteristicas de la informacion y senalizacion para la accesibilidad

2.1 .Dotacién

- Se procederé a la sefalizacion de elementos accesibles en funcién de su localizacion.

2.2 .Caracteristicas

- Las entradas al edificio accesibles y los servicios higiénicos accesibles se sefializaran
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

- Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados
de sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

- Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la

movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

ltinerario accesible

1-. Desniveles

Se realiza una rampa para salvar el escalén de entrada de +23 cm. Con un 10%.

2-. Espacio de giro
Diametro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada y al fondo de pasillos de

mas de 10 m.

3-. Pasillos y pasos
Anchura libre de paso = 1,20 m y estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de
longitud < 0,50 m, y con separacién = 0,65 m a huecos de paso o a cambios de

direccion.

4-. Puertas
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Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco. Mecanismos de apertura y cierre
situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presion o palanca y
maniobrables con una sola mano, o son automaticos.

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas
de diametro @ 1,20 m.

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén = 0,30 m.

Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al

fuego).

5-. Pavimento

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y
mogquetas estan encastrados o fijados al suelo

Para permitir la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los

suelos son resistentes a la deformacion.

6-. Pendiente
La pendiente en sentido de la marcha es < 10%, o cumple las condiciones de rampa

accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es < 2%.

Aseo accesible

- Estda comunicado con un itinerario accesible

- Espacio para giro de diametro & 1,50 m libre de obstaculos

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el
exterior o correderas

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromaticamente
del entorno. Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado
4 del SUA 1.

- Aparatos sanitarios accesibles
- Lavabo:
Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal.
Altura de la cara superior < 85 cm.
- Inodoro
Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cmy = 75 cm de fondo hasta el
borde frontal del inodoro.
En uso publico, espacio de transferencia a ambos lados

Altura del asiento entre 45 — 50 cm

- Barras de apoyo
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Faciles de asir, seccion circular de diametro 30-40 mm. Separadas del paramento
45-55 mm

Fijacion y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direccion

Barras horizontales:

Se sitlan a una altura entre 70-75 cm

De longitud = 70 cm

Son abatibles las del lado de la transferencia

En inodoros:

Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65 — 70 cm

- Mecanismos y accesorios
- Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Griferia automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontolégico. Alcance horizontal desde
asiento < 60 cm.
- Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos
10° sobre la vertical.

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m.
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8.3 Cumplimiento de la disposicién basica en ahorro energético (CTE DB-HE)

VISADO
COITI

Zona : Despacho
(Grupo 2 - Zonas de representacion — Administrativo em general)

Longitud (L) = 3,70m Anchura (A) = 2,80m
Distancia del plano de trabajo a las luminarias (H) = 2.98 m

- indice del local K = Lx A/H x (L + A) =0,49
- Puntos a considerar = 4

- Factor de mantenimiento (Fm) = 0,80

- lluminancia media (Em) = 300

- Indice de deslumbramiento (UGR) = 25

- Indice de rendimiento de color (Ra) = 80

- Potencia total instalada (P) = 104 W

Valor eficiencia energética (VEEI) = P x 100/L x Ax Em = 3,99
Valor eficiencia energética limite (VEEI) = 6

Tipo de zona: Local CON acristalamientos al exterior
Sistema de regulacion y control: NO

Zona : Sala de entrenamiento
(Grupo 1 - Zonas de NO representacion — Espacios deportivos)

Longitud (L) = 12,06 m Anchura (A) = 5,42m
Distancia del plano de trabajo a las luminarias (H) = 2.98 m

- indice del local K = L x A/H x L+ A =125
- Puntos a considerar = 9

- Factor de mantenimiento (Fm) = 0,80

- lluminancia media (Em) = 300

- indice de deslumbramiento (UGR) = 22

- indice de rendimiento de color (Ra) = 80

- Potencia total instalada (P) = 660 W

Valor eficiencia energética (VEEI) = P x 100/L x Ax Em = 3,36
Valor eficiencia energética limite (VEEI) = 5

Tipo de zona: Local SIN acristalamientos al exterior
Sistema de regulacion y control: NO
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8.4 Cumplimiento de la disposicién basica en salubridad (CTE DB-HS)

HS4 Suministro de agua

2. Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias
2.1.3 Condiciones minimas de suministro.

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo minimo de | Caudal instantaneo minimo de

Tipo de aparato agua fria ACS

[dm%/s] [dm¥/s]
Lavamanos 0.05 0.03
Lavabo 0.10 0.065
Ducha 0.20 0.10
Bariera de 1,40 m o mas 0.30 0.20
Banera de menos de 1,40 m 0.20 0.15
Bidé 0.10 0.065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1.25 -
Urinarios con grifo temporizado 0.15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0.04 -
Fregadero doméstico 0.20 0.10
Fregadero no doméstico 0.30 0.20
Lavavajillas doméstico 0.15 0.10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0.25 0.20
Lavadero 0.20 0.10
Lavadora doméstica 0.20 0.15
Lavadora industrial (8 kg) 0.60 0.40
Grifo aislado 0.15 0.10
Grifo garaje 0.20 -
Vertedero 0.20 -

Presién minima.

En los puntos de consumo la presién minima ha de ser:
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

Presion maxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.
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3. Disefio de la instalacion.

3.1. Esquema general de la instalaciéon de agua fria.

En funcién de los parametros de suministro de caudal (contindo o discontinlio) y presién
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya
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situado el edificio se elegira alguno de los esquemas que figuran a continuacion:.

Edificio con un solo titular.

0 (Coincide en parte la Instalacién Interior General con

la Instalacioén Interior Particular).

X Edificio con multiples titulares.

0 Aljibe y grupo de presion. (Suministro publico
discontintio y presion insuficiente).

0 Depdsito auxiliar y grupo de presion. (Sélo presion
insuficiente).

0 Depdsito elevado. Presion suficiente y suministro
publico insuficiente.

0 Abastecimiento directo. Suministro publico y presion
suficientes.

0 Aljibe y grupo de presion. Suministro publico
discontintio y presion insuficiente.

0 Depdsito auxiliar y grupo de presion. Sélo presion
insuficiente.

% Abastecimiento directo. Suministro publico contintio y
presion suficiente.

Abastecimiento directo. Suministro piblico contintio y presién suficiente

INSTALACIKON PARTICULAR [¢
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4. Dimensionado. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.2 Dimensionado de las redes de distribucién

El célculo se realizar4d con un primer dimensionado seleccionando el tramo més
desfavorable de la misma y obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente
habréa que comprobar en funcién de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hard siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
instalacion y los diametros obtenidos seran los minimos que hagan compatibles el buen
funcionamiento y la economia de la misma.
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Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para
ello se partira del circuito considerado como mas desfavorable que sera aquel que
cuente con la mayor pérdida de presién debida tanto al rozamiento como a su altura
geométrica.

El dimensionado de los tramos se haré de acuerdo al procedimiento siguiente:

el caudal maximo de cada tramo seré igual a la suma de los caudales de los
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo
con un criterio adecuado.

determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal
maximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

Cuadro de caudales

Q 1 Qo
Tramo caudal instalado n= n° grifos K= caudal de célculo
(/seq) n-1 (I/seg)
A1 Valor Vv Vv Vv
d) eleccion de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos

siguientes:

i) tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s

i) tuberfas termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y
de la velocidad.

Comprobacién de la presién

1

Se comprobaréa que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable
supera con los valores minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los
puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado,
de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion
total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podran estimarse en un
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir
de los elementos de la instalacion.

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).

v Presion disponible

Qp para depésitos

|\ (m/seg) (,_ J |2 L JxL | dos.

Tramo | (/5eg | /500 mm) |meamy | m) | v+l | mea) cevades
) . Zo—JxL=np

Max | Real
(m.c.a)
A1 Valor v v v v v v v v v

Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro).
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v Presién disponible
J para redes con
Tramo Qp I (m/seg) C (m.oam I L JxL presion inicial.
(I/seg) | (/seg) (") ) (m) (1 +12) | (Mm.c.a) [ py (Zo—JIxL) =
Méx | Real ol
(m.c.a.)
A1 Valor v v v v v v v v v
Cuadros operativos (abaco polibutileno).
v 2) Pérdida
C)) de carga
ap | (m/seg) G J R txv Ar total
Tramo Ext c.a. x| V2 V22 5 e
(seq) | (/seq) T R S e S b R A
Méx g (m.c.a)
(m.c.a.)
A1 Valor v v v v v v v v v v v

b) comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores
de las pérdidas de presion del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a
la presion disponible que queda después de descontar a la presion total, la altura
geomeétrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de
que la presion disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presion
minima exigida serfa necesaria la instalacion de un grupo de presion.

3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo
que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de
suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionara en

consecuencia.

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o0 punto de consumo

Didmetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero ()

Tubo de cobre o pléstico

(mm.)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
[ | Lavamanos e - 12 -
X | Lavabo, bidé Yo - 12 12
X | Ducha % - 12 -
[ | Banera <1,40 m Ya - 20 -
[ | Banera >1,40 m Ya - 20 -
X | Inodoro con cisterna % - 12 12
[ | Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 -
[ | Urinario con grifo temporizado Yo - 12 12
[ | Urinario con cisterna Yo - 12 -
[ | Fregadero doméstico Yo - 12 -
[ | Fregadero industrial Ya - 20 20
[ | Lavavaijillas doméstico Y2 (rosca a %) - 12 -
[J | Lavavajillas industrial Ya - 20 20
[ | Lavadora doméstica Ya - 20 -
[ | Lavadora industrial 1 - 25 -
[ | Vertedero Ya - 20 -

2  Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran

conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo

los valores de la tabla 4.3:
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Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

Tramo considerado Di4metro nominal del tubo de alimentacion
Acero (%) Cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
= Almentaaon a cuarto himedo privado: bano, aseo, % ) 20 20
cocina.
= Alimentacion a derivacion parncular: vivienda, % ) 20 20
apartamento, local comercial
| Columna (montante o descendente) Ya - 20 -
]| Distribuidor principal 1 - 25 -
O < 50 kW Yo - 12 12
Alimentacién equipos de O 50 - 250 kW % 3 20 3
climatizacién 0O 250 - 500 kKW 1 : o5 _
O > 500 kW 1Y - 32 -

4.4 Dimensionado de las redes de ACS

Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo

4,41 Dimensionado de las redes de impulsién de ACS
que para redes de agua fria.
4,42 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1 Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara
que en el grifo mas alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de
3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la
instalacion responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado

equilibrado hidraulico.

3 El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente

forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como
minimo. De cualquier forma se considera que el diametro interior
minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.

b) los diametros en funcion del caudal recirculado se indican en la tabla

4.4.

Tabla 4.4 Relacion entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS
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Diédmetro de la tuberia (pulgadas) |

Caudal recirculado (I/h)

Yo 140
Ya 300
1 600
1Y 1.100
1% 1.800

2 3.300

4,43 Calculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el
retorno, se dimensionara de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas

complementarias ITE.
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4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacién

4.5.1

45.2

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en
agua fria como caliente, a los caudales nominales y maximos de la instalacion.

Calculo del grupo de presién

a)

Calculo del deposito auxiliar de alimentacion
El volumen del depdsito se calculard en funcién del tiempo previsto de
utilizacion, aplicando la siguiente expresion: V=Q-t-60 (4.1)

Siendo:

V es el volumen del deposito [I];

Q es el caudal maximo simultaneo [dm?¥/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimacion de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de
la norma UNE 100 030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen debera ser suficiente para contener 3
dias de reserva a razén de 200l/p.dia.

Célculo de las bombas

1 Elcalculo de las bombas se hara en funcion del caudal y de las
presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (minima y maxima
respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal
variable. En este segundo caso la presién sera funcion del caudal
solicitado en cada momento y siempre constante.

2  Elnimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo
convencional, excluyendo las de reserva, se determinara en funcion del
caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para caudales de
hasta 10 dm?®/s, tres para caudales de hasta 30 dm?/s y 4 para mas de
30 dmd/s.

3 Elcaudal de las bombas sera el maximo simultaneo de la instalacion o
caudal punta y vendra fijado por el uso y necesidades de la instalacion.

4 Lapresion minima o de arranque (Pb) serd el resultado de sumar la
altura geomeétrica de aspiracion (Ha), la altura geométrica (Hg), la
pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion residual en el grifo, llave o
fluxor (Pr).

Célculo del depdsito de presién:

1 Parala presidon méaxima se adoptara un valor que limite el nimero de
arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo mas
posible la vida Util del mismo. Este valor estara comprendido entre 2y 3
bar por encima del valor de la presiéon minima.

2  Elcélculo de su volumen se haréa con la féormula siguiente.

Vn = PbxVa/Pa (4.2)

Siendo:

Vn  es el volumen Util del depdsito de membrana;
Pb  esla presion absoluta minima;

Va  es el volumen minimo de agua;

Pa  es la presion absoluta maxima.
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d) Calculo del diametro nominal del reductor de presién:

1 El diametro nominal se establecera aplicando los valores especificados
en la tabla 4.5 en funcién del caudal maximo simultaneo:

Tabla 4.5 Valores del diametro nominal en funcién del caudal maximo
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simultaneo
Didmetro nominal del reductor de Caudal maximo simultaneo

presion dm¥/s | m?/h
15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0

2  Nunca se calcularan en funciéon del diametro nominal de las tuberias.

454 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
4.5.4.1 Determinacién del tamafio de los aparatos dosificadores

1 Eltamano apropiado del aparato se tomara en funcién del caudal punta
en la instalacion, asi como del consumo mensual medio de agua
previsto, o en su defecto se tomara como base un consumo de agua
previsible de 60 m? en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria
como el ACS, y de 30 m? en 6 meses si sélo ha de ser tratada el agua
destinada a la elaboracion de ACS.

2 Ellimite de trabajo superior del aparato dosificador, en m%h, debe
corresponder como minimo al caudal maximo simultaneo o caudal
punta de la instalacién.

3 El volumen de dosificacion por carga, en m3, no debe sobrepasar el
consumo de agua previsto en 6 meses.

4.5.4.2 Determinacion del tamano de los equipos de descalcificacion
Se tomara como caudal minimo 80 litros por persona y dia.
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HS5 Evacuacién de aguas residuales

1. Descripciéon General:

1.1.

1.5.

Objeto:
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Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones especificas. En general el objeto de
estas instalaciones es la evacuacion de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a
niveles freaticos altos o evacuacion de laboratorios, industrial, etc... que requieren estudios

especificos.
1.2. Caracteristicas del X Publico.
Alcantarillado de [J Privado. (en caso de urbanizacion en el interior de la parcela).
Acometida: [J  Unitario / Mixto'.
[0 Separativo®
1.3. CotasyCapacidadde [X] Cota alcantarillado > Cota de evacuacion
la Red: [ Cota alcantarillado < Cota de evacuacion (Implica definir estacién de bombeo)
Didmetro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado Valor mm
Pendiente % Valor %
Capacidad en I/s Valor I/s
2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.
1.4. Caracteristicas de la
(F;:Id E(é(;i(E:i\ga?cuaolén [0 Separativa total.
' X Separativa hasta salida edificio.
X Red enterrada.
[0 Red colgada.
[ Otros aspectos de interés:
Partes especfificas de Desagules y derivaciones
la red de evacuacion: . ,
Material: Plasticos

(Descripcién de cada
parte fundamental)

Tabla 1: Caracteristicas de los materiales

Sifén individual:
Bote sifénico:

Bajantes
Material:
Situacion:

Colectores

Materiales:

Situacion:

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificacion hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificacion) hasta colector colgado.

Indicar material y situacién exterior por patios o interiores en patinillos
registrables /no registrables de instalaciones

Plasticos

Caracteristicas incluyendo acometida a la red de alcantarillado

Plasticos

-. Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifénicas, etc.

- Puntos de conexion con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidraulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifénicas, etc. , colocar cierre hidraulico en la/s conexién/es con la red de

fecales.

Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificacion.

-. No conexién entre la red pluvial y fecal y conexién por separado al alcantarillado.
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :
e  Fundicién Ddctil: 7L
e  UNEEN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicién ductil y sus uniones LA RIJA

para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 530776

e UNEENB598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

e UNEEN877:2000 “Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuacion de aguas de los edificios. Requisitos,
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

e  Plasticos :

e UNEENA1329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
saneamiento enterrado sin presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e  UNEEN 1453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plésticos con
tubos de pared estructurada para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

e  UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNEEN1519-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

e UNEEN1565-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNEEN1566-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNEEN1852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales
plasticos para aplicaciones con y sin presion. Plasticos termoestables reforzados
con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
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2.1.
Caracteristicas Generales:

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LocAL PArAcenTRo | VISADO
DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL COITI
EN c/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

5
Registros: Accesibilidad para reparacion y limpieza \ §
<
O . Acceso a parte baja conexion por §
) falso techo. El registro se realiza: : 8

Por la parte alta. LA RIOJA

X | en bajantes:

Es recomendable situar en patios o
patinillos registrables.

230776

El registro se realiza:

En lugares entre cuartos himedos.
Con registro.

Por parte alta en ventilacion
primaria, en la cubierta.

En Bajante.

Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de
acometidas. Bano, etc

En cambios de direccion.
A pie de bajante.

0 en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado por
gravedad.
Con los margenes de seguridad.

Registros en cada encuentro y
cada 15 m.

En cambios de direccion se
ejecutaré con codos de 45°.

= en colectores
enterrados:

En edificios de pequefo-medio
tamano.

Los registros:

Viviendas aisladas:
Se enterrara a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentara situar en zonas
comunes

En zonas habitables con arquetas
ciegas.

= en el interior de
cuartos himedos:

Accesibilidad. Por falso techo.

Registro:

Cierre hidraulicos por el interior del
local

Sifones:
Por parte inferior.

Ventilacion

Botes sifonicos:
Por parte superior.

O [ Primaria

| Siempre para proteger cierre hidraulico

X | Secundaria

Conexion con Bajante.

En edificios de 6 6 mas plantas. Si el célculo de las bajantes esta

sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

O | Terciaria | Conexion entre el aparato y ventilacion secundaria o al exterior
) Siempre en ramales superior a 5 m.
En general: e -
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagues de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..
. Bote sifénico. Distancia a desagie 2,0 m.
Es recomendable: N o
Ramales resto de aparatos bafo con sifon
individual (excepto barferas), si desagies son
superiores a 4 m.
[J Sistema Justificar su necesidad. Si es asf, definir tamafo de la bomba y
elevacién: dimensionado del pozo
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4.

4.1.

Dimensionado

Desagues y derivaciones

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO
DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL

EN c/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

4.1.1 Red de pequena evacuaciéon de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

La adjudicacion de Uds. a cada tipo de aparato y los didametros minimos de sifones y derivaciones

individuales se establecen en la tabla 4.1 en funcién del uso privado o publico.

Para los desaglies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

climatizacién, bandejas de condensacion, etc., se tomaréa 1 UD para 0,03 dm?/s estimados de
caudal.

VISADO

COITI

LA RIOJA

002804195119

230776

Unidades de desague

Diametro minimo sifon y

) o UD derivacion individual [mm]
e) Tipo de aparato sanitario
Uso Uso Uso brivado Uso
privado publico P publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 - 32 40
Ducha 2 3 40 50
Banera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio,
- - 40
restaurante, etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavaijillas 3 - 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Inodoro con
Cuarto de bafio cisterna / ) 100 )
(lavabo, inodoro, bafera y bidé) Inodoro con
. 8 - 100 -
fluxémetro
Inodoro con
Cuarto de aseo cisterna 6 ) 100 )
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con
. 8 - 100 -
fluxémetro

Tabla 4.2 Uds de otros aparatos sanitarios y equipos

Los diametros indicados en la tabla se consideraran validos para ramales individuales con una
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procedera a un calculo
pormenorizado del ramal, en funcién de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

El diametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al diametro de los
tramos situados aguas arriba.

Para el célculo de las Uds de aparatos sanitarios 0 equipos que no estén incluidos en la tabla
anterior, podran utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en funcion del diametro del
tubo de desague:

| Didmetro del desagile, mm

Numero de UDs

32

40

50

60

80

90

(O |W[N|—
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B. Botes sifénicos o sifones individuales

1. Los sifones individuales tendran el mismo diametro que la valvula de desague

2.

conectada.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO
DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL
EN c/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

Los botes sifénicos se elegiran en funcion del nimero y tamario de las

entradas y con la altura minima recomendada para evitar que la descarga de
un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizara la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos
sanitarios y la bajante segun el niUmero maximo de unidades de desagle y la

pendiente del ramal colector.

Tabla 4.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

VISADO

COITI

LA RIOJA

002804195119

230776

Maximo nimero de UDs

Didmetro mm - Pendiente

1% 2% | 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

411.2

Sifén individual. o Bote sifénico

4.1.2. Bajantes de aguas residuales

1.

El dimensionado de las bajantes se realizara de forma tal que no se rebase el
limite de + 250 Pa de variacion de presion y para un caudal tal que la superficie
ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la seccién transversal de la
tuberia.
El dimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 3.4 en que se
hace corresponder el nimero de plantas del edificio con el nimero maximo de
UDs y el diametro que le corresponderia a la bajante, conociendo que el
diametro de la misma sera Unico en toda su altura y considerando también el
maximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.

Tabla 4.4 Diametro de las bajantes segun el nimero de alturas del edificio y el
numero de UDs

Méximo numero de UDs, para una altura de  [Maximo ndmero de UDs, en cada ramal para una
Diametro, mm bajante de: altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Més de 3 plantas Hasta 3 plantas Méas de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650
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3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran con los siguientes
criterios:
a) Sila desviacion forma un angulo con la vertical inferior a 45°, no se requiere
ningun cambio de seccion.
b) Sila desviacion forma un angulo de mas de 45°, se procedera de la manera
siguiente.

i) eltramo de la bajante por encima de la desviacion se dimensionara
como se ha especificado de forma general,

i) eltramo de la desviacion en si, se dimensionara como un colector
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no
debe ser inferior al tramo anterior;

i) eltramo por debajo de la desviacién adoptara un diametro igual al
mayor de los dos anteriores.

4.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media de seccion,
hasta un maximo de tres cuartos de seccién, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilizacion de la Tabla 3.5, se obtiene el diametro en funcién del maximo
numero de UDs y de la pendiente.

Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcién del nimero maximo de
UDs vy la pendiente adoptada
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Maximo numero de UDs
Didmetro mm Pendiente

1% 2% 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 S/
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
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9.- CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO
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9 CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad Y Salud en los
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Lugares de Trabajo

Anexo |

A) Disposiciones aplicables a los lagares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o
transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con
posterioridad a la misma.

1. Sequridad estructural.

1.° Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberan poseer la estructura y solidez
apropiadas a su tipo de utilizacion. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos,
estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberan:

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que
sean sometidos. - CUMPLE

b) Disponer de un sistema de armado, sujecidbn 0 apoyo que asegure su estabilidad.
- CUMPLE

2.° Se prohibe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a
techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantias de resistencia solo podra autorizarse
cuando se proporcionen 10s equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma
segura. - CUMPLE

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas.

1.° Las dimensiones de los locales de trabajo deberan permitir que los trabajadores
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergondmicas
aceptables. Sus dimensiones minimas seran las siguientes:

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de
servicios, oficinas y despachos, la altura podréa reducirse a 2,5 metros. - CUMPLE

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. - CUMPLE

c) 10 metros cubicos, no ocupados, por trabajador. - CUMPLE

2.° La separacion entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo sera
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y
bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no
permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad,
debera disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.
- CUMPLE

3.° Deberan tomarse las medidas adecuadas para la proteccion de los trabajadores
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los
trabajadores pueda verse afectada por riesgos de calda, caida de objetos y contacto o exposicién
a elementos agresivos. Asimismo, debera disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema
que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. - CUMPLE

4.° Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caida, de caida de
objetos o de contacto o exposiciéon a elementos agresivos, deberan estar claramente sefalizadas.
- CUMPLE
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3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.

1.° Los suelos de los locales de trabajo deberan ser fijos, estables y no resbaladizos, sin
irregularidades ni pendientes peligrosas. - CUMPLE

2.° Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caida de personas se
protegeran mediante barandillas u otros sistemas de proteccion de seguridad equivalente, que
podran tener partes moéviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberan
protegerse, en particular:

a) Las aberturas en los suelos.

b) Las aberturas en paredes o tabiques siempre que su situacién y dimensiones suponga
riesgo de caida de personas, y las plataformas muelles o estructuras similares.

La proteccion no seré obligatoria, sin embargo si la altura de caida es inferior a 2 metros.

c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de méas de 60 centimetros de altura. Los
lados cerrados tendran un pasamanos, a una altura minima de 90 centimetros, si la anchura de la
escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados al menos uno de
los dos llevara pasamanos. — NO HAY ESCALERAS

3.° Las barandillas seran de materiales rigidos, tendran una altura minima de 90
centimetros y dispondran de una proteccion que impida el paso o deslizamiento por debajo de las
mismas o la caida de objetos sobre personas. — NO HAY BARANDILLAS

4. Tabiques, ventanas y vanos.

1.° Los tabiques transparentes o transllcidos y en especial, los tabiques acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vias de circulacion,
deberan estar claramente sefalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados
de dichos puestos y vias, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o
lesionarse en caso de rotura. - CUMPLE

2.° Los trabajadores deberan poder realizar de forma segura las operaciones de abertura
cierre ajuste o fijacién de ventanas, vanos de iluminacién cenital y dispositivos de ventilacion.
Cuando estén abiertos no deberan colocarse de tal forma que puedan constituir un riesgo para los
trabajadores. - CUMPLE

3.° Las ventanas y vanos de iluminacion cenital deberan poder limpiarse sin riesgo para los
trabajadores que realcen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores.
Para ello deberan estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido proyectados
integrando los sistemas de limpieza. - CUMPLE

5. Vias de circulacion.

1.° Las vias de circulacion de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los
edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas pasillos, escaleras,
escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberan poder utilizarse conforme a su uso previsto, de
forma facil y con total seguridad para los peatones o vehiculos que circulen por ellas y para el
personal que trabaje en sus proximidades. - CUMPLE

2.° A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior el nimero, situacion, dimensiones y
condiciones constructivas de las vias de circulacién de personas o de materiales deberan
adecuarse al nimero potencial de usuarios y a las caracteristicas de la actividad y del lugar de
trabajo. - CUMPLE

En el caso de los muelles y rampas de carga debera tenerse especialmente en cuenta la
dimension de las cargas transportadas.
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3.° La anchura minima de las puertas exteriores y de los pasillos sera de 80 centimetros y 1
metro, respectivamente. — NO EXISTE MUELLE DE CARGA

4.° La anchura de las vias por las que puedan circular medios de transporte y peatones
debera permitir su paso simultaneo con una separacion de seguridad suficiente. - CUMPLE

5.° Las vias de circulacion destinadas a vehiculos deberan pasar a una distancia suficiente
de las puertas portones, zonas de circulacion de peatones, pasillos y escaleras. — NO HAY PASOS
DE VEHICULOS

6.° Los muelles de carga deberan tener al menos una salida, o una en cada extremo
cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. — NO EXISTE MUELLE DE CARGA

7.° Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado
de las vias de circulaciéon debera estar claramente sefializado. —- CUMPLE

6. Puertas y portones.

1.° Las puertas transparentes deberan tener una sefalizacién a la altura de la vista.
- CUMPLE

2.° Las superficies transparentes o transllcidas de las puertas y portones que no sean de
material de seguridad deberan protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro
para los trabajadores. - CUMPLE

3.° Las puertas y portones de vaivén deberan ser transparentes o tener partes
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. - CUMPLE

4.° Las puertas correderas deberan ir provistas de un sistema de seguridad que les impida
salirse de los carriles y caer. - CUMPLE

5.° Las puertas y portones que se abran hacia arriba estaran dotados de un sistema de
seguridad que impida su caida. - NO HAY PUERTAS QUE ABRAN HACIA ARRIBA

6.° Las puertas y portones mecanicos deberan funcionar sin riesgo para los trabajadores.
Tendran dispositivos de parada de emergencia de facil identificacion y acceso, y podran abrirse de
forma manual, salvo si se abren automaticamente en caso de averia del sistema de emergencia.
— NO EXISTEN PORTONES

7.° Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirdn directamente sobre sus escalones
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. — NO EXISTEN PUERTAS DE
ACCESO A ESCALERAS

8.° Los portones destinados basicamente a la circulacién de vehiculos deberan poder ser
utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberan disponer en su
proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente sefalizadas.
— NO EXISTEN PORTONES DE PASO A VEHICULOS

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio.

1.° Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo seran de materiales
no resbaladizos o dispondran de elementos antideslizantes. - CUMPLE

2.° En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura méaxima de los
intersticios sera de 8 milimetros. — NO EXISTEN ESCALERAS

3.° Las rampas tendran una pendiente méaxima del 12 por 100 cuando su longitud sea
menor que 3 metros del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100
en el resto de los casos. - CUMPLE

4.° Las escaleras tendréan una anchura minima de 1 metro, excepto en las de servicio, que
seré de 55 centimetros. — NO EXISTEN ESCALERAS

5.° Los peldanos de una escalera tendran las mismas dimensiones. Se prohiben las
escaleras de caracol excepto si son de servicio. — NO EXISTEN ESCALERAS
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6.° Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendran una huella
comprendida entre 23 y 36 centimetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centimetros. Los
escalones de las escaleras de servicio tendran una huella minima de 15 centimetros y una
contrahuella maxima de 25 centimetros. — NO EXISTEN ESCALERAS

7.° La altura maxima entre los descansos de las escaleras serd de 3,7 metros. La
profundidad de los descansos intermedios, medida en direccion a la escalera, no sera menor que
la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldanos no sera
inferior a 2,2 metros. - NO EXISTEN ESCALERAS DE ESTAS CARACTERISTICAS

8.° Las escaleras mecéanicas y cintas rodantes deberan tener las condiciones de
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las
utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia seran facilmente identificables y accesibles.
- NO EXISTEN ESCALERAS DE ESTAS CARACTERISTICAS

8. Escalas fijas.

1.° La anchura minima de las escalas fijas sera de 40 centimetros y la distancia maxima
entre peldafos de 30 centimetros. — NO EXISTEN ESCALAS FIJAS

2.° En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes mas
proximas al lado del ascenso serd, por lo menos, de 75 centimetros. La distancia minima entre la
parte posterior de los escalones y el objeto fijo mas proximo sera de 16 centimetros. Habra un
espacio libre de 40 centimetros a ambos lados del eje de la escala si no esta provista de jaulas u
otros dispositivos equivalentes. — NO EXISTEN ESCALAS FIJAS

3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se
desea acceder suponga un riesgo de caida por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala
se prolongara al menos 1 metro por encima del Ultimo peldafio o se tomaran medidas alternativas
que proporcionen una seguridad equivalente. — NO EXISTEN ESCALAS FIJAS

4.° Las escalas fijes que tengan una altura superior a 4 metros dispondran, al menos a
partir de dicha altura, de una proteccion circundante. Esta medida no sera necesaria en conductos,
pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuracion, ya proporcionen dicha proteccion.
— NO EXISTEN ESCALAS FIJAS

5.° Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalaran plataformas
de descanso cada 9 metros o fracciéon. — NO EXISTEN ESCALAS FIJAS

9. Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo establecido en
su normativa especifica. - NO EXISTEN ESCALAS FIJAS

10. Vias y salidas de evacuacion.

1.° Las vias y salidas de evacuacion, asi como las vias de circulacion y las puertas que den
acceso a ellas, se ajustaran a lo dispuesto en su normativa especifica. - CUMPLE

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dichas vias y
salidas deberan satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este
apartado.

2.° Las vias y salidas de evacuacion deberan permanecer expeditas y desembocar lo méas
directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. - CUMPLE

3.° En caso de peligro, los trabajadores deberan poder evacuar todos los lugares de
trabajo rapidamente y en condiciones de méxima seguridad. — CUMPLE

4.° El nimero, la distribuciéon y las dimensiones de las vias y salidas de evacuacion
dependeran del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, asf como del
numero méaximo de personas que puedan estar presentes en los mismos. — CUMPLE
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5.° Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar
cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda
abrirlas facil e inmediatamente. Estaran prohibidas las puertas especificamente de emergencia que
sean correderas o giratorias. — NO HAY PUERTAS DE EMERGENCIA

6.° Las puertas situadas en los recorridos de las vias de evacuacion deberan estar
senalizadas de manera adecuada. Se deberan poder abrir en cualquier momento. desde el interior
sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberan poder
abrirse. — CUMPLE

7.° Las vias y salidas especificas de evacuacion deberan sefalizarse conforme a lo
establecido en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo. Esta sefalizacion debera fijarse en los lugares
adecuados y ser duradera. - CUMPLE

8.° Las vias y salidas de evacuacion, asi como las vias de circulacidon que den acceso a
ellas, no deberan estar obstruidas por ningn objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en
cualguier momento. Las puertas de emergencia no deberan cerrarse con llave. - CUMPLE

9.° En caso de averia de la iluminacién, las vias y salidas de evacuacidon que requieran

iluminacién deberan estar equipadas con iluminacién de seguridad de suficiente intensidad.
- CUMPLE

11. Condiciones de proteccion contra incendios.

1.° Los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de
aplicacion sobre condiciones de proteccion contra incendios. — CUMPLE

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dichos lugares
deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

2.° Segun las dimensiones y el uso de los edificios los equipos, las caracteristicas fisicas y
quimicas de las sustancias existentes, asi como el nimero méaximo de personas que puedan estar
presentes, los lugares de trabajo deberan estar equipados con dispositivos adecuados para
combuatir los incendios vy, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.
— CUMPLE

3.° Los dispositivos no autométicos de lucha contra los incendios deberan ser de facil
acceso y manipulacién. Dichos dispositivos deberan sefializarse conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones minimas de sefalizacién de seguridad y
salud en el trabajo. Dicha sefalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.
- CUMPLE

12. Instalacion eléctrica.

1.° La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo debera ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica. - CUMPLE

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha
instalacién debera satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este
apartado.

2.° La instalacion eléctrica no debera entraiar riesgos de incendio o explosiéon. Los
trabajadores deberan estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por
contactos directos o indirectos. — CUMPLE

3.° La instalacion eléctrica y los dispositivos de proteccion deberan tener en cuenta la
tension, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso
a partes de la instalacion. - CUMPLE
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1 3. Minusvalidos.

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vias de circulacion, escaleras, servicios
higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusvalidos, deberan
estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.

B) Disposiciones aplicables a los lagares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen
después de dicha fecha, les seran de aplicacion las disposiciones de la parte A) del presente
anexo con las siguientes modificaciones:

a) Los apartados 4. 1.°, 4.2°, 438° 54° 55° 6.2° 64° 65.° 6.6.°,68.° 78° 81.°y
8.4.° no seran de aplicacién, sin perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes
en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en vigor de este Real Decreto que satisfacieran las
obligaciones contenidas en dichos apartados o un nivel de seguridad equivalente al establecido en
los mismos.

b) La abertura maxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.° sera de 10 milimetros.
— CUMPLE

c) Las rampas citadas en el apartado 7.3.° tendran una pendiente méaxima del 20 por 100
— CUMPLE

d) Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura minima indicada en el apartado
7.4.° sera de 90 centimetros - CUMPLE

e) La profundidad minima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.° sera de 1,12
metros - CUMPLE

Anexo |l
Orden, limpieza y mantenimiento

1. Las zonas de paso, salidas y vias de circulacion de los lugares de trabajo y, en especial,
las salidas y vias de circulaciéon previstas para la evacuacion en casos de emergencia, deberan
permanecer libres de obstaculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo
momento. - CUMPLE

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e
instalaciones, se limpiaran periédicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo
momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las caracteristicas de los suelos, techos y
paredes seran tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.

Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de
sustancias peligrosas y demas productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar
el ambiente de trabajo. - CUMPLE

3. Las operaciones de limpieza no deberan constituir por si mismas una fuente de riesgo
para los trabajadores que las efectlien o para terceros, realizandose a tal fin en los momentos, de
la forma y con los medios mas adecuados. - CUMPLE

4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberén ser objeto de un
mantenimiento periddico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las
especificaciones del proyecto, subsanandose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores. - CUMPLE
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Si se utiliza una instalacion de ventilacion, debera mantenerse en buen estado de
funcionamiento y un sistema de control debera indicar toda averia siempre que sea necesario para
la salud de los trabajadores.
En el caso de las instalaciones de proteccion, el mantenimiento debera incluir el control de
su funcionamiento.
Anexo |

Condiciones ambientales de los lugares de trabajo

1. La exposicion a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de
trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal
efecto, deberan evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de
temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiacidon excesiva y en
particular, la radiacion solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

3. En los locales de trabajo cerrados deberan cumplirse, en particular, las siguientes
condiciones:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas
o similares estara comprendida entre 17y 27 °C. - CUMPLE

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estara comprendida entre
14y 25 °C.

b) La humedad relativa estara comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los
locales donde existan riesgos por electricidad estatica en los que el limite inferior sera el 50 por
100. - CUMPLE

c) Los trabajadores no deberén estar expuestos de forma frecuente o continuada a
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes limites:

1.° Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.

2.° Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.

3.° Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.

Estos limites no se aplicaran a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el
estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el
limite serda de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demas casos.
— CUMPLE

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion a la ventilacion de determinados locales en el
Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de calefaccion,
climatizacion y agua caliente sanitaria, la renovacién minima del aire de los locales de trabajo, sera
de 30 metros cubicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en
ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cubicos, en los
casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. - CUMPLE

El sistema de ventilacion empleado vy, en particular, la distribuciéon de las entradas de aire
limpio y salidas de aire viciado, deberan asegurar una efectiva renovacion del aire del local de
trabajo. - CUMPLE

4. A efectos de la aplicacién de lo establecido en el apartado anterior deberan tenerse en
cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las caracteristicas
particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y
del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los
locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climaticas propias del lugar. - CUMPLE

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad
desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberan tomarse medidas para que los trabajadores
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puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. — EL TRABAJO SE
REALIZA EN UN ESPACIO CERRADO
6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal
de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios
deberan responder al uso especifico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en
el apartado 3 — NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSO

Anexo IV
lluminacién de los lugares de trabajo

1. La iluminacién de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberéa adaptarse a las
caracteristicas de la actividad que se efectle en ella, teniendo en cuenta:

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las
condiciones de visibilidad.

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendran una iluminacion natural, que
debera complementarse con una iluminacion artificial cuando la primera, por si sola, no garantice
las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizara preferentemente la iluminacion
artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se
requieran niveles de iluminacioén elevados.

3. Los niveles minimos de iluminacion de los lugares de trabajo seran los establecidos en
la siguiente tabla: - CUMPLE

4. La iluminacion de los lugares de trabajo debera cumplir ademas, en cuanto a su
distribucion y otras caracteristicas, las siguientes condiciones:

a) La distribucion de los niveles de iluminacion sera lo méas uniforme posible. - CUMPLE

b) Se procurara mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de
operacion y entre ésta y sus alrededores. — CUMPLE

c) Se evitaran los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de
luz artificial de alta luminancia. En ningln caso éstas se colocaran sin protecciéon en el campo
visual del trabajador. - CUMPLE

d) Se evitardn asimismo los deslumbramientos indirectos producidos por superficies
reflectantes situadas en la zona de operacion o sus proximidades. — CUMPLE

e) No se utilizaran sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepcion de los
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan
una impresion visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscoépicos.
— CUMPLE

5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal
suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondran de un alumbrado de
emergencia de evacuacion y de seguridad. - CUMPLE

6. Los sistemas de iluminacion utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio
o de explosion, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa especifica vigente.
— CUMPLE

Anexo V

Servicios higiénicos y locales de descanso.
A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o
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transformaciones de los lagares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con
posterioridad a la misma.

1. Agua potable.

Los lugares de trabajo dispondran de agua potable en cantidad suficiente y faciimente
accesible. Se evitara toda circunstancia que posibilite la contaminacion del agua potable. En las
fuentes de agua se indicara si ésta es o no potable siempre que puedan existir dudas al respecto.
— CUMPLE

2. Vestuarios, duchas, lavabos vy retretes.

1.° Los lugares de trabajo dispondran de vestuarios cuando los trabajadores deban que se
cambien en otras dependencias. - CUMPLE

2.° Los vestuarios estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con
llave, que tendran la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o
taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estaréan separados cuando ello sea necesario por
el estado de contaminacion, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. - CUMPLE

3.° Cuando los vestuarios no sean necesarios los trabajadores deberan disponer de
colgadores o armarios para colocar su ropa. - CUMPLE

4.° Los lugares de trabajo dispondran, en las proximidades de los puestos de trabajo y de
los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es
necesario, jabon y toallas individuales u otro sistema de secado con garantias higiénicas.
Dispondran ademas de duchas de agua corriente, caliente y fria, cuando se realicen habitualmente
trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoracion. En tales casos, se
suministraran a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios.
— CUMPLE

5.° Si los locales de aseo y los vestuarios estan separados, la comunicacion entre ambos
deberé ser facil. - CUMPLE

6.° Los lugares de trabajo dispondran de retretes, dotados de lavabos, situados en las
proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los
locales de aseo, cuando no estén integrados en estos Ultimos. — CUMPLE

7.° Los retretes dispondran de descarga automatica de agua y papel higiénico. En los
retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y cerrados.
Las cabinas estaran provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. - CUMPLE

8.° Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, asi como las respectivas
dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros deberan
permitir la utilizacion de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en
cuenta en cada caso el nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos simultaneamente.
— CUMPLE

9.° Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior seran de facil
acceso, adecuados a su uso y de caracteristicas constructivas que faciliten su limpieza.
— CUMPLE

10. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estaran separados para hombres y mujeres,
o deberé preverse una utilizacion por separado de los mismos. No se utilizaran para usos distintos
de aquellos para los que estén destinados. - CUMPLE
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3. Locales de descanso.

1.° Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razéon del
tipo de actividad o del nimero de trabajadores, éstos dispondran de un local de descanso de facil
acceso. — NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSO

2.° Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicara cuando el personal trabaje en
despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes
durante las pausas. — NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSQO

3.° Las dimensiones de los locales de descanso y su dotacidon de mesas y asientos con
respaldos seran suficientes para el nimero de trabajadores que deban utilizarlos simultaneamente.
— NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSO

4.° Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberan tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. — NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSQO

5.° Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se
interrumpa regular y frecuentemente, dispondran de espacios donde los trabajadores puedan
permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo
supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. — NO EXISTEN LOCALES DE
DESCANSO

6.° Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado
anterior deberan adoptarse medidas adecuadas para la proteccion de los no fumadores contra las
molestias originadas por el humo del tabaco. — NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSO

7.° Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberan reunir las condiciones
de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el
descanso del trabajador en condiciones adecuadas. — NO EXISTEN LOCALES DE DESCANSO

4. Locales provisionales y trabajos al aire libre.

1.° En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan,
en particular en razén del tipo de actividad o del nUmero de trabajadores, éstos dispondran de un
local de descanso de facil acceso. — NO EXISTEN LOCALES PROVISIONALES NI TRABAJOS AL
AIRE LIBRE

2.° En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y
el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada dia a la misma,
dichos trabajadores dispondran de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores. —
NO EXISTEN LOCALES PROVISIONALES NI TRABAJOS AL AIRE LIBRE

3.° Los dormitorios y comedores deberan reunir las condiciones necesarias de seguridad y
salud y permitir el descanso y la alimentacion de los trabajadores en condiciones adecuadas.

B) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiqguen, amplien o transformen después de dicha fecha. — NO EXISTEN LOCALES
PROVISIONALES NI TRABAJOS AL AIRE LIBRE

GrupoADRA360
C/ Bretén de los Herreros n© 13, 1°-d. Logrono (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332

VISADO
COITI

®

002804195119

LA RIOJA

230776

Documento visado electronicamente con nimero: 230776







runo ad ra 3 6 D PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO
@ DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL

EN c/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

10  JUSTIFICACION DEL RITE

A continuacion se adjunta la justificacion especifica del Reglamento de Instalaciones

Térmicas en Edificios (RITE).
11 PLANNING DE OBRA

El comienzo de la obra se realizara de inmediato, una vez obtenida la correspondiente

Licencia, estimando el plazo de ejecucién inferior a 1 mes.
72 CONCLUSION

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demas documentos de este Proyecto, se

considera que la instalacion objeto de estudio ha quedado convenientemente definida.

No obstante, el técnico que suscribe queda a disposicion para toda aquella ampliacion

aclaracion y/o modificacion que estimen pertinente.

Logrono Agosto de 2.023
INGENIEROS T. INDUSTRIALES

Fdo. Félix Vallejo Fernandez Fdo. Eduardo Ramirez Aragén
Colegiado N° 1370 del C.O.1.T.I.R. Colegiado N° 2134 del C.O.I.T.I.R.

2134
0 Co\eg\a
“\‘RN\I\\REZ ARA

- 1370
e
coled: RN AND

C/ Breton de los HEMEros [ e ¥ Logrono ( L1 Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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AUTOR/ES DE LA MEMORIA ‘ FELIX VALLEJO FERNANDEZ Y EDUARDO RAMIREZ ARAGON

LA PRESENTE MEMORIA TECNICA SE REDACTA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS APROBADO POR R.D. 1027/2007
DE 20 DE JULIO, BOE Ne 207/29 AGOSTO 2007, Y HA SERVIDO DE BASE PARA LA EJECUCION DE LA
INSTALACION TERMICA QUE DESCRIBE, ADAPTANDOSE A LAS EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE,
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A DATOS DE LA PERSONA TITULAR/PROMOTOR/A DE LA INSTALACION

NowmBRE/RAZON SociaL ~ P&H WELLNESS TRAINING S.L.

NIF/CIF

DIRECCION C/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO C.P. 26002
LOCALIDAD LOoGRORNO MuNICIPIO LA RIOJA
TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO

B DATOS GENERALES DE LA EDIFICACION

B.1 LOCALIZACION

DIRECCION C/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. C.P. 26002

LOCALIDAD LOGRONO MUNICIPIO LA RIOJA

B.2 USO DE LA EDIFICACION

INSTITUCIONAL D RESIDENCIAL D COMERCIAL D PUBLICA REUNION & INDUSTRIAL D OTRO D

ADMINISTRATIVO D RESTAURACION D DOCENTE D HOSPITALARIO D

B.3 EDIFICACION

SUPERFICIE 70

- - 5 2
EDIFICACION NUEVA I:‘ EDIFICACION EXISTENTE I:‘ REFORMA EDIFICACION Izl SUPERFICIE (M?) 113 CLIMATIZADA (m?)

B.4 LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA

CumPLE HE 1 I:' CumpLE NBE-CT-79 I:' EXENTA NBE-CT-79 I:' SIN LIMITACION DEMANDA |Z

B.5 RESISTENCIA TERMICA DE LOS LOCALES A CLIMATIZAR

CERRAMIENTO | SUPERFICIE (M?) CARACTERISTICAS DEL CERRAMIENTO U (W/m?K) K (W/m?°C)
CERRAMIENTOS INTERIORES 51,4 TABIQUE PLADUR-METAL 1,61
MEDIANERAS 72,24 LADRILLO MACIZO 0,91
MUROS DE FACHADA 26,7 LADRILLO HUECO DOBLE 0,49
HUECOS Y LUCERNARIOS 16,28 DOBLE ACRIST. CLIMALIT 2,50

CERRAMIENTOS CONTACTO CON EL TERRENO

Documento visado electronicamente con numero: 230776

SUELOS 70 PAV. LAMINADO Y CAUCHO 2,30 may
CUBIERTAS
LUCERNARIOS
C ARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION
NUEVA INSTALACION & REFORMA DE UNA INSTALACION EXISTENTE |Z Ne EXPEDIENTE

CALEFACCION D CLIMATIZACION & A.C.S. &

C.1 |COMBUSTIBLES/ENERGiAS

GAS NATURAL I:' G.L.P. I:' GASOLEO I:' ELECTRICA |Z
BioMASA I:' SOLAR I:' GEOTERMICA I:' OTRA

Cc.2 | ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

DEPOSITO DE GASOLEO ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLE ALMACENAMIENTO DE G.L.P.
AEREO I:‘ ENTERRADO I:‘ LocAL I:‘ SILO PREFABR. I:‘ DEPOSITO I:‘ BOTELLAS I:‘
CAPACIDAD
CAPACIDAD (L) — SUPERFICIE (M?) CAPACIDAD (m®) CAPACIDAD (kg)

C.3 | BREVE DESCRIPCION DE LA INSTALACION

EJECUCION DE CLIMATIZACION + EXTRACCION Y TERMO ELECTRICO PARA ACS EN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE NUEVA EJECUCION.
CLIMATIZACION MEDIANTE UNIDAD EXTERIOR/INTERIOR PARA ZONA DE PUBLICO
EXTRACCION / EXTRACTOR PARA VENTILACION FORZADA EN SALA DE ENTRENAMIENTO — ASEOS

POTENCIA TERMICA NOMINAL (KW) CALOR 14 kW FRrRiO 12,4 kW PRESUPUESTO (€) 3600
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D | PRODUCCION TERMICA

D.1 | GENERADORES DE CALOR

CALDERA ESTANDAR I:' CALDERA BAJA T2 I:' CALDERA CONDENSACION I:' CALDERA BIOMASA

BOMBA DE CALOR |X| ENFRIADORA I:‘ SISTEMA VRV I:‘ EQUIPO AUTONOMO

D.2 | CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS GENERADORES DE FRIO Y CALOR

COMBUSTION EsTANCA D TIRO FORZADO D ATMOSFERICA

CALEFACCION EFECTO JOULE D BOMBA CALOR GEOTERMICA D CAPTADORES SOLARES D OTRO D

CONDENSACION CIRCUITO CERRADO & REFRIGERACION POR AIRE D CONDENSADOR EVAPORATIVO D TORRE DE REFRIGERACION

D.3 | SISTEMA DE CAPTACION, ACUMULACION Y UTILIZACION DE ENERGIA SOLAR

SISTEMA DE CAPTACION SISTEMA DE ACUMULACION SISTEMA DE DISTRIBUCION
VOLUMEN ACUMULACION .
COLECTORES PLANOS I:‘ e FORzADA I:‘ TERMOSIFON I:‘
) . RETORNO I:‘ VALVULAS DE I:‘
TUBOS DE VACIO I:‘ VOLUMEN ACUMULACION — EQUILIBRADO
INTERCAMBIADOR EXPANSION EXPANSION.
SISTEMA PREFABRICADO I:‘ I:‘ INTERACUMULADOR I:‘ |:| |:|
PLACAS CERRADO ABIERTO

E 7 REDES DE DISTRIBUCION DE FLUIDOS CALOPORTADORES

o
CIRCUITOS DE ENERGIA SOLAR No APLICA X N
MATERIAL 9
PRIMARIO NORMA FLuIDO GE)
SI';/IC/EFI\IIEDR::ZLIO NORMA FLUIDO E
E.2 | CIRCUITO DE DISTRIBUCION DE A.C.S. No APLICA | |Z| g
MATERIAL NORMA APLICACION g
MATERIAL NORMA APLICACION §
MATERIAL NORMA APLICACION %
E.3 | CIRCUITO DE DISTRIBUCION DE CALEFACCION NoO APLICA | X g
MATERIAL NORMA APLICACION g
MATERIAL NORMA APLICACION %
MATERIAL NORMA APLICACION %
E.4 | CIRCUITO DE DISTRIBUCION DE REFRIGERANTE NO APLICA | |X| 8
MATERIAL NORMA FLuiDO
MATERIAL NORMA FLuIDO
MATERIAL NORMA FLuIDO
E.5 | RED DE DISTRIBUCION DE AIRE NO APLICA | X
MATERIAL NORMA APLICACION
MATERIAL NORMA APLICACION
MATERIAL NORMA APLICACION
MATERIAL NORMA APLICACION

F \ ELEMENTOS TERMINALES
F.1 | SISTEMAS TODO AIRE

= ENFRIAMIENTO
EXPANSION DIRECTA CLIMATIZADORES RECUPERADOR CALOR GRATUITO OTRO

REJILLAS & SISTEMA CONDUCTOS  UNIDAD DE SUELO D DIFUSORES

F.2 | SISTEMAS MIXTOS

Ne DE COLECTORES /
RADIADORES SUELO RADIANTE I:‘

CIRCUITOS TOTALES

CHAPA I:‘ FUNDICION I:‘ ALUMINIO I:‘ FAN coILS I:‘ Ne DE TUBOS

DISTRIBUCION MONOTUBULAR I:‘ DISTRIBUCION BITUBULAR I:‘ OTRO I:‘
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G ‘HIPOTESIS DE DISENO | LA RIOL
G.1 [CONDICIONES EXTERIORES | 230776
NORMATIVA CTE-DB-HE ZONA CLIMATICA D1 RADIACION SOLAR (KWh/m?) 4 ODA 1
Ta SECA VERANO (°C) 33,7/20,9 HR VERANO 52,5% Ta SECA INVIERNO (°C) -1,8 HR INVIERNO 45%

G.2 | CONDICIONES INTERIORES: CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE (IT 1.1.4.1)

ESTE APARTADO SE CUMPLIMENTARA EN EL CASO DE QUE LAS CONDICIONES INTERIORES SEAN COMUNES A TODOS LOS LOCALES CLIMATIZADOS.

ACT'V'DA(DM'!TE)T ABOLICA | GRADO VESTIMENTA (cLo) PPD (%) T2 OPERATIVA (°C) HUMEDAD RELATIVA VELOC'D’E‘;/'!)ED'A AIRE
VERANO 1,20 0,50 15,00 25,00 50,00 0,15
INVIERNO 1,20 1,00 15,00 22,00 40,00 0,15
G.3 | EXIGENCIA DE HIGIENE (IT 1.1.4.3) — APLICACION DEL HE-4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE ACS 3.1.1 CALCULO DE LA DEMANDA DE ACS.
DEMANDA DE REFERENCIA DE ACS 60° (L/DiA) 8 NUMERO Por persona DEMANDA TOTAL A 60° C (L/dia) 440
Ta ACUMULACION (°C) 50 FACTOR SIMULTANEIDAD 0,8 DEMANDA TOTAL A LA T2 ACUMULACION (L/dia) 352
H ‘ JUSTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE (|T 1.1.4.1) ‘
H.1 RESUMEN DE CARGAS TERMICAS SE ADJUNTA TABLA EN DOCUMENTO ANEXO I:‘ ﬁ
METODO DE CALCULO - T2 IMPULSION T2 RETORNO W & kcal/h |:| <
TaVERANO | T2INVIERNO VELOCIDAD POTENCIA INSTALADA POTENCIA CALCULADA |5
LocAL Wy o HED (°C) (°C) HR MEDIA (m/s) Frio CALOR Frio Calor |
PUBLICO 1,20 : 0,50 : 15,00 25,00 52,50 0,15 12400,00 12400,00 g
PUBLICO 1,20 : 1,00 : 15,00 22,00 45,00 0,15 14000,00 14000,00 |5
o
Q
I
)
1S
IS
Q
c
o
©
|
()
o
=]
]
%)
S
)
I
)
£
3
(8]
)
‘a)
POTENCIA TOTAL DE CALcULO | 12400,00 : 14000,00
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 1,00 1,00
POTENCIA SIMULTANEA | 12400,00 | 14000,00
H.2 |LISTA DE ELEMENTOS TERMINALES
LocAL ELEMENTOS TERMINALES MARCA Y MODELO POTENCIA (W)
PUBLICO 2 (MODELO SIN DEFINIR) 14000,00
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JUSTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2)

1.1 RESUMEN DE CAUDALES MINIMOS DE AIRE EXTERIOR DE VENTILACION NO APLICA
, CLASE ] B i 5
LocAL HS 3 CATEGORIA IDA . CATEGORIA AE METODO DE CALCULO NORMATIVA CAUDAL (dm?/s)
PUBLICO |:| 3 ODA1 1 METODO SIMPL. 2000,00
ko
[] ~
I~
CAUDAL TOTAL MINIMO DE AIRE DE VENTILACION (dm®/s) 625,08 N
5
VENTILACION MIXTA ] 3 >
(SOLO SI APLICA HS 3) I:' VENTILACION MECANICA |z| CAUDAL SUP 1 (dm?/s) IS
=}
1.2 ‘ LISTA DE EQUIPOS DE VENTILACION NO APLICA | |:| g
S
Ne DE CLIMATIZADORES Ne VENTILADORES IMPULSION Ne VENTILADORES EXTRACCION 1 3
DisposITIivO MARCA MODELO CAUDAL (dm?¥/s) é
CAJA VENTILACION (SIN DEFINIR) (SIN DEFINIR) 2000,00 8
5
©
o
()
o
S
I
(%)
>
]
c
o)
IS
3
J  JUSTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE (IT 1.1.4.3) NO APLICA ] S
PRODUCCION INSTANTANEA A.C.S. |z| CAUDAL A.C.S. NECESARIO (L/h) 50,00 Q INSTANTANEO DISPONIBLE (L/h) 50,00
ACUMULACION A.C.S. I:' Ta PREPARACION 60,00 * ENTEQ}T AGUA 15,00 Ta DISTRIBUCION 60,00

VOLUMEN DE ACUMULACION (L) TIEMPO DE PREPARACION (h) TIEMPO DEMANDA MAXIMA (h)

POTENCIA TERMICA NOMINAL

POTENCIA NECESARIA (KW) GENERADORES (KW)

PERDIDAS EN DISTRIBUCION (%)

DEMANDA DE ENERGIA PRODUCCION A.C.S. (kWh/afio) DEMANDA TOTAL DE ENERGIA A.C.S. (kWh/afio)

CUMPLE LA LEGISLACION VIGENTE HIGIENICO SANITARIA

= [

CHOQUE TERMICO

[]

CHOQUE QuiMICO

K | JUSTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACUSTICO (IT 1.1.4.4, DB HR)

SE CONSIDERAN EQUIPOS QUE PRODUCEN RUIDOS ESTACIONARIOS: BOMBAS, REJILLAS, TOBERAS, CALDERAS, QUEMADORES, EQUIPOS CLIMATIZACION...

EQUIPOS EN RECINTO |X| EQUIPOS EN RECINTO IZl
Lw (dB; Lw (dB
=UFe B) e B) INSTALACIONES PROTEGIDO
SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |X| I:'
UD. EXT. CLIMA. 40 iy BANCADA DE INERCIA

[l

BOMBAS ROTOR SECO BOMBAS ROTOR HUMEDO

VELOCIDAD
CIRCULACION (m/s)

SISTEMAS ANTIVIBRATORIOS
(TUBERIAS)

[]

L JUSTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS GENERADORES DE CALOR Y FRIO (IT 1.2.4.1.2Y1T 1.2.4.1.3)

POTENCIA CALCULADA
(kw)

POTENCIA TOTAL

14,00 CALCULADA (KW)

INCREMENTOS (KW) 14,00 PoTeNciA A.C.S. (kW) 2,00
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LISTA DE EQUIPOS GENERADORES

LA RIOIA S

MARCA Y MODELO

POTENCIAT.
NOMINAL (KW)

POTENCIA T.
MiINIMA (KW)

RENDIMIENTOS CALDERAS

COP

100% 30% 100%

C.

EERoonZ7a
—230-++6

PARCIAL 100%

M

JUSTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS REDES DE TUBERIAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2.)

INTERIOR

(mm) ESTANQUIDAD

M.1 | AISLAMIENTO TERMICO DE REDES DE TUBERIAS (IT 1.2.4.2.1) NO APLICA X
DIAMETRO EN EXTERIOR O ESPESOR MINIMO d .

EXTERIOR (mm) T2(C) INTERIOR (mm) MATERIAL APLICACION

M.2 | AISLAMIENTO TERMICO DE REDES DE CONDUCTOS (IT 1.2.4.2.2) NO APLICA | |Z|

EN EXTERIOR O CALOR O ERIO ESPESOR MiNIMO d CLASE MATERIAL APLICACION

M.3

EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS (IT 1.2.4.2.5)

REDES DE AGUA

REDES DE AIRE

N° DE BOMBAS

N° BOMBAS EN PARALELO

VENTILADORES IMPULSION

VENTILADORES RETORNO

Documento visado electronicamente con numero: 230776

RETORNO INVERTIDO I:' VALVULAS EQUILIBRADO I:' VENTILADOR CATEGORIA VENTILADOR CATEGORIA
SFP SFP
BomeA AP (bar) H (mca) REND('%')ENTO
M.4 | EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS MOTORES ELECTRICOS (IT 1.2.4.2.6)
MOTOR PoTENCIA (KW) | RENDIMIENTO (%) MOTOR PoTENCIA (KW) | RENDIMIENTO (%)

\| JUSTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS DE CONTROL Y CONTABILIZACION DE CONSUMOS (IT 1.2.4.3 YT 1.2.4.4)

N.1 | EXIGENCIAS DE CONTROL IT 1.2.4.3
TIPO DE INSTALACION GENERADORES ELEMENTOS DE CONTROL TIPO DE CONTROL
CENTRALIZADA |:| UNico |X| T2 EXTERIOR |:| ZONIFICACION |:| THM-C
VALVULAS CORTE
INDIVIDUAL |Z| SECUENCIA |:| TERMOSTATOS |Z| TR |:| IDA-C
VALVULAS — CABEZALES .
OTRA I:‘ PARALELO I:‘ e e I:‘ REGULACION HORARIA I:‘ THM-C [0-5] IDA-C[1-6]

N.2 |CONTABILIZACION DE CONSUMOS IT 1.2.4.4

X

CONTADORES TERMICOS

MARCA Y MODELO

N.3 | BREVE EXPLICACION DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL IMPLEMENTADA

CONTROL DE CLIMATIZACION POR TERMOSTATO DE AMBIENTE
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CONVENCIONAL (IT1.2.4.5,1T1.2.4.6Y IT1.2.4.7
O.1 | RECUPERACION DE ENERGIA IT 1.2.4.5

ENFRIAMIENTO GRATUITO POR AIRE EXTERIOR IT 1.2.4.5.1 |X| RECUPERACION DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCION IT 1.2.4.5.2 I:‘
ESTRATIFICACION IT 1.2.4.5.3 I:‘ AERASAUAUEE SRl A'Rf
FUNCIONAMIENTO EXTERIOR (m®/s)
RGN T L 2ARA I:‘ EFICIENCIA MINIMA DE PERI:?IDAS PRESION
RECUPERACION (%) MAXIMAS (Pa)

0.2 | APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES IT 1.2.4.6 (SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR, HE 4)

DiseNo DB-HE 4 I:' EXENTA CUMPLIR DB-HE 4 I:' OTRA RENOVABLE I:'
ENERGIA DE APOYO POR I:'
T DEMANDA TOTAL DE ACS (L/d)
DISPOSICION PANELES CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA ACS (%)
+90° 0 E-90° B
CONTRIBUCION SOLAR MINIMA CLIMATIZACION
GENERAL I:' PISCINAS CUBIERTAS (%)

. LATITUD DEMANDA I:‘
) s 0°
SRRSO D GEOGRAFICA CONSTANTE
INTEGRACION I:‘ DEMANDA I:‘ DEMANDA I:‘ . ANGULO DE
i ANGULO DE ACIMUT a .
ARQUITECTONICA INVIERNO VERANO INCLINACION B
i PERDIDAS POR ORIENTACION E NECESIDADES DE ENERGIA ACS
- 21
RS LREN@PEIRES () INCLINACION < (kWh/afio) ﬁ
V = VOLUMEN . APORTE DE ENERGIA RENOVABLE A LA o
. PERDIDAS POR SOMBRAS < ) - 2l
ACUMULACION (L) PRODUCCION DE ACS (kWh/afio) N
. . APORTE E. RENOVABLE CLIMATIZACION o
RELACION V/A PERDIDAS TOTALES < PISCINA CUBIERTA (KWh/afio) P
POTENCIA MINIMA NUMERO DE E
>
INTERCAMBIADOR =0,5*A(kW) PANELES MARCA Y MODELO PANELES c
POTENCIA MiNIMA NUMERO DE MARCA Y MODELO 5
INTERCAMBIADOR (kW) ACUMULADORES ACUMULADORES 3
i)
RENDIMIENTO DEL CAPTADOR (%) 240 (%) RENDIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA INSTALACION (%) >20 (%) qc,
” ” = = IS
CONTRIBUCION SOBRE PRODUCCION CONTRIBUCION SOBRE PRODUCCION . ]
. CONTRIBUCION SOBRE PISCINA (%) o
DE ACS (%) CALEFACCION (%) c
TIPO DE PROTECCION LLENADO I:‘ LLENADO I:‘ g
SOBRECALENTAMIENTOS AUTOMATICO MANUAL 3
0.3 |LIMITACION DE LA UTILIZACION DE ENERGIA CONVENCIONAL IT 1.2.4.7 g
CLIMATIZACION ESPACIOS ABIERTOS O NO HABITABLES |:| SISTEMA UTILIZADO s
>
. P RELACION POTENCIAS BOMBAS ACUMULACION HORAS TIPO o
LIMITACION ENERGIA ELECTRICA |:| AUXILIAR RENOVABLE > 2, |:| . ” |:|
clo G CTRIC DE CALOR <1.2 . © - VALLE g
£
P JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD EN GENERADORES DE CALOR Y FRIO (IT 1.3.4.1) 8
‘a)

P.1 GENERACION DE CALOR Y FRIO | LA JUSTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE FRIO Y CALOR SE ADJUNTA EN LA MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO ORIGINAL

P.2 | VENTILACIONES

TIPO DE VENTILACION NATURAL DIRECTA / MECANICA NORMATIVA DB-HS
POTENCIA TERMICA NOMINAL 2 SECCION LIBRE . CAUDAL AIRE
GENERADORES (KW) cm?kw (cm?) L/s-kW (L/s-kW)
EQUIPOS ESPECIFICOS (RADIACION, GENERADORES A GAS HOGAR I:' CONMUTACION I:'
CONVECCION...) ABIERTO EXTRACTORES
2.8 | CONDUCTOS DE EVACUACION (IT 1.3.4.1.3)
KIT CERTIFICADO POR EL .
CONDUCTO A CUBIERTA I:' CONDUCTO A FACHADA |Z O I:' DIAMETRO (mm) 100 MM
DISENO CONFORME CALcuLo | . . INSTALACION CONFORME
UNE 123001:05 ] conForme | UNE-EN 13384-1.03 [] uneenisses20s [ ] UNE 60670-6:05 X
MATERIALES : . 0
bontomis | UNEEN18S6-105 [ ] UnE-ENisse205 [ ] NTE-ISH-74 [] om [X] DBHS

P.4 | ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SOLIDOS (IT 1.3.4.1.4)

CAPACIDAD .
LocAL I:‘ SILO PREFABRICADO I:‘ TOLVA ALIMENTACION I:‘
ALMACENAMIENTO (t)

SISTEMA DE ALIMENTACION DE LA TOLVA MANUAL D TORNILLO SIN FIN D NEUMATICO D

SUPERFICIE LOCAL

2 CLASIFICACION DEL LOCAL EN EL QUE SE REALIZA EL ALMACENAMIENTO SEGUN DB-SI 1
ALMACENAMIENTO (m?)

VESTIBULO DE INDEPENDENCIA D Ne EXTINTORES EFICACIA DE LOS EXTINTORES

P.5 |USO DE REFRIGERANTES. APLICACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORICAS (RD 3090/1977 DE 8/9)

CONCENTRACION MAXIMA EN LOCAL
MAS DESFAVORABLE (kg/m®)

REFRIGERANTES < < <








VISADO
COITI

MEMORIA TECNICA DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
(RD 1027/2007 de 20 de Julio, BOE 29 de agosto del 2007)

Q

Q.1 REDES DE TUBERIAS | 230776

CIRCUITO \%) PL Pnm Tavax Pvs NORMATIVA VASO EXPANSION VoL P
VT  Volumen total del circuito (L) Pvs Presiéon de tarado de la valvula de seguridad (bar)
PL  Presion de llenado del circuito (bar) Vol Volumen del vaso de expansion (L)
PNM  Presion nominal maxima del circuito (bar) PI Presion inicial vaso de expansion (bar)
TamAX Temperatura maxima (°C)
APLICACION TABLAS 3.4.2.2 ¥ 3.4.2.3 ALIMENTACION VACIADO OTROS/PURGA
CIRCUITO POJS;?,\'&:%EWM;CA CALOR DN (mm) : FRio DN (mm) CALOR DN (mm) : FRio DN (mm) LSSV LIS

DESCONECTOR (mm)
DIAMETRO MINIMO NOMINAL
VACIADOS PARCIALES (mm)

PURGA MANUAL |:|
PURGA AUTOMATICA |:|
Q.2 REDES DE CONDUCTOS
MATERIAL UNE-EN 12237:03 I:' UNE-EN 13403:03 I:' PLENUM CONFORME IT 1.3.4.2.10.2 I:'
R AD O QUIPO O DOR D RGIA PO A
EQuiPO Ne MARCA Y MODELO TIPO ENERGIA POTENCIA (KW)
1
CAJA VENT. 1 (SIN DEFINIR) ELECTRICIDAD 0,50
AA 1 (SIN DEFINIR) ELECTRICIDAD 4,55
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GESTION DE RESIDUOS R.D. 105/2008
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| Fase de Proyecto

| CENTRO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Accién

DEMOLICION DE L.H.D.

DEMOLICION Y PICADO PARA SANEAMIENTO
TABIQUERIA DE PLACAS DE YESO LAMINADO
FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO LAMINADO
COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACION DE EMERGENCIA
INSTALACION DE FONTANERIA

INSTALACION DE SANEAMIENTO

PINTADO

Emplazamiento

PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO

LOGRONO (LA RIOJA)

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion, se presenta el presente Plan de Gestién de Residuos de Construccion y
Demoalicion, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segun OMAM/304/2002)

1.2- Estimacioén de la cantidad que se generara (en Tny m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte
del presupuesto del proyecto.

a) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea dé——uc—=—I

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Clasificacion y descripcién de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes
de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen Tms de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto
un tratamiento especial.

GrupoADRA360
C/ Breton de los Herreros n° 13, 1° Derecha. Logronfo (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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|A.1.: RCDs Nivel | |LA RIOJA
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1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07
[A.2. RCDs Nivel Il |

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 |
2. Madera

[ x [170201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
1704 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
1704 04 Zinc

x [1704 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estano
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel

[ x [200101 Papel |
5. Plastico

[x [170203 Plastico |
6. Vidrio

[ x [170202 Vidrio |
7.Yeso

[ x [170802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01 |

RCD: Naturaleza pétrea

Documento visado electronicamente con nimero: 230776

1. Arena Grava y otros éridos

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07
X 010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
| 17 01 01 Hormigén

3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos

x [170102 Ladrillos
17 0103 Tejas y materiales ceramicos
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el cédigo 1701 06.
4. Piedra
| 17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03








0 grupoad ra 36 O DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSON,

VISADO

COITI

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTR

EN ¢/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJQ) g
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | §
1. Basuras LARIOJA®
x_[200201 Residuos biodegradables 230778
2003 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
170204 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas 0 contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
X 1170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion gue contienen Amianto
1708 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercdrio
1709 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's E
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's 2
X |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03 c:,
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's g
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 2
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas §
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos, ...) @
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) é
16 01 07 Filtros de aceite 3
20 01 21 Tubos fluorescentes S
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 2
16 06 03 Pilas boton e
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado c';u)
x 10801 11 Sobrantes de pintura o barnices >
1406 03 Sobrantes de disolventes no halogenados <
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes £
1501 11 Aerosoles vacios §
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03

GrupoAl 60
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1.2.- Estimacién de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, ef

toneladas y metros cubicos.
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La estimacion se realizara en funcion de la categoria del punto 1
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Obra Nueva: En ausencia de datos méas contrastados se manejan pardmetros estimativos
estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del

ordende 1,5a0,5 Tn/ms.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA

Superficie Construida total a demoler 20,00 m2

VVolumen de residuos 10,00 m3

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,00 Tn/m3

Toneladas de residuos 1,00 Tn

Estimacién de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0,50 m3

Presupuesto estimado de obra de demolicion 2.300,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € (‘entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién se consideran los
siguientes pesos y volumenes en funcion de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel II
Tn d \%

L - . . Toneladas de cada| Densidad tipo m3 Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1,5 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,75 1,50 0,50
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

% Tn d V

i - . . % de peso (segun |Toneladas de cada| Densidad tipo m? Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,05 1,30 0,04
2. Madera 0,040 0,04 0,60 0,07
3. Metales 0,025 0,03 1,50 0,02
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,015 0,02 0,90 0,02
6. Vidrio 0,005 0,01 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,140 0,14 0,15
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,04 1,50 0,03
2. Hormigén 0,120 0,12 1,50 0,08
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 0,54 1,50 0,36
4. Piedra 0,050 0,05 1,50 0,03
TOTAL estimacion 0,750 0,75 0,50
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,07 0,90 0,08
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,04 0,50 0,08
TOTAL estimacién 0,110 0,11 0,16

C/ Breton de los Herreros n° 13
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En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberaRamae

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

x | Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartdbn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

X posterior tratamiento en planta

1.4.- Previsidbn de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizaciéon en la misma obra o en | Externo
X | emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en éaridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

GrupoADRA360
e los Herreros n° 13, 1° Derecha. Logrofo (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

LA RIOJA

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiale

230776

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacioén o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no redutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad de La Rioja para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU:  Residuos Sdlidos Urbanos

RNP:  Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

GrupoADRA360
e los Herreros n° 13, 1° Derecha. Logronfo (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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[A1.: RCDs Nivel | | @
;) 5
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad| LA RIOJ AC>
1705 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp Restauracion / Vertedero 0.0]
1705 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,0) 230776
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07 Sin tratamiento esp Restauracion / Vertedero 0,00
[A2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea ] Tratamiento [ Destino | Cantidad |
1. Asfalto
[ 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,05]
2. Madera
[ x 170201 Madera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_ | 0,04
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
1704 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc . 0,00
~ 170105 Hierro y Acero Rocioado Gestor autorizado RNPs 0.04
17 04 06 Estano 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x o001 01 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_| 0,00]
5. Pléstico
[ x J170203 Plastico ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_ | 0,02]
6. Vidrio
[ x Ji70202 Vidrio ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs_ | 0,01]
7.Yeso ©
[x [170802 Materiales de construccién a partir de veso distintos a los del cédigo 17 08 01 ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00] ~
S
[+
RCD: Naturaleza pétrea ] Tratamiento | Destino | Cantidad | N
1. Arena Grava y otros ridos 8
010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07 IS
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 *g
x_[010409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,04 c
o
[2. Hormigén | 3
[ Ti7oto1 [Hormigén | [Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RCD | 0,12] =
()
3. Ladrillos , azulejos y otros cerémicos %
X _|170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.19 o
170103 Tejas y materiales cerdmicos i _ _ Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 5
170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas =
en el cddigo 17,01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 8
©
[4. Piedra o
[ Ti70904 JRDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado | [ 0,05] -c%
%]
S
o
IS
0]
IS
>
o
o
[a)
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] [ Tratamiento [ Destino | Cantidad]] i §
1. Basuras 8
[ x 200201 |Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU | oof] LA RIOJA
[ Je00301 [Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU | 0,0 230776
| =S
2. Potencialmente peligrosos y otros
170106 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
Depdsito Seguridad 0,00
1702 04 Madera, vidrio 0 plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depdsito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla'y productos alquitranados Depdsito / Tratamiento 0,00
17.04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
X |1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco . 0,01
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depdsito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depdsito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demolicion que contienen mercurio Depdsito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's Depdsito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depdsito Seguridad 0,00
x_[17.06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depdsito / Tratamiento 0,00
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Depdsito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito / Tratamiento 0,00
16 0107 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0,00
2001 21 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento . 0,00
16 06 03 Pilas boton Deposito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 0,00
x 108 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depdsito / Tratamiento 0,01
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depodsito / Tratamiento 0,00
1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento 0,00
1307 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Tratamiento 0,00
17.09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Tratamiento _[Restauracion / Vertedero 0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus
sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos de se especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

plasticos, metales, vidrios, cartones. ..

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

vidrios, madera o materiales ceramicos.

Ubicacioén de los acopios provisionales de materiales para reciclar como éaridos,

1.8.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formaré parte
del presupuesto del proyecto

Con carécter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicién en obra.

GrupoADRA36
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Gestion de residuos seguin RD 105/2008, realizandose su identificacién con arreglo a la Listh__230776 |
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccidon Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de La Rioja.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para
que la obra presente buen aspecto.

Con carécter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demés elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, contadores metélicos especificos con la ubicacion y

X | condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también deberé estar en lugares debidamente sefializados y segregados
del resto de residuos

El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
X | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberé sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
X | medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de

GrupoADRA360
C/ Breton de los Herreros n° 13, 1° Derecha. Logrono (La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y 230776

procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una

X | evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
X | contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos
en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion
nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder

X | considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los pléasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asf como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demoalicién, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacién, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestiéon de los
residuos de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.

(La Rioja) C.P. 26001 Tel: 941 289.332
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A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
e et
. . . . 3
Tipologia RCDs Estimaciéon (ms3) Cantera / Gestor Importe (€) presupuesto de
Obra
(€/m?)
Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,50 | 4,00 | 2,00 0,0870%
0,0870%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 0,50 10,00 5,00 0,2174%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,15 10,00 1,47 0,0638%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,16 10,00 1,58 0,0686%
0,3498%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 2,30 0,1000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 130,33 | 8,1400%|

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que
para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de
contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asf
lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye:

Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompanan la presente
memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Plan de Gestidon de Residuos para el proyecto reflejado en su
encabezado.

Logrono Agosto de 2.023
INGENIEROS T. INDUSTRIALES

Fdo. Félix
Colegiado N°
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CAPITULO PRE
DISPOSICIONES GH

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1. El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefiol

Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y al Aparejador o Ingeniero Técnico, asi como las relaciones entre todos ERRIEIIA

]
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correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 230776

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Articulo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omision o
aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

3.° El presente Pliego de Condiciones particulares.

4.° El Pliego de Condiciones de la Direccion general de Arquitectura.

Las ¢rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o precision de sus
determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO |
CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1.0 .
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL INGENIERO DIRECTOR
Articulo 3. Corresponde al Ingeniero Director:
a) Comprobar la adecuacion de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
C) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que - se produzcan e impartir las
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién arquitecténica.
d) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacién final y asesorar al promotor en el acto de la recepcion.
f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma.

EL APAREJADOR O INGENIERO TECNICO
Articulo 4. Corresponde al Aparejador o Ingeniero Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epigrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econdémico de las obras.
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Ingeniero y del Constructor. ,
d) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :

a)  Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor

b)  Tomas las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

c¢)  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de accion preventiva.

d)  Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

e)  Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 6. Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la
ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

¢) Suscribir con el Ingeniero y el Aparejador o Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autbnomos.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) Llevar a cabo la ejecucién material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena
construccion.

g)Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

h) Facilitar al Aparejador o Ingeniero Técnico, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

i) Preparar las certificaciones parciales de obray la propuesta de liquidacion final.

j) Suscribir con el Promotor el acta de recepcion de la obra.

k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafos a terceros durante la obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS

Articulo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecucion de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores
autbnomos para la realizacién de determinados trabajos de la obra, asumiré las funciones definitivas para el constructor en el articulo 6.
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EPIGRAFE 2.0
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
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OFICINA EN LA OBRA
Articulo 9. El Constructor habilitara en la obra una oficina. En dicha oficina tendra siempre con Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La documentacion de los seguros mencionados en el articulo 6k .

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA
Articulo 10. El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccion Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra
el carécter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la
contrata.

Seran sus funciones las del Constructor seguin se especifica en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asf se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa', el Delegado del Contratista
sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al
Ingeniero para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 11. El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompanara al Ingeniero o al
Aparejador o Ingeniero Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Articulo 12.Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Ingeniero dentro de
los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variaciéon que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra
en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 13.Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la
correcta ejecucion de la obra.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual daré al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Articulo 14.E| Constructor podré requerir del Ingeniero o del Aparejador o Ingeniero Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones
que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podré presentarlas,
ante el promotor, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones
de orden técnico del Ingeniero o del Aparejador o Ingeniero Técnico, no se admitiré reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo
estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Ingeniero, el cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso seré obligatorio
para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO
Articulo 16. El Constructor no podra recusar a los Ingenieros, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte
del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 17.El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la
marcha de los trabajos, podré requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

Articulo 18.E| Contratista podré subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el
Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.0
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 19. El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Coordinador de seguridad y salud podra exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO
Articulo 20.El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefnalando las referencias principales que mantendra como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Ingeniero Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparard un acta
acomparada de un plano que debera ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.
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COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS COITI

Articulo 21. El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollandolas en la forma rfpcesari

que dentro de los periodos parciales en aquél senalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total seflleve a %
dentro del plazo exigido en el Contrato. / Y
De no existir mencién alguna al respecto en el contrato de obra, se estard al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si esfe g
contemplara, las obras deberédn comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanisticas de aplicacion. %
Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Aparejador o Ingeniero Técnico y al Coordinador de seguridgd y salRrek =
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion. LA RIOJA
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ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 22.En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico,
estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 23.De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los
trabajos que le sean encomendados a todos los deméas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdémicas a que haya
lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 24.Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continudndose segun las
instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esté obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o0 no
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgaré una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Ingeniero. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 26. El Contratista no podré excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la
Direccién Facultativa, a excepciéon del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 27.Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
drdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Ingeniero o el Aparejador o Ingeniero Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

OBRAS OCULTAS

Articulo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, el constructor levantaré los planos precisos para
que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Ingeniero; otro, al Aparejador; vy, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 29.El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizara todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion sin reservas del edificio, es responsable de la ejecuciéon de los trabajos que ha contratado y de las faltas y
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Ingeniero Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteard la
cuestion ante el Ingeniero de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS
Avrticulo 30. Si el Aparejador o Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas,
ordenaré efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Articulo 31.El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los
casos en que el Proyecto preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Ingeniero Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 32. A peticién del Ingeniero, el Constructor le presentaré las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 33.El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupéndolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarén de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asf estuviese establecido en el Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Ingeniero Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero a
instancias del Aparejador o Ingeniero Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.
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Promotor cargando los gastos a la contrata. COITI
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juiciojdel Ingig' Eo,
se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. -
A alla )
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 344
Articulo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de las obras, seran
Constructor. 4
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo. LA RIOJA
230776
LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 36. Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 37.En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en el
Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el
Pliego General de la Direccién General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificacién (NTE), cuando estas sean
aplicables.

EPIGRAFE 4.0
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 38. Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Ingeniero al Promotorla proximidad de su terminacién a fin de convenir la fecha para el acto de
recepcion provisional.

Esta se realizaré con la intervencion del Promotor, del Constructor, del Ingeniero y del Aparejador o Ingeniero Técnico. Se convocaré también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantar4 un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezaré a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retencién practicada por el Promotor.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
Articulo 39.El Ingeniero Director facilitaré al Promotor la documentacion final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion
vigente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 40.Recibidas las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Ingeniero Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servird para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepcion.

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 41.El plazo de garantia deberé estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca debera ser inferior a un
ano.
Si durante el primer ano el constructor no llevase a cabo las obras de conservacion o reparacién a que viniese obligado, estas se llevaran a cabo con cargo
a la fianza o a la retencion.
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 42. Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Articulo 43.En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el
Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Ingeniero Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn con los tramites establecidos en el articulo 35.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
CONDICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1.0
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 44.Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 45.El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.0
FIANZAS Y GARANTIAS

Articulo 46. El contratista garantizaré la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL
Articulo 47.En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la
misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta.
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EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA ; a9
Articulo 48.Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Ingeniefo-Dige Y
nombre y representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podré realizarlos directamente por administracion, abonando su importg co g
0 garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrifel i %
los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. Y S
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Articulo 49. La fianza o garantia retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excederé de treinta (30) dias una vez transcurrido el ano dremsrmmmmm——=

Promotor podré exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos.

DEVOLUCION DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendré derecho el Contratista a que se le devuelva
la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.

EPIGRAFE 3.2
DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 51.El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales vy el
beneficio industrial.

Se consideraran costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos.

Se consideraran gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje
de la suma de los costes directos e indirectos.

5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del Contratista seré el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor.

1.1 PRECIO DE EJECUCION MATERIAL
Se denominaré Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos.

5.2 PRECIO DE CONTRATA
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 52.En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que
importa el coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijara en ele contrato entre el contratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Articulo 53. Se producirén precios contradictorios sélo cuando el Promotor por medio del Ingeniero decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estaré obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos. Si subsiste la
diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas anélogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas
frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 54.En ninguin caso podré alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas. Se estaré a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Articulo 55. Contratandose las obras a tanto alzado, no se admitiré la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades
que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con lo previsto en el contrato,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Articulo 56. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera responsable el
Contratista, siempre que asi se hubiese convenido en el contrato.

EPIGRAFE 4.0 )
OBRAS POR ADMINISTRACION
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ADMINISTRACION COITI

VISADO

Articulo 57. Se denominan "Obras por Administraciéon" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, adi
dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares .
Las obras por administracién se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa.
b) Obras por administracion delegada o indirecta.
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Articulo 58.Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediacidon de un representante suyo, que puede ser e

propio Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien redne en s, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 59. Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las Obras por Administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Promotor, la obligacion de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos inherentes a la realizaciéon de los
trabajos convenidos, reservandose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Ingeniero-Director en su representacion, el orden y la
marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 60. Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las
"Condiciones particulares de indole econémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentaré el Constructor al Promotor, en
relacion valorada a la que deberd acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador
o Ingeniero Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos
materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en las
obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas néminas una relacién numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demés cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya
que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicaré, a falta de convenio especial,
el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los
de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Articulo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizaré el Promotor mensualmente segun las partes
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Ingeniero Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrén efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Promotor para la adquisicion de los materiales y aparatos,
si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Promotor, o en su representacion al Ingeniero-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 63.Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificaré por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la produccion en la cuantia sefalada por el Ingeniero-Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse
de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se someteré el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Articulo 64.En los trabajos de "Obras por Administracion delegada’, el Constructor solo seré responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 61 precedente, no seré responsable
del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esté obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

) EPIGRAFE 5.0
DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 65. Seguin la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptle otra cosa,
el abono de los trabajos se efectuara asf:

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonaré la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijlado de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades
ejecutadas.
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Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada urfa d\ltﬁé‘go

abonarg al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que onstit&gﬂ-é\

Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracién de las diversas unidades.
3.° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion dd
las érdenes del Ingeniero-Director.
Se abonaré al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4.° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina
5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
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Articulo 66.En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formara el Contratista una re lacimretemearstms
las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habré practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicién general, cubica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademés lo
establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales,
etc.

Al Contratista, que podré presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes de
la relacion valorada, acompanandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptaré o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Ingeniero-Director en la forma referida en
los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Ingeniero-Director la certificacién de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza o retencién como garantia de correcta ejecucién que se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Promotor, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrén el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcion de
las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Ingeniero-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamano que el
senalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de
la obra, 0, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendra derecho, sin
embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Articulo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarén previa medicién y aplicacion del
precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos
de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonaré integramente al Contratista, salvo el caso de que
en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-Director indicaré al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracién, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes,
incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Articulo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendré el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Ademés de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonaré juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor.

PAGOS
Articulo 70.Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderé precisamente al de las certificaciones
de obra conformadas por el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 71. Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asf:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo; y el Ingeniero-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos Ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante
dicho plazo, se valoraran y abonarén a los precios del dia, previamente acordados.

3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales,
nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.0
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
Articulo 72.La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecerd en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que
debera indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el
Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendrén con cargo a la fianza o a la retencién.

DEMORA DE LOS PAGOS
Articulo 73.Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendré el
derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y
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sobre el importe de la mencionada certificacion. Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dichd payJ,%Qo

derecho el Contratista a la resolucién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materialds acom,

siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o fdjudicag

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazaré toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Pontrafiser %
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondienfe alg 8
ejecucion que tenga sefialado en el contrato. g
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MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
Articulo 74.No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que
mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.
En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirén el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinara el
precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecucion, prefiera demoler la obra 'y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Articulo 76. El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcién definitiva; la cuantia del
seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso
de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningin caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Promotor podré disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion
de la parte siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los danos causados al Contratista por el siniestro y
que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compania Aseguradora, respecto al
importe de los danos causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o poélizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA
Articulo 77.Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservacién de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido
ocupado por el Promotor, el Ingeniero-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonéandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del contrato, esté obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra cargo del Contratista, no deberé haber en él més
herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantia, procediendo en la forma prevista
en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
Articulo 78. Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacién del Promotor, edificios o haga uso de materiales
o Utiles pertenecientes al mismo, tendré obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de
conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades
o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
parrafo anterior, lo realizaré el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retencion.
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CONDICIONES TECNICAS PARTIE
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CONDICIONES GENERALES ‘?5‘
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Articulo 1. Calidad de los materiales. IS
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a material tREQIA
de construccion. 230776

Los productos de construccion que se incorporen con caréacter permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran el ma
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccién, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real
Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicacion.

Articulo 2. Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberé ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que
sera rechazado el que no relina las condiciones exigidas por la buena préctica de la construccion.

Articulo 3. Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4. Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucién. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas
de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.

EPIGRAFE 2.0
CONDICIONES QUE HAN DE QUMPLIR LOS MATERIALES
CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Articulo 5. Movimiento de tierras.

5.1  Explanacion y préstamos.

Ejecucién de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habran de realizarse otras excavaciones en
fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. Comprende ademas los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la
retirada de la tierra vegetal.

- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanacion.

- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevacion del nivel del mismo.

- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavacion, los arboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o
cualquier tipo de material no deseable, asi como excavacién de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetacién, mediante medios manuales o
mecanicos.

- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extraccién, por medios manuales o mecénicos, de la tierra vegetal para obtener
una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones.

5.1.1 De los componentes

Productos constituyentes

Tierras de préstamo o propias.

Control y aceptacion

- En la recepcion de las tierras se comprobaré que no sean expansivas, no contengan restos vegetales y no estén contaminadas.

- Préstamos.

- El contratista comunicara al director de obra, con suficiente antelacién, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones
sobre el terreno natural no alterado.

- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizaran los oportunos ensayos para su aprobacion, si procede, necesarios
para determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del nuevo suelo: Identificacion granulométrica. Limite liquido. Contenido de humedad. Contenido de
materia organica. Indice CBR e hinchamiento. Densificacion de los suelos bajo una determinada energia de compactacién (ensayos "Proctor Normal' y "Proctor
Modificado").

- El material inadecuado, se depositara de acuerdo con lo que se ordene al respecto.

- Los taludes de los préstamos deberan ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotacion, se dejaran en forma que no daren el aspecto general del
paisaje.

- Caballeros.

- Los caballeros que se forman, deberan tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten cualquier
derrumbamiento.

- Deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale el director de obray se cuidaré de evitar arrastres hacia la excavacién o las obras de desague y de que no
se obstaculice la circulacion por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los rios, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones.

- El material vertido en caballeros no se podré colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga
sobre el terreno contiguo.

5.1.2 De laejecucion.

Preparacion

- Se solicitara de las correspondientes compaiiias la posicion y solucidén a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, asi como las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

- Se solicitara la documentacion complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solucion no figure en la documentacion
técnica.

- Replanteo. Se marcaran unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.

- En el terraplenado se excavara previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como minimo de 15 cm, para preparar la
base del terraplenado.

A continuacion, para conseguir la debida trabazoén entre el relleno y el terreno, se escarificara éste.

Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavarg, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50
m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables.

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de éste material o su consolidacién.

Fases de ejecucién

Durante la ejecucién de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptaran
las medidas necesarias para evitar los siguientes fenémenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por
el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

- Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal.

Los arboles a derribar caerén hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantandose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetacion destinadas a
permanecer en su sitio.

capmURARO
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Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro serén eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de § caMl:?o _EO

no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno.

Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al suelo que ha quedado descubierto, y se :ompa@g
hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.

La tierra vegetal se podré acopiar para su posterior utilizacion en protecciones de taludes o superficies erosionables.

- Sostenimiento y entibaciones.

El contratista deberé asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccién superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieranjcausat
danos a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra. LA RIOJA
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- Evacuacién de las aguas y agotamientos. 230776

El contratista adoptaré las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas Supechieres=semm:
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda
quedar disminuida por un incremento de presion del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes.

- Tierra vegetal.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraido en el desbroce, se removerd y se acopiara para su utilizacion posterior en
proteccion de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra.

- Desmontes.

Se excavara el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales, hasta la cota de base de la maquina. Una vez excavado un nivel descendera la maquina
hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operacion hasta la cota de profundidad de la explanacion. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no sera
superior a 1,65 m.

En bordes con estructura de contencion, previamente realizada, la maquina trabajaré en direccion no perpendicular a ellay dejaré sin excavar una zona de
protecciéon de ancho no menor de 1 m que se quitard a mano, antes de descender la maquina, en ese borde, a la franja inferior.

En los bordes ataluzados se dejara el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronacién a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de
la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura méxima de las franjas horizontales sera de 150 cm. Cuando el terreno
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarén bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuacién de la maquina.

- Empleo de los productos de excavacion.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién se utilizaran en la formacion de rellenos, y demés usos fijados en el proyecto, o que sefiale el director de
obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberan eliminarse.

- Excavacién en roca.

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dafe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondré especial cuidado en no dafar los
taludes del desmonte y la cimentacién de la futura explanada.

- Terraplenes.

La temperatura ambiente serd superior a 2° C. Con temperaturas menores se suspenderan los trabajos.

Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderan tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas a la
explanacion y con un pequeno desnivel, de forma que saquen aguas afuera.

Los materiales de cada tongada serén de caracteristicas uniformes.

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciaran vertiendo las primeras capas con el espesor minimo para soportar las cargas que
produzcan los equipos de movimiento y compactacion de tierras.

Salvo prescripcion en contrario, los equipos de transporte y extension operaran sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procederé a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas,
pudiéndose proceder a la desecacién por oreo, o a la adicion y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectacién mas conveniente (segun ensayos previos), se procederé a la compactacion.

En funcién del tipo de tierras, se pasaré el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Préctor al 95%, o a 1,45
kg/dma3.

En los bordes, si son con estructuras de contencién, se compactaran con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearén todas sus aristas
en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.

En la coronacién del terraplén, en los 50 cm Ultimos, se extenderan y compactaran las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o
superior a 1,75 kg/dma3.

La Ultima tongada se realizara con material seleccionado.

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracién, para corregir las perturbaciones superficiales que
hubiese podido causar la vibracion, y sellar la superficie.

El relleno del trasdds de los muros, se realizaré cuando éstos tengan la resistencia necesaria.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accion de todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

- Taludes.

La excavacioén de los taludes se realizard adecuadamente para no danar su superficie final, evitar la descompresion prematura o excesiva de su pie e impedir
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavacion final.

Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformacién de las paredes
de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendra abierta el tiempo minimo indispensable, y el material del relleno se compactara
cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccion superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda,
etc., dichos trabajos se realizaran inmediatamente después de la excavacién del talud.

Acabados

La superficie de la explanada quedaré limpia y los taludes estables.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucion: Puntos de observacion.

- Limpieza y desbroce del terreno.

El control de los trabajos de desbroce se realizara mediante inspeccion ocular, comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se
controlara:

- Situacion del elemento.

- Cota de la explanacion.

- Situacion de vértices del perimetro.

- Distancias relativas a otros elementos.

- Forma y dimensiones del elemento.

- Horizontalidad: nivelacién de la explanada.

- Altura: grosor de la franja excavada.

- Condiciones de borde exterior.

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacién de restos vegetales y restos susceptibles de pudricién.

- Retirada de tierra vegetal.

- Comprobacion geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

- Desmontes.

- Control geométrico: se comprobaran, en relacién con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacion y pendiente de taludes, con mira cada
20 m como minimo.

- Base del terraplén.

- Control geométrico: se comprobaran, en relacién con los planos, las cotas de replanteo.

- Excavacion.
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- Terraplenes: VlSADO

- Nivelacién de la explanada. COITI

- Densidad del relleno del ntcleo y de coronacion.
- En el nUcleo del terraplén, se controlara que las tierras no contengan mas de un 25% en peso de piedras de tamario superior a 15 cm. El contenidojde mat;
organico seré inferior al 2%. g

- En el relleno de la coronacion, no apareceran elementos de tamario superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, seré inferior al 35% en pego.
contenido de materia organica serd inferior al 1%.
Conservacion hasta la recepcion de las obras

- Terraplenes. LA RIOJA

002804195119

Se mantendrén protegidos los bordes ataluzados contra la erosién, cuidando que la vegetacion plantada no se seque y en su coronacion contra la gl umulBgen76

de agua, limpiando los desagles y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortara el suministro de agua cuando se produzca una fuga en Femre
un talud.

No se concentrarén cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificara la geometria del talud socavando en su pie o
coronacion.

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultara a técnico competente que dictaminara su importancia y en su caso la solucién a adoptar.
No se depositaran basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regara regularmente.

Se mantendrén exentos de vegetacion, tanto en la superficie como en los taludes.

5.1.3 Medicion y abono.
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno.
Con medios manuales o mecanicos.
- Metro cubico de retirada de tierra vegetal.
Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecanicos.
- Metro cubico de desmonte.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavacion se justificara para su abono.
- Metro cubico de base del terraplén.
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
- Metro cubico de terraplén.
Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensién, riego, compactacion y refino de taludes.

5.2  Vaciados
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecénicos, que en todo su perimetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavacion
superiores a 2 m.

5.2.1. De los componentes

Productos constituyentes

- Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cufas, etc.

- Magquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

El soporte

El terreno propio.

5.2.2. De la ejecucion

Preparacion

Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobara el replanteo efectuado.

Las camillas del replanteo serén dobles en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del borde del vaciado no menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarén en un
estadillo para su control por la direccion facultativa.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabara de sus Comparnias la posicién y solucién a adoptar, asi como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Ademés se comprobara la distancia, profundidad y tipo de la cimentacién y estructura de contencién de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.
Antes de comenzar los trabajos, se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuera necesario, asi como las construcciones proximas, comprobando
si se observan asientos o grietas.

Fases de ejecucién

El contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar
dafos a personas o a las obras.

Ademas, el director de obra podré ordenar la colocaciéon de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccion
en cualquier momento

de la ejecucion del elemento de las obras .

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construiran
las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desaglie que sean necesarios.

Si apareciera el nivel fredtico, se mantendré la excavacion en cimientos libre de agua asi como el relleno posterior, para ello se dispondré de bombas de
agotamiento, desagles y canalizaciones de capacidad suficiente.

Los pozos de acumulacién y aspiracion de agua se situaran fuera del perimetro de la cimentacién y la succién de las bombas no producird socavacion o
erosiones del terreno, ni del hormigén colocado.

No se realizara la excavacién del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

No se acumularén terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del
vaciado.

En tanto se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados.

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizaré para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En caso de lluvia y suspension de los trabajos, los frentes y taludes quedaran protegidos.

Se suspenderan los trabajos de excavacién cuando se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacién de los estratos, cursos de aguas subterraneas,
restos de construcciones, valores arqueolégicos y se comunicaré a la direccion facultativa.

El vaciado se podra realizar:

a. Sin bataches.

El terreno se excavara entre los limites laterales hasta la profundidad definida en la documentacién. El &ngulo del talud seré el especificado. El vaciado se
realizara por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, seguin se ejecute a mano o a maquina, respectivamente. En los bordes con elementos
estructurales de contencion y/o medianeros, la maquina trabajara en direccién no perpendicular a ellos y se dejara sin excavar una zona de proteccién de ancho
no menor de 1 m, que se quitard a mano antes de descender la méaquina en ese borde a la franja inferior.

b. Con bataches.

Una vez replanteados los bataches se iniciard, por uno de los extremos del talud, la excavacién alternada de los mismos.

A continuacion se realizaran los elementos estructurales de contencion en las zonas excavadas y en el mismo orden.

Los bataches se realizaran, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con méaquina.

- Excavacién en roca.
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Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentacion, eJénytli%Do

rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sdlidos excesivamente pequerios, se profundizaré la excavacion hasta encontrar terrerfo en COITI

condiciones favorables.

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representaran en planos, en su
direccion y buzamiento, con indicacion de la clase de material de relleno, y se sefalizarén en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de
objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.

Acabados

- Nivelacién, compactacion y saneo del fondo.

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarén la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como las capas de terreno inadecuado o de roca altera

direccion o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiaran también las grietas y hendiduras rellenandolas con hormigén o cdn mafgg@776

002804195119

compactado.

También los laterales del vaciado quedaran limpios y perfilados.

La excavacién presentaré un aspecto cohesivo. Se eliminaran los lentejones y se repasaré posteriormente.
Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacion.

- Replanteo:

- Dimensiones en planta y cotas de fondo.

- Durante el vaciado del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

- Identificacién del terreno de fondo en la excavacién. Compacidad.

- Comprobacién cota de fondo.

- Excavacion colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una revision general de las edificaciones medianeras.
- Nivel fredtico en relacién con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Entibacién. Se mantendra un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.

- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la franja sea igual o mayor de 3 m.
- Condiciones de no aceptacion.

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

- Zona de proteccién de elementos estructurales inferior a 1 m.

- Angulo de talud: superior al especificado en méas de 2 °.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberan ser corregidas por el contratista.

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Se tomaran las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y
acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentia.

5.2.3. Criterios de medicion

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto.

Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios
manuales o mecanicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se estableceran los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total.

El exceso de excavacion deberd justificarse a efectos de abono.

5.3  Excavacién en zanjas y pozos.

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecanicos, con ancho o diametro no mayor de 2 m ni
profundidad superior a 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente
estrecha con relacion a su profundidad.

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones proximas.

5.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cufas, etc.

- Magquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumatico, martillo rompedor, motoniveladora, etc.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc.

5.3.2 De la ejecucion.

Preparacion

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direccion facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte.

Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y estaran separadas del borde del vaciado no menos de 1 m.

Se solicitara de las correspondientes Companias, la posicién y solucién a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccioén de energia eléctrica.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la excavacién, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas,
arboles, etc.

Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas sefalados en la documentacion técnica. Las lecturas diarias de
los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotaran en un estadillo para su control por la direccién facultativa.

Se determinara el tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.

Se evaluaré la tensién de compresion que transmite al terreno la cimentacién préxima.

El contratista notificaré al director de las obras, con la antelacion suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado.

Fases de ejecucién

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizaré el inicio de la excavacion.

La excavacién continuaré hasta llegar a la profundidad sefalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, seguin se ordene por
la direccién facultativa.

El director de obra podré autorizar la excavacion en terreno meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tuberia o conduccion a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo.

El comienzo de la excavacién de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometera cuando se disponga de todos los elementos necesarios para
proceder a su construccién, y se excavaran los Ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.

Los fondos de las zanjas se limpiaran de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se rellenaran con el mismo material que constituya el apoyo de la tuberia
o conduccion.

En general, se evitara la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones
previstas para el saneamiento de las profundas.

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibaran.

En tanto se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de la excavacion, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados
para la sujecién de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos.
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Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacién, se haré una revisién general de las edificaciones medianeras. VISADO
Los productos de excavacion de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podran depositar en caballeros situados a un solo lado de la z4nja, v £QH!
separacion del borde de la misma de un minimo de 60 cm. @ o
- Los pozos junto a cimentaciones préximas y de profundidad mayor que ésta, se excavaran con las siguientes prevenciones: h}
- reduciendo, cuando se pueda, la presién de la cimentacién proxima sobre el terreno, mediante apeos, £y
- realizando los trabajos de excavacion y consolidacion en el menor tiempo posible, g
- dejando como méximo media cara vista de zapata pero entibada, %
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m enfgapataé S
corridas o losas, LA RIOJA

- no se consideraran pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencion o se hayan rellenado compactando el terrerfo. 230776

- Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecénicos, ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad,

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

- En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a maquina.
Se acotar, en caso de realizarse a maquina, la zona de accién de cada maquina.

Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contencion, hasta una profundidad méxima, igual a la altura del plano de cimentacién
préximo més la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronacién del talud a la cimentacién o vial mas préximo.

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibaré.

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciaran por uno de los extremos, en excavacion alternada.

No se acumularé el terreno de excavacién, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su
profundidad.

Acabados

Refino, limpieza y nivelacién.

Se retirarén los fragmentos de roca, lajas, blogues, y materiales térreos, que hayan quedado en situacién inestable en la superficie final de la excavacion, con el fin
de evitar posteriores desprendimientos.

El refino de tierras se realizaré siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavacion, inadmisible bajo el
punto de vista de estabilidad del talud, se rellenara con material compactado.

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizaran en un plazo comprendido entre 3y 30 dias, segun la naturaleza
del terreno y las condiciones climatoldgicas del sitio.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccion.

- Zanjas: cada 20 m o fraccién.

- Pozos: cada unidad.

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared.

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacion.

- Replanteo:

- Cotas entre ejes.

- Dimensiones en planta.

- Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm.

- Durante la excavacion del terreno:

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

- Identificacién del terreno de fondo en la excavacién. Compacidad.

- Comprobacién cota de fondo.

- Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

- Nivel fredtico en relacién con lo previsto.

- Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

- Agresividad del terreno y/o del agua freética.

- Pozos. Entibacion en su caso.

- Comprobacion final:

- Bataches: No aceptacion: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su
dimension.

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo
refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies tedricas.

- Se comprobaréa que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los medios mecanicos, sin permitir desviaciones de
lineay pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa.

- Se comprobaran las cotas y pendientes, verificandolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelacion, libres de agua y con los medios necesarios
para mantener la estabilidad.

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacion no debera permanecer abierta a su rasante final mas de 8 dias sin que sea
protegida o finalizados los trabajos de colocacién de la tuberia, cimentacién o conduccién a instalar en ella.

5.3.3 Medicion y abono.

- Metro cubico de excavacién a cielo abierto

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavacién, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacion,
en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales 0 mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacion y nivelacion de tierras.

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecénicos, sin incluir carga sobre transporte.

5 Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extension y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en
zanjas y pozos.

5.3.1 De los componentes.

Productos constituyentes

Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos autorizados por la direccién facultativa.

Control y aceptacion

Previa a la extensién del material se comprobara que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en obra'y
obtener el grado de compactacion exigido.

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacién y contaminacion, evitdndose una exposicion prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

El soporte

La excavacién de la zanja o pozo presentara un aspecto cohesivo. Se habran eliminado los lentejones y los laterales y fondos estaran limpios y perfilados.

5.3.2 De laejecucion.
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Preparacion VISADO

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subalvea, se desviaran las primeras y captardn las COITI
segundas, conduciéndolas fuera del érea donde vaya a realizarse el relleno, ejecutandose éste posteriormente. @

Fases de ejecucion

En general, se verteran las tierras en el orden inverso al de su extraccion cuando el relleno se realice con tierras propias.
Se rellenara por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de aridos o terrones mayores de 8 cm.

En los Ultimos 50 cm se alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea pokible
control, se comprobara que el pisén no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reduciré la altura de tongada a 10 cm y el tamario del frido a

adcm. LA RIOJA
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Si las tierras de relleno son arenosas, se compactara con bandeja vibratoria. 230776
Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada 50 m3 o fraccion, y no menos de uno por zanja o pozo.

- Compactacion.

Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie.

Se comprobard, para volimenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

El relleno se ejecutara en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminacién del relleno por materiales
extrafos o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminacién en alguna zona del relleno, se eliminaré el material afectado, sustituyéndolo por otro
en buenas condiciones.

5.3.3 Medicion y abono.

- Metro cubico de relleno y extendido de material filtrante.

Compactado, incluso refino de taludes.

- Metro cubico de relleno de zanjas 0 pozos.

Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisén manual o bandeja vibratoria.

Articulo 6. Hormigones.

El' hormigdén armado es un material compuesto por otros dos: el hormigén (mezcla de cemento, éridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente
una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociacién permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de traccion,
disminuyendo ademas la fisuracién del hormigén y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto.

Nota: Todos los articulos y tablas citados a continuacion se corresponden con la Instruccién EHE "Instruccion de Hormigdn Estructural’, salvo indicacion expresa
distinta.

6.1  De los componentes.

Productos constituyentes

- Hormigdn para armar.

Se tipificar4 de acuerdo con el articulo 39.2 indicando:

- la resistencia caracteristica especificada, que no sera inferior a 25 N/mmz2 en hormigén armado, (articulo 30.5) ;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (articulo 30.6);

- el tamafio maximo del &rido (articulo 28.2) y

- la designacién del ambiente (articulo 8.2.1).

Tipos de hormigén:
A. Hormigdn fabricado en central de obra o preparado.
B. Hormigdn no fabricado en central.

Materiales constituyentes:

- Cemento.

Los cementos empleados podran ser aquellos que cumplan la vigente Instruccién para la Recepcion de Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente
32,5 o superior y cumplan las especificaciones del articulo 26 de la Instruccion EHE.

El cemento se almacenaré de acuerdo con lo indicado en el articulo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento seré en lugares ventilados y no
hiimedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevara a cabo en silos o recipientes que lo aislen de la humedad.

-Agua.

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigdn en obra, no contendra sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigdn o a la proteccion de las armaduras. En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la préctica.
Se prohibe el empleo de aguas de mar o salinas anélogas para el amasado o curado de hormigén armado, salvo estudios especiales.

Debera cumplir las condiciones establecidas en el articulo 27.
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- Aridos.

Los éaridos deberan cumplir las especificaciones contenidas en el articulo 28.

Como éridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, asi como otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Los aridos se designaran por su tamafio minimo y maximo en mm.

El tamafo méximo de un &rido grueso serd menor que las dimensiones siguientes:

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un dngulo mayor de 45° con la
direccién del hormigonado;

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un &ngulo no mayor de 45° con la direccién de hormigonado,

- 0,25 de la dimensién minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

- Losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del &rido sera menor que 0,4 veces el espesor minimo.

- Piezas de ejecucién muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sélo se encofran por una cara), en
cuyo caso seréd menor que 0,33 veces el espesor minimo.

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminacién por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregacion, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

- Otros componentes.

Podran utilizarse como componentes del hormigén los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentacion del producto o los oportunos ensayos
que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del
hormigdn ni representar peligro para la durabilidad del hormigdn ni para la corrosién de armaduras.

En los hormigones armados se prohibe la utilizacién de aditivos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que
puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

La Instruccion EHE recoge Unicamente la utilizacion de cenizas volantes y el humo de silice (articulo 29.2).

- Armaduras pasivas: Seran de acero y estaran constituidas por:
- Barras corrugadas:







PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Los didmetros nominales se ajustaran a la serie siguiente: VISADO

6-8-10-12-14-16-20-25-32y 40 mm COITI

- Mallas electrosoldadas:

Los diametros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustaran a la serie siguiente:
5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-105-11-115-12y 14 mm.

- Armaduras electrosoldadas en celosia:

Los didmetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustaran a la serie siguiente:
5-6-7-8-9-10y 12 mm.

Cumpliran los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las caracteristicas mecarjcab A RIOJA
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minimas, especificadas en el articulo 31 de la Instruccién EHE. 230776

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegeran de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles deremies
agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias.

Control y aceptacion
A. Hormigdn fabricado en central de obra u hormigén preparado.

- Control documental:

En la recepcion se controlara que cada carga de hormigdn vaya acompanada de una hoja de suministro, firmada por persona fisica, a disposicién de la direccion
de obra, y en la que figuren, los datos siguientes:

1. Nombre de la central de fabricacién de hormigon.

2. NUmero de serie de la hoja de suministro.

3. Fecha de entrega.

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

5. Especificacion del hormigén:

a. En el caso de que el hormigén se designe por propiedades:

- Designacién de acuerdo con el articulo 39.2.

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de hormigén, con una tolerancia de + - 15 kg.

- Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de + - 0,02.

En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:

- Contenido de cemento por metro clbico de hormigon.

- Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de + - 0,02.

- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.

b. Tipo, clase, y marca del cemento.

c. Consistencia.

d. Tamafno méaximo del arido.

e. Tipo de aditivo, seguin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.

f. Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice, articulo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.
6. Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

7. Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigédn fresco.

8. Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, segun articulo 69.2.9.2.
9. Hora limite de uso para el hormigon.

La direccién de obra podré eximir de la realizacién del ensayo de penetracién de agua cuando, ademas, el suministrador presente una documentacion que
permita el control documental sobre los siguientes puntos:

1. Composicion de las dosificaciones de hormigdn que se va a emplear.

2. |dentificacion de las materias primas.

3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacion de profundidad de penetracion de agua bajo presién realizados por laboratorio oficial o
acreditado, como maximo con 6 meses de antelacion.

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricacién de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberan coincidir con las declaradas
por el suministrador para el hormigén empleado en obra.

- Ensayos de control del hormigén.

El control de la calidad del hormigén comprenderé el de su resistencia, consistencia y durabilidad:

1. Control de la consistencia (articulo 83.2).

Se realizara siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la direccién de obra.

2. Control de la durabilidad (articulo 85).

Se realizaré el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relacion a/c y del contenido de cemento.

Si las clases de exposicion son Il o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposicién especifica, se realizara el control de la penetracion de agua.
Se realizara siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la direccién de obra.

3. Control de la resistencia (articulo 84).

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificacién y proceso de
ejecucion previstos), y de los ensayos de informacion complementaria, la Instruccion EHE establece con caracter preceptivo el control de la resistencia a lo largo
de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el articulo 88.

Ensayos de control de resistencia:

Tienen por objeto comprobar que la resistencia caracteristica del hormigén de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podra realizarse segin las
siguientes modalidades:

1. Control a nivel reducido (articulo 88.2).

2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (articulo 88.3).

3. Control estadistico del hormigdn cuando sélo se conozca la resistencia de una fraccion de las amasadas que se colocan (articulo 88.4 de la Instruccién EHE).
Este tipo de control es de aplicacion general a obras de hormigdn estructural. Para la realizacion del control se divide la obra en lotes con unos tamafios méximos
en funcion del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia caracteristica estimada.
Los criterios de aceptacion o rechazo del lote se establecen en el articulo 88.5.

B. Hormigdn no fabricado en central.
En el hormigdn no fabricado en central se extremaran las precauciones en la dosificacion, fabricacion y control.

- Control documental:

El constructor mantendra en obra, a disposicién de la direccion de obra, un libro de registro donde constara:

1. La dosificacion o dosificaciones nominales a emplear en obra, que debera ser aceptada expresamente por la direccion de obra. Asi como cualquier correccion
realizada durante el proceso, con su correspondiente justificacion.

2. Relacion de proveedores de materias primas para la elaboracion del hormigon.

3. Descripcion de los equipos empleados en la elaboracion del hormigon.

4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacion del cemento.

5. Registro del nimero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se
indicara el contenido de cemento y la relacién agua cemento empleados y estara firmado por persona fisica.

- Ensayos de control del hormigén.
- Ensayos previos del hormigén:
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Para establecer la dosificacion, el fabricante de este tipo de hormigén debera realizar ensayos previos, segun el articulo 86, que seran preceptivos SJ\VOVISADO

experiencia previa. COITI

- Ensayos caracteristicos del hormigén:

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigén que se va a colocar en la obra no es inferior a
proyecto, el fabricante de este tipo de hormigén debera realizar ensayos, segun el articulo 87, que serén preceptivos salvo experiencia previa.

- Ensayos de control del hormigén:

Se realizarén los mismos ensayos que los descritos para el hormigdn fabricado en central.

De los materiales constituyentes: LA RIOJA
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- Cemento (articulos 26 y 81.1 de la Instrucciéon EHE, Instruccion RC-97).

Se establece la recepcién del cemento conforme a la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97).El responsable de la recepcién del cemento
deberé conservar una muestra preventiva por lote durante 100 dias.

- Control documental:

Cada partida se suministrara con un albaran y documentacién anexa, que acredite que esta legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 9, Suministro e Identificacién de la Instruccién RC-97.

- Ensayos de control:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique la direccion de obra, se realizaran los ensayos de recepcion
previstos en la Instruccién RC-97 y los correspondientes a la determinacién del ién cloruro, segun el articulo 26 de la Instruccién EHE.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la direccién de obra, se comprobaran: componentes del cemento, principio y fin de fraguado,
resistencia a compresién y estabilidad de volumen.

- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologacion MICT:

Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximir& de los ensayos de recepcién. En tal caso, el suministrador debera aportar la
documentacién de identificacion del cemento y los resultados de autocontrol que se posean.

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el periodo de almacenamiento supera 1, 2 6 3 meses para los cementos
de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 dias anteriores a su empleo se realizaran los ensayos de principio y fin de fraguado y
resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) o a 2 dias (las demas clases).

- Agua (articulos 27y 81.2).

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, se realizaran los siguientes ensayos:

- Ensayos (segtin normas UNE): Exponente de hidrégeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. lon Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgénicas solubles en
éter.

- Aridos (articulo 28).

- Control documental:

Cada carga de érido ird acompanada de una hoja de suministro que estaré en todo momento a disposicién de la direccion de obra, y en la que figuren los datos
que se indican en el articulo 28.4.

- Ensayos de control: (seguin normas UNE): Terrones de arcilla. Particulas blandas (en arido grueso). Materia que flota en liquido de p.e. = 2. Compuesto de
azufre. Materia organica (en arido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometria. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN
933-2:96. Determinacién de cloruros. Ademaés para firmes rigidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorcion de agua.
Estabilidad de los éridos.

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los &ridos que vayan a utilizarse emitido como méximo un ano antes de la fecha de empleo, por un
laboratorio oficial o acreditado, deberan realizarse los ensayos indicados.

- Otros componentes (articulo 29).

- Control documental:

No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompanados del certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona
fisica.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se exigiré el correspondiente certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el articulo 29.2.

- Ensayos de control:

Se realizaran los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los articulos 29 y 81.4 acerca de su composicién quimica y otras especificaciones.

Antes de comenzar la obra se comprobara en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas de calidad del hormigén. Tal comprobacién se
realizara mediante los ensayos previos citados en el articulo 86.

- Acero en armaduras pasivas:

- Control documental.

a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE segun articulo 1):

Cada partida de acero ir4d acompanada de:

- Acreditacién de que esté en posesion del mismo;

- Certificado especffico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;

- Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica, en el que se indiquen los valores limites de las diferentes caracteristicas expresadas en los
articulos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras basicas electrosoldadas en celosia) que justifiquen que el acero cumple las
exigencias contenidas en la Instruccion EHE.

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE segun articulo 1):

Cada partida de acero ir4d acompanada de:

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composicion quimica, caracteristicas mecanicas y geométricas, efectuados por un organismo de los citados
en el articulo 1° de la Instruccion EHE;

- Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.

- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los articulos 31.2, 31.3 'y 31.4, segun el caso.

- Ensayos de control.

Se tomarén muestras de los aceros para su control segun lo especificado en el articulo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:
Control a nivel reducido, sélo para aceros certificados.

Se comprobara sobre cada diametro:

- que la seccién equivalente cumple lo especificado en el articulo 31.1, realizandose dos verificaciones en cada partida;

- no formacién de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspeccion en obra.

Las condiciones de aceptacion o rechazo se establecen en el articulo 90.5.

Control a nivel normal:

Las armaduras se dividiran en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designacién y serie. Se definen las siguientes series:
Serie fina: didmetros inferiores o iguales 10 mm.

Serie media: diametros de 12 a 25 mm.

Serie gruesa: didmetros superiores a 25 mm.

El tamafo méximo del lote ser& de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.

Se comprobara sobre una probeta de cada didmetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:

- Limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura.

Por cada lote, en dos probetas:

- se comprobara que la seccién equivalente cumple lo especificado en el articulo 31.1,
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- se comprobaran las caracteristicas geométricas de los resaltos, segun el articulo 31.2, VISADO
- se realizara el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el articulo 31.2'y 31.3. COITI

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobaré la soldabilidad (articulo 90.4). @ o
Las condiciones de aceptacion o rechazo se establecen en el articulo 90.5. a9
Compatibilidad 8
Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén. g
Se tomaran las precauciones necesarias, en funcion de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degrddacié §
pudiendo alcanzar la duracién de la vida Util acordada. Se adoptaran las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras, §egun e S
articulo 37, con la seleccion de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigén y en especial de su capa exterior, el espesor fle IbAA RIOJA
recubrimientos de las armaduras, el valor maximo de abertura de fisura, la disposicién de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy a resvesney e

la adopcién de medidas contra la corrosién de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las armaduras con otros metales de muy difer Sm e
galvéanico.

6.2  De laejecucién del elemento.

Preparacion

Deberan adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipétesis de carga consideradas en el célculo de las
estructura (empotramientos, apoyos, etc.).

Ademés de las especificaciones que se indican a continuacion, son de observacién obligada todas las normas y disposiciones que exponen la Instruccion
de Hormigdn Estructural EHE, la Instruccién para el Proyecto y la Ejecucion de Forjados Unidireccionales de Hormigén Armado o Pretensado EF-96 vy la
Norma de Construcciéon Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o contraposicién de criterios, seran efectivos los que den las Instrucciones, siendo
intérprete la direccion facultativa de las obras.

Documentacién necesaria para el comienzo de las obras.

Disposicion de todos los medios materiales y comprobacién del estado de los mismos.

Replanteo de la estructura que va a ejecutarse.

Condiciones de disefio

En zona sismica, con aceleracion sismica de calculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleracién de la gravedad, el hormigén utilizado en la estructura
deberé tener una resistencia caracteristica a compresiéon de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), asi como el acero de las armaduras sera de alta adherencia,
de dureza natural, y de limite elastico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); ademas, la longitud de anclaje de las barras seréa de 10 didmetros mayor de lo
indicado para acciones estaticas.

Fases de ejecucion

Ejecucién de la ferralla
Corte. Se llevara a cabo de acuerdo con las normas de buena préactica, utilizando cizallas, sierras, discos 0 maquinas de oxicorte y quedando prohibido el
empleo del arco eléctrico.
Doblado, segun articulo 66.3
Las barras corrugadas se doblaran en frio, ajustdndose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizar4d con medios mecanicos, con velocidad
moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un didmetro interior que cumpla
las condiciones establecidas en el articulo 66.3
Los cercos y estribos podran doblarse en didmetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuracion.
En ninglin caso el didmetro serd inferior a 3 cm ni a 3 veces el diametro de la barra.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectle a una distancia igual a 4 didmetros contados a partir
del nudo, o soldadura, més proximo. En caso contrario el didmetro minimo de doblado no podré ser inferior a 20 veces el didametro de la armadura.
No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacién puede realizarse sin dafo, inmediato o futuro, para la
barra correspondiente.
Colocacion de las armaduras
Las jaulas o ferralla seran lo suficientemente rigidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado
de la pieza, de manera que no varie su posicion especificada en proyecto y permitan al hormigdn envolventes sin dejar coqueras.
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, seré igual o superior al mayor de los tres
valores siguientes:
a. 2cm
b.  Eldi&metro de la mayor
c. 1.25 veces el tamafio maximo del &rido
Separadores
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberan ser de hormigdén, mortero o plastico o de otro material apropiado, quedando
prohibidos los de madera y, si el hormigén ha de quedar visto, los metélicos.
Se comprobaran en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumpliran los minimos del articulo 37.2.4.
Los recubrimientos deberan garantizarse mediante la disposicién de los correspondientes elementos separadores colocados en obra y se dispondran de
acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2.
Anclajes
Se realizardn segun indicaciones del articulo 66.5.
Empalmes
No se dispondran més que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la direcciéon de obra.
En los empalmes por solapo, la separacion entre las barras sera de 4 didmetros como maximo.
En las armaduras en traccion esta separacion no seré inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.
La longitud de solapo seré igual a lo indicado en el articulo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2.
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutara lo indicado respectivamente, en los articulos 66.6.3 y 66.6.4.
Para empalmes mecanicos se estard a lo dispuesto en el articulo 66.6.6.
Los empalmes por soldadura deberéan realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por operarios
debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diametro podrén realizarse siempre que la diferencia entre didmetros sea inferior a 3mm.
Fabricacion y transporte a obra del hormigon
Criterios generales
Las materias primas se amasaran de forma que se consiga una mezcla intima y uniforme, estando todo el &rido recubierto de pasta de cemento.
La dosificacién del cemento, de los &ridos y en su caso, de las adiciones, se realizaré por peso,
No se mezclaran masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la
fabricacién de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior.
a. Hormigén fabricado en central de obra o preparado
En cada central habré una persona responsable de la fabricacion, con formacién y experiencia suficiente, que estaré presente durante el proceso de
produccién y que seré distinta del responsable del control de produccion.
En la dosificacién de los aridos, se tendréa en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizaran basculas distintas para cada fraccion de
arido y de cemento.
El tiempo de amasado no sera superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigdn, debiéndose evitar una duracién
excesiva que pudiera producir la rotura de los aridos.
La temperatura del hormigdn fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 °C e igual o superior a 5°C en tiempo frio o con heladas. Los &ridos
helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado.
b.  Hormigdn no fabricado en central
La dosificacién del cemento se realizaré por peso. Los aridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este segundo
procedimiento.
El amasado se realizaré con un periodo de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos.
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El fabricante seré responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificacion y amasado tengan acredit da%!J%é\Qo

formacioén y experiencia.

COITI

Transporte del hormigén preparado

El transporte mediante amasadora mévil se efectuara siempre a velocidad de agitacién y no de régimen

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe ser mayor a una hora y media.

En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.
Cimbras, encofrados y modes (articulo 65)

Seréan lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicandose claramente sobre el encofrgdo la a

hormigonar y los elementos singulares.

LA RIOJA
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El encofrado (los fondos y laterales) estaré limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del m(lntajeggogy@

se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impediré la ulterior aplicacion de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de

especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos debera se

expresamente autorizado por la direccién facultativa.

Las superficies internas se limpiaran y humedeceran antes del vertido del hormigén.

La seccién del elemento no quedaré disminuida en ningun punto por la introducciéon de elementos del encofrado ni de otros.
No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizara sin golpes y sin sacudidas.

Los encofrados se realizaran de madera o de otro material suficientemente rigido. Podran desmontarse facilmente, sin peligro para las personas y la
construccion, apoyandose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posicion, sobre cufas, cajas de arena y otros sistemas que

faciliten el desencofrado.

Las cimbras, encofrados y moldes poseeran una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para
resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigén

fresco y el método de compactacion empleado.

Las caras de los moldes estaran bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y

limpiados.

Puesta en obra del hormigén

Colocacion, segun articulo 70.1

No se colocaran en obra masas que acusen un principio de fraguado.

No se colocaran en obra tongadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una compactacion completa de la masa.
No se efectuaré el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la direccion de obra.

El hormigonado de cada elemento se realizara de acuerdo con un plan previamente establecido en el que se deberén tenerse en cuenta las deformaciones

previsibles de encofrados y cimbras.
En general, se controlaré que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.

Se adoptaréan las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocacion de las masas de hormigdn, no se produzca disgregacion de la mezcla,

evitdndose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras.
Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro.
Compactacion, segun articulo 70.2.

Se realizar4 mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

Como criterio general el hormigonado en obra se compactara por:
Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picaran hasta la capa inferior ya compactada
Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactaran, en tongadas no superiores a 20 cm.
Vibrado normal en los hormigones plésticos o blandos.

Juntas de hormigonado, segun articulo 71.

Las juntas de hormigonado, que deberén, en general, estar previstas en el proyecto, se situaran en direccién lo méas normal posible a la de las tensiones de
compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

Se les daré la forma apropiada que asegure una unién lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigén.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondran en los lugares que apruebe la direccién de obra, y

preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitaran juntas horizontales.
No se reanudara el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la direccién de obra.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido suelto y se retirara la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro

de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos.

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigdn nuevo y el antiguo se eliminaré todad lechada existente en el hormigén endurecido, y en el caso de

que esté seco, se humedecera antes de proceder al vertido del nuevo hormigén.

No se autorizara el hormigonado directo sobre superficies de hormigdn que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las

partes danadas por el hielo.

Hormigonado en temperaturas extremas.

La temperatura de la masa del hormigdén en el momento de verterla en el molde o encofrado, no seré inferior a 5°C.
Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0°C.

En general se suspendera el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se

prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
El empleo de aditivos anticongelantes requerird una autorizacion expresa, en cada caso, de la direccion de obra.

Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la evaporacién del agua de amasado, en particular

durante el transporte del hormigoén y para reducir la temperatura de la masa.

Para ello, los materiales y encofrados deberan estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se protegera la mezcla del sol y del viento, para evitar que

se deseque.
Curado del hormigén, segun articulo 74.

Se deberén tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigdn durante el fraguado y primer periodo de
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se prolongara durante el plazo necesario en funcion del tipo y clase de cemento, de la temperatura y

grado de humedad del ambiente, etc. y sera determinada por la direccion de obra.

Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hara sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la

préctica.
Queda prohibido el empleo de agua de mar.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, segun articulo 75.

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizardn hasta que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de estas operaciones, y

en cualquier caso, precisarén la autorizacion de la direccién de obra.
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los periodos minimos de la tabla 75.

Acabados
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentardn coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a a su
aspecto exterior.

Para los acabados especiales se especificaran los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se
utilizardn morteros fabricados con masas andlogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los aridos de tamafio superior a
4mm. Todas las superficies de mortero se acabarén de forma adecuada.

Control y aceptacion

Comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion:
Directorio de agentes involucrados
Existencia de libros de registro y érdenes reglamentarios.
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- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clpsi
cambios de proyecto o de informacion complementaria.

[ VISARO

- Revisién de planos y documentos contractuales.

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados
- Comprobacién general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

- Suministro y certificado de aptitud de materiales.

. Comprobaciones de replanteo y geométricas

- Comprobacién de cotas, niveles y geometria.

- Comprobacién de tolerancias admisibles. LA RIOJA
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. Cimbras y andamiajes 230776

- Existencia de célculo, en los casos necesarios.
- Comprobacion de planos
- Comprobacion de cotas y tolerancias
- Revisién del montaje
. Armaduras
- Disposicion, nimero y didmetro de barras, segun proyecto.
- Corte y doblado,
- Almacenamiento
- Tolerancias de colocacién
- Recubrimientos y separacién entre armaduras. Utilizacién de calzos, separadores y elementos de suspensién de las armaduras para obtener el
recubrimiento adecuado y posicion correcta.
- Estado de anclajes, empalmes y accesorios.
. Encofrados
- Estanqueidad, rigidez y textura.
- Tolerancias.
- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.
- Geometria.
. Transporte, vertido y compactacién del hormigon.
- Tiempos de transporte
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavacion o del encofrado.
- Espesor de tongadas.
- Localizacion de amasadas a efectos del control de calidad del material.
- Frecuencia del vibrador utilizado
- Duracion, distancia y profundidad de vibracién en furncion del espesor de la tongada (cosido de tongadas).
- Vibrado siempre sobre la masa hormigon.
3 Curado del hormigén
- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros dias.
- Proteccion de superficies.
- Prediccién meteoroldgica y registro diario de las temperaturas.
- Actuaciones:
- En tiempo frio: prevenir congelacion
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigén
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigén
- En tiempo ventoso: prevenir evaporacion del agua
Temperatura registrada menor o igual a —4°C o mayor o igual a 40°C, con hormigén fresco: Investigacion.
. Juntas
- Disposicion y tratamiento de la superficie del hormigdn endurecido para la continuacién del hormigonado (limpieza no enérgica y regado).
- Tiempo de espera
- Armaduras de conexion.
- Posicién, inclinacion y distancia.
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
. Desmoldeado y descimbrado
- Control de sobrecargas de construccion
- Comprobacion de los plazos de descimbrado
. Comprobacion final
- Reparacion de defectos y limpieza de superficies
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigacion.
Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construccion.
El autor del proyecto podra adoptar el sistema de tolerancias de la Instruccion EHE, Anejo 10, completado o modificado seguin estime oportuno.

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica o dindmica que pueda provocar danos irreversibles en los elementos ya hormigonados.

6.3  Mediciony Abono.

El hormigén se medird y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras
de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que estéa incluido
el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicién del hormigdn por metro clbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 7. Morteros.
7.1 Dosificacién de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas
unidades de obra.

7.2 Fabricacién de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continudndose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea
de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

7.3 Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc.
En algln caso excepcional se medird y abonara por metro clbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio
contradictorio.

Articulo 8. Encofrados.

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigén vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento.
Segun el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos:

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra.
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2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartén o de plastico. VISADO

COITI

8.1  De los componentes.
Productos constituyentes

- Material encofrante.
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, moldes de poliestireno expandidd,
polipropileno, tubos de cartén, etc.
- Elementos de rigidizacion.

El tipo de rigidizacién vendra determinado por el tipo y las caracteristicas de la superficie del encofrado. LA RIOJA
Con los elementos de rigidizacion se debera impedir cualquier abolladura de la superficie y deberé tener la capacidad necesaria para absorfr ESERIA)

debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos.

- Elementos de atirantamiento.

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actian durante el hormigonado sobre el encofrado se atarén las dos superficies de encofrado
opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres esté en funcién de la capacidad de carga de los elementos de rigidizacién.

- Elementos de arriostramiento.

En encofrados de forjados se dispondran elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto.

- Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento.

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos de construccién ya existentes o bien al
subsuelo.

- Elementos complementarios.

Piezas disenadas para sujecion y unién entre elementos, acabados y encuentros especiales.

- Productos desencofrantes.

Compatibilidad

Se prohibe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigén.

Si se redutilizan encofrados se limpiaran con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y seran cuidadosamente
rectificados.

Se evitaré el uso de gasodleo, grasa corriente o cualquier otro producto analogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de
siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida.

8.2  De laejecucién del elemento.

Preparacion

Se replantearan las lineas de posicién del encofrado y se marcaran las cotas de referencia.

Se planificaré el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecucion de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos
verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como nlcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos
horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado.

En elementos de hormigon inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, sera necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento
estructural que impida su deslizamiento.

Se localizaran en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigén, como anclajes y manguitos.

Cuando el elemento de hormigdn se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejardn embebidos separadores o tirantes que sobresalgan
de la superficie del hormigén.

Fases de ejecucion

- Montaje de encofrados.

Se seguiran las prescripciones sefaladas para la ejecuciéon de elementos estructurales de hormigdn armado en el articulo 65 de la Instruccién EHE.

Antes de verter el hormigdn se comprobara que la superficie del cofre se presenta limpia y himeda y que se han colocado correctamente, ademas de las
armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigdn, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o separadores.

Antes del vertido se realizara una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrin, etc.,
recomendandose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondran
junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza.

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el hormigonado.

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre
elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha.

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y correccion (gatos, cuias, puntales ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se
presenten durante el hormigonado.

- Resistencia y rigidez.

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendran resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el
vertido y la compactacion del hormigén, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos del
hormigén, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecucion establecidas.

- Condiciones de paramento.

Los encofrados tendrén estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema de compactacién previsto.

La circulacién entre o sobre los encofrados, se realizara evitando golpearlos o desplazarlos.

Cuando el tiempo transcurrido entre la realizacion del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hara una revision total del encofrado.

- Desencofrado.

Los encofrados se construiran de modo que puedan desmontarse faciimente sin peligro para la construccion.

El desencofrado se realizara sin golpes y sin causar sacudidas ni dafios en el hormigén.

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomaré el tiempo fijado en el articulo 75° de la Instruccion EHE, con la previa aprobacién de la
direccion facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de desencofrado se realizardn cuando el
hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido
durante y después del desencofrado.

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecera abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicara en su superficie un
desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigdn. Dichos productos no deben dejar rastros
en los paramentos de hormigén, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Ademas, el desencofrante no impedira la
ulterior aplicacion de revestimiento ni la posible ejecucién de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir
para trabajar solidariamente.

Los productos desencofrantes se aplicaran en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, colocandose el hormigén durante el tiempo
en que sean efectivos.

Acabados

Para los elementos de hormigdn que vayan a quedar vistos se seguirdn estrictamente las indicaciones de la direccién facultativa en cuanto a formas,
disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos.

Control y aceptacion

Puntos de observacién sisteméticos:

- Cimbras:

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas.

- Fijacion de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones.

- Correcta colocacion de codales vy tirantes.

- Buena conexién de las piezas contraviento.

- Fijacion y templado de cufas.
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- Correcta situacion de juntas de estructura respecto a proyecto. VISADO

- Encofrado: COITI

- Dimensiones de la seccién encofrada. Altura.

- Correcto emplazamiento. Verticalidad.

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexion.

- Estanquidad de juntas de tableros, en funcién de la consistencia del hormigdn y forma de compactacion. Limpieza del encofrado.

- Recubrimientos segun especificaciones de proyecto.

- Unién del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.

- Descimbrado. Desencofrado: LA RIOJA
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- Tiempos en funcion de la edad, resistencia y condiciones de curado. 230776

- Orden de desapuntalamiento.

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviacion de resultados previstos, investigacion.
- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparacion.

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigacion.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se mantendré la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitdindose que actlen cargas superiores a las de célculo, con especial atencién a las
dinamicas.

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegera el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o plasticos.

8.3  Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado,
asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc.
En este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion del
hormigon.

Articulo 9. Forjados Unidireccionales.

Forjados unidireccionales, constituidos por elementos superficiales planos con nervios de hormigén armado, flectando esencialmente en una direccion, cuyo
canto no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no excede de 10 my la separacion entre nervios es menor de 100 cm.

9.1  Delos componentes

Productos constituyentes

- Viguetas prefabricadas de hormigdn u hormigdén y cerdmica, para armar.

En las viguetas armadas prefabricadas la armadura bésica estaré dispuesta en toda su longitud. La armadura complementaria inferior podré ir dispuesta
solamente en parte de su longitud.

- Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con funcién de aligeramiento o resistente.

Las piezas de entrevigado pueden ser de ceramica u hormigon (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales suficientemente rigidos que
no produzcan danos al hormigdn ni a las armaduras (aligerantes).

En piezas resistentes, la resistencia caracteristica a compresién no sera menor que la resistencia de proyecto del hormigén de obra con que se ejecute el forjado.
- Hormigdn para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto, vertido en obra para relleno de nervios y formando losa superior (capa de
compresion).

El tamafo méximo del arido no serd mayor que 20 mm.

- Armadura colocada en obra.

No se utilizaran alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como componentes de mallas electrosoldadas y en elementos de conexion en armaduras
basicas electrosoldadas en celosfa.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacién, estos podrén ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

- Piezas de entrevigado.

Se cumplird que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga caracteristica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200x75x25 mm,
situada en la zona mas desfavorable de la pieza y su comportamiento de reaccion al fuego alcanzaré al menos una clasificacién M-1 de acuerdo con la norma
UNE correspondiente.

- El hormigén para armar y las barras corrugadas de acero deberan cumplir las condiciones indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado, para su
aceptacion.

- En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistentes y piezas de entrevigado se realizaran las comprobaciones siguientes:

- Que los elementos y piezas estan legalmente fabricados y comercializados.

- Que el sistema dispone de "Autorizacion de uso" en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la instrucciéon EF-96, y que las
condiciones alli reflejadas coinciden con las caracteristicas geométricas y de armado del elemento resistente y con las caracteristicas geométricas de la pieza de
entrevigado. Esta comprobacion no seré necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente.

- Sello CIETAN en viguetas.

- Identificacion de cada vigueta o losa alveolar con la identificacion del fabricante y el tipo de elemento.

- Que los acopios cumplen con la instruccion EF-96.

- Que las viguetas no presentan danos.

- Otros componentes.

Deberéan recibirse en obra conforme a la documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion
facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo.

Quedaran nivelados los fondos del encofrado.

Se preparara el perimetro de apoyo de las viguetas, limpidndolo y nivelandolo.

Compatibilidad

Se tomarén las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras, de acuerdo con el articulo 37 de la
Instruccion EHE, indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segln la Instruccién RC-97), de la dosificacion y permeabilidad del hormigén, del
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

9.2  Delaejecucion

Preparacion

- Elizado y acopio de las viguetas en obra se realizaré siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, de forma que las tensiones a las que son
sometidas se encuentren dentro de los limites aceptables, almacenandose en su posicion normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o
con cualquier producto que las pueda deteriorar.

- En los planos de forjado se consignara si las viguetas requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la separacién maxima entre sopandas.

Fases de ejecucién

Los forjados de hormigdn armado se regiran por la Instruccion EF-96, para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigén armado o
pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos de Instrucciéon EHE.

- Apeos.

Se dispondran durmientes de reparto para el apoyo de los puntales.

Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habra que cerciorarse de que no puedan asentar en él.
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En los puntales se colocaran arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puMASADO

producirse durante el montaje de los forjados. COITI

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3 m, se realizara un estudio detallado de Ips ape()@
Las sopandas se colocaran a las distancias indicadas en proyecto.

En los forjados de viguetas armadas se colocaran los apeos nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocaran las viguetas.
El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinaré en funcion del apuntalamiento.

Los tableros llevaran marcada la altura a hormigonar.

Las juntas de los tableros seran estancas, en funcion de la consistencia del hormigén y forma de compactacion.

Se unira el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. LA RIOJA

002804195119

Se fijarén las cufas y, en su caso, se tensaran los tirantes. 230776

- Replanteo de la planta de forjado.
- Colocacion de las piezas de forjado.
Se izarén las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicacion, cogidas de dos o mas puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por
cada fabricante para la manipulacion, a mano o con grua.

Se colocaréan las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocandose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta
inferior, utilizandose bovedillas ciegas y apeédndose segun lo dispuesto en el apartado de célculo.

Si alguna resultara dafada afectando a su capacidad portante ser& desechada.

En los forjados no reticulares, la vigueta quedara empotrada en la viga, antes de hormigonar.

Finalizada esta fase, se ajustaran los puntales y se procedera a la colocacién de las bovedillas, las cuales no invadiran las zonas de macizado o del cuerpo de
vigas o soportes.

Se dispondran los pasatubos y encofraran los huecos para instalaciones.

En los voladizos se realizaran los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; asi mismo se dejaran los huecos precisos para
chimeneas, conductos de ventilacion, pasos de canalizaciones, etc., especialmente en el caso de encofrados para hormigén visto.

Se encofrarén las partes macizas junto a los apoyos.

- Colocacion de las armaduras.

La armadura de negativos se colocaré preferentemente sobre la armadura de reparto, a la cual se fijaré para que mantenga su posicién.

- Hormigonado.

Se regaré el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procedera al vertido y compactacion del hormigén.

El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizara simultaneamente.

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizara tras la colocacion de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado.

En el caso de vigas de canto:

- el hormigonado de la viga seré anterior a la colocacion del forjado, en el caso de forjados apoyados y

- tras la colocacién del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.

El hormigdn colocado no presentara disgregaciones o vacios en la masa, su seccién en cualquier punto del forjado no quedara disminuida en ninguin punto por la
introduccion de elementos del encofrado ni otros.

Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberan disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, més alla de la seccion en
que acaban las armaduras para momentos negativos.

Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.

La compactacién del hormigoén se haré con vibrador, controlando la duracién, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillaré en forjados.

Se nivelaré la capa de compresién, se curaré el hormigdn y se mantendrén las precauciones para su posterior endurecimiento.

- Desapuntalamiento.

Se retirarén los apeos segun se haya previsto.

No se entresacaran ni retiraran puntales de forma subita y sin previa autorizacion del director de obra 'y se adoptaran precauciones para impedir el impacto de los
encofrados sobre el forjado.

Acabados

El forjado acabado presentara una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en funciéon de la superficie encofrante.
Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

- Niveles y replanteo.

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente, verificar:

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, seguin proyecto.

- Encofrado.

- NUimero y posicién de puntales, adecuado.

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas.

- Fijacion de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones.

- Correcta colocacion de codales y tirantes.

- Correcta disposicion y conexion de piezas a cortaviento.

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en funcion del apuntalamiento.

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados.

- Estanquidad de juntas de tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma de compactacién.
- Unién del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.
- Fijacion y templado de cufias. Tensado de tirantes en su caso.

- Correcta situacion de juntas estructurales, seguin proyecto.

- Colocacion de piezas de forjado.

- Verificacion de la adecuada colocacién de las viguetas y tipo segun la luz de forjado.

- Separacién entre viguetas.

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.

- Verificacion de la adecuada colocacion de cada tipo de bovedilla. Apoyos.

- No invasion de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.

- Disposiciones constructivas previstas en el proyecto.

- Colocacion de armaduras.

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situacion para la continuidad.
- Colocacion de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.

- Separacién de barras. Agrupacién de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigon.
- Anclaje de barras en vigas extremo de portico o brochales.

- Colocacion de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.

- Colocacion de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras.

- Vertido y compactacion del hormigén.

- Limpiezay regado de las superficies antes del vertido del hormigén.

- Espesor de la losa superior de forjados.

- Juntas.

- Correcta situacion de juntas en vigas.

- Distancia méaxima de juntas de retraccién en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m.
- Curado del hormigon.
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- Desencofrado. VlSADO

- Tiempos en funcion de la edad, resistencia y condiciones de curado. COITI

- Orden de desapuntalamiento.

- Comprobacion final.

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigacion.

- Tolerancias.

- Se realizaran ademas las comprobaciones correspondientes del subcapitulo EEH-Hormigén Armado.
- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacion hasta la recepcion de las obras LA RIOJA

002804195119

No es conveniente mantener méas de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 230776

9.3  Mediciéon y abono

- Metro cuadrado de forjado unidireccional.
Hormigén de resistencia o dosificacién especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto
e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun Instruccion EHE.

9.4  Mantenimiento.

Uso

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al forjado realizado, en la que figuraran las
sobrecargas previstas en cada una de las zonas.

Conservacion

No se permitiré la acumulacién de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, especialmente en
locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberé indicarse en ellos y de manera visible la limitacién de
sobrecargas a que quedan sujetos.

Se prohibe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciaré cualquier fuga observada
en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

Reparaciéon. Reposicion

En el caso de encontrar alguna anomalia como fisuras en el cielo raso, tabiqueria, otros elementos de cerramiento
y flechas excesivas, asi como sefales de humedad, seré estudiada por el Técnico competente que dictaminara su
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

Articulo 10. Soportes de hormigén armado.

Elementos de directriz recta y seccién rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigén armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten
las cargas al cimiento.

10.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Hormigdn para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecénicas indicadas en proyecto.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podré llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

- El' hormigoén para armar y las barras corrugadas de acero deberan cumplir las condiciones indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado, para su
aceptacion.

- Otros componentes.

Deberan recibirse en obra conforme a la documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccién
facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

Las cimentaciones o los soportes inferiores.

Se colocaran y hormigonaran los anclajes de arranque, a los que se ataran las armaduras de los soportes.

Compatibilidad

Se tomaréan las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigdén y de las armaduras, de acuerdo con el articulo 37 de la
Instruccion EHE, indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segln la Instruccién RC-97), de la dosificacion y permeabilidad del hormigén, del
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

10.2 De la ejecucion

Preparacion

- Replanteo.

Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen cara o caras fijas, sefalandolas.

- Condiciones de disefio.

Dimensién minima de soporte de hormigén armado 25 cm, segun el articulo 55 de la Instruccion EHE, o de 30 cm, en zona sismica con aceleracion sismica de
calculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleracion de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy alta, segun la norma NBE NCSE-94.

La disposicién de las armaduras se ajustara a las prescripciones de la Instruccién EHE, y de la norma NCSE-94, en caso de zona sismica, siendo algunas de ellas
las siguientes:

- Se cumplirén las cuantias minimas y méaximas, establecidas por limitaciones mecanicas, y las cuantias minimas, por motivos térmicos y reolégicos. Se
establecen cuantias maximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento y por consideraciones de proteccién contra incendios.

- La armadura principal estara formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por seis, en el caso de secciones circulares.

- La separacion maxima entre armaduras longitudinales sera de 35 cm.

- El didametro minimo de la armadura longitudinal seré de 12 mm. Las barras iran sujetas por cercos o estribos con las separaciones maximas y didmetros minimos
de la armadura transversal que se indican en el articulo 42.3.1 de la Instruccién EHE.

- Si la separacion entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden arriostrarse alternativamente.

- El diametro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diametro de la barra longitudinal mas gruesa. La separacion entre estribos debera ser inferior o
igual a 15 veces el didmetro de la barra longitudinal més fina.

- En zona sismica, el nimero minimo de barras longitudinales en cada cara del soporte seré de tres y su separacion maxima de 15 cm. Los estribos estaran
separados, con separacién maximay didmetro minimo de los estribos segtin la Norma NCSE-94.

- En soportes circulares los estribos podran ser circulares o adoptar una distribucion helicoidal.

Fases de ejecucién

Ademés de las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado, se seguiran las siguientes indicaciones particulares:

- Colocacion del armado.

Colocacion y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccion se grifara la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapandose la
siguiente y atandose ambas.

Los cercos se sujetaran a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idéneo, prohibiéndose expresamente la fijacion mediante puntos de
soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, segun el articulo 66.1 de la Instruccién EHE.

Se colocaran separadores con distancias maximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diametro de la armadura a la que se acople el separador. Ademas, se
dispondran, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos.

- Encofrado. Seguin subcapitulo EEE-Encofrados.

Los encofrados pueden ser de madera, carton, plastico o metalicos, evitdindose el metalico en tiempos frios y los de color negro en tiempo soleado. Se colocaran
dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedeceran ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el
hormigén. En la colocacion de las placas metalicas de encofrado y posterior vertido de hormigdn, se evitaré la disgregacion del mismo, picandose o vibrandose
sobre las paredes del encofrado. Tendrén facil desencofrado, no utilizandose gasoil, grasas o similares.
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Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonandose a continuacién el soporte. VISADO

- Hormigonado y curado. COITI

El' hormigdn colocado no presentara disgregaciones o vacios en la masa, su seccién en cualquier punto no se quedara disminuida por la introduccidj

elementos del encofrado ni otros. %
Se vertera y compactara el hormigén dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 8
Se vibrara y curaré sin que se produzcan movimientos de las armaduras. g
Terminado el hormigonado, se comprobaré nuevamente su aplomado. %
- Desencofrado. / 8
SegUin se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapftulos EEH-Hormigén armado y EEE-Encofrados. LA RIOJA
Acabados 230776

Los pilares presentaran las formas y texturas de acabado en funcién de la superficie encofrante elegida.
Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

- Replanteo:

- Verificacion de distancia entre ejes de arranque de cimentacion.

- Verificacion de angulos de esquina y singulares en arranque de cimentacion.

- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas.
- Colocacion de armaduras.

- Longitudes de espera. Correspondencia en situacion para la continuidad.

- Solapo de barras de pilares de Ultima planta con las barras en traccién de las vigas.

- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura.

- Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal.

- Utilizacion de separadores de armaduras, al encofrado.

- Encofrado.

- Dimensiones de la seccién encofrada.

- Correcto emplazamiento.

- Estanquidad de juntas de tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma de compactacién. Limpieza del encofrado.
- Vertido y compactacién del hormigon.

- Curado del hormigén.

- Desencofrado:

- Tiempos en funcion de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden para desencofrar.

- Comprobacion final.

- Verificacion del aplomado de soportes de la planta.

- Verificacion del aplomado de soportes en la altura del edificio construida.

- Tolerancias.

- Se realizaran ademas las comprobaciones correspondientes del subcapitulo EEH-Hormigén armado.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se evitara la actuacion de cualquier carga estética o dindmica que pueda provocar danos en los elementos ya hormigonados.
10.3 Mediciény abono

- Metro lineal de soporte de hormigén armado.

Completamente terminado, de seccién y altura especificadas, de hormigén de resistencia o dosificacién especificados, de la cuantia del tipo acero especificada,
incluyendo encofrado, elaboracion, desencofrado y curado, segun Instruccién EHE.

- Metro cubico de hormigén armado para pilares.

Hormigén de resistencia o dosificacién especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, en soportes de seccién y altura determinadas
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigdn segun Instruccion EHE, incluyendo encofrado y desencofrado.
10.4 Mantemimiento.

Uso

La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa a los soportes construidos, en la que

figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

Cuando se prevea una modificacion que pueda altera las solicitaciones previstas en los soportes, sera necesario el

dictamen de un técnico competente.

No se realizaran perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigén armado.

Conservacion

Cada 5 anos se realizaré una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si aparecen

fisuras o cualquier otro tipo de lesién.

Reparacién. Reposicién

En el caso de ser observado alguno de los sintomas anteriores, seré estudiado por técnico competente que

dictaminaré su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

Articulo 11. Vigas de hormigén armado.

Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y seccion rectangular que salvan una determinada Iuz, soportando cargas principales de flexion.
11.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Hormigdn para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podrén ser los que se indican, ademas de la
comprobacién de la documentacion de suministro en todos los casos.

- El hormigén para armar y las barras corrugadas de acero deberan cumplir las condiciones indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado, para su
aceptacion.

- Otros componentes.

Deberéan recibirse en obra conforme a la documentacion del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion
facultativa durante la ejecucion de las obras.

El soporte

Se dispondré de la informacién previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que las sustentan.

Compatibilidad

Se tomarén las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigdén y de las armaduras, de acuerdo con el articulo 37 de la
Instruccion EHE, indicadas en el subcapitulo EEH-Hormigén armado.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segln la Instruccién RC-97), de la dosificacion y permeabilidad del hormigén, del
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

11.2 De la ejecucion

Preparacion

- Replanteo.

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los
trazos de la misma planta.
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- Condiciones de disefio. VlSADO

La disposicion de las armaduras, asi como el anclaje y solapes de las armaduras, se ajustara a las prescripciones de la Instruccion EHE y de la nornfa NCS@@H'

en caso de zona sismica.

En zona sismica, con aceleracion sismica de calculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleracion de la gravedad, no se podran utilizar vigas plana]

articulo 4.4.2 de la norma NBE NCSE-94.

Fases de ejecucion

La organizacién de los trabajos necesarios para la ejecucion de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: encofrado de la viga, armado y

hormigonado. 4

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizara tras la colocacién de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. LA RIOJA

002804195119

En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga sera anterior a la colocacion del forjado, en el caso d forjagas) 776

apoyados y tras la colocacion del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.

Ademés de las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado, se seguiran las siguientes indicaciones particulares:
- Encofrado: seguin subcapitulo EEE-Encofrados.

Los fondos de las vigas quedaran horizontales y las caras laterales, verticales, formando &angulos rectos con aquellos.
- Colocacion del armado.

Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocaran las armaduras longitudinales principales de traccion y compresion, y las transversales o cercos segun la
separacion entre si obtenida.

Se utilizaran calzos separadores y elementos de suspension de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posicién correcta de negativos en vigas.
Se colocarén separadores con distancias maximas de 100 cm. Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos.
- Hormigonado y curado.

Se seguiran las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado.

El hormigdn colocado no presentaré disgregaciones o vacios en la masa, su seccién en cualquier punto no se quedaré disminuida por la introduccion de
elementos del encofrado ni otros.

Se vertera y compactaré el hormigén dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc.

La compactacion se realizaré por vibrado. El vibrado se realizara de forma, que su efecto se extienda homogéneamente por toda la masa.
Se vibrard y curaré sin que se produzcan movimientos de las armaduras.

- Desencofrado.

Segun se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapitulos EEH-Hormigén armado y EEE-Encofrados.

Control y aceptacion

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta.

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

- Niveles y replanteo.

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar:

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, seguin proyecto.

- Encofrado.

- NUmero y posicién de puntales, adecuado.

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas.

- Fijacion de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones.

- Correcta colocacion de codales vy tirantes.

- Correcta disposicién y conexién de piezas a cortaviento.

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en funcién del apuntalamiento.

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados.

- Estanquidad de juntas de tableros, funcién de la consistencia del hormigén y forma de compactacion.

- Unién del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.
- Fijacion y templado de cunas. Tensado de tirantes en su caso.

- Correcta situacion de juntas estructurales, seguin proyecto.

- Colocacion de piezas de forjado.

- Verificacion de la adecuada colocacién de las viguetas y tipo segun la luz de forjado.

- Separacién entre viguetas.

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.

- Verificacion de la adecuada colocacion de cada tipo de bovedilla. Apoyos.

- No invasion de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.

- Colocacion de armaduras.

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situacion para la continuidad.

- Colocacion de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.

- Separacion de barras. Agrupacion de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigén.

- Anclaje de barras en vigas extremo de pértico o brochales.

- Colocacion de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.

- Colocacion de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras.

*Vertido y compactacién del hormigon.

- Espesor de la losa superior de forjados.

Juntas.

- Correcta situacion de juntas en vigas.

- Distancia méaxima de juntas de retraccién en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m.

- Curado del hormigén: seglin especificaciones del subcapitulo EEH-Hormigén Armado.

- Desencofrado:

- Tiempos en funcion de la edad, resistencia y condiciones de curado.

- Orden de desapuntalamiento.

- Comprobacion final.

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigacion.

- Tolerancias.

- Se realizardn ademas las comprobaciones correspondientes del subcapitulo EEH-Hormigén armado.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacién hasta la recepcion de las obras

Se evitara la actuacion de cualquier carga estética o dindmica que pueda provocar danos en los elementos ya hormigonados.

11.3 Medicion y abono

- Metro cubico de hormigén armado para vigas y zunchos.

Hormigén de resistencia o dosificacion especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, en vigas o zunchos de la seccién determinada,
incluso recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun Instruccion EHE.

11.4 Mantenimiento.

Uso

La propiedad conservaré en su poder la documentacion técnica relativa a las vigas construidas, en la que figuraran

las sobrecargas para las que han sido previstas.

No se realizaran perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigdn armado.

Conservacién

Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a humedad habitual y se denunciara
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cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion. VISADO

Cada 5 arios se realizara una inspeccion, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si aparecen COITI

fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesion.

Reparacién. Reposicién

En el caso de ser observado alguno de los sintomas anteriores, sera estudiado por técnico competente que
dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

Articulo 12. Albariileria.

12.1 Fébrica de ladrillo. LA RIOJA

002804195119

Cerramiento de ladrillo ceramico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas com uestasdirr 76

varias hojas, con / sin cdmara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado.
12.1.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Cerramiento sin cdmara de aire: estara formado por las siguientes hojas:

- Con/ sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podré ser de mortero cola armado con malla de fibra de
vidrio de espesor minimo acabado con revestimiento plastico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podra ser de mortero bastardo
(Cemento:cal:arena), etc.

- Hoja principal de ladrillo, formada por :

- Ladrillos: cumpliran las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos cerdmicos en las obras
de construccién, RL-88. Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtencion de tendeles de espesor uniforme, igualdad de
hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fabricas, satisfaciendo para ello las caracteristicas dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia
mecanica, durabilidad y aspecto de las fabricas, los ladrillos satisfaran las condiciones relativas a masa, resistencia a compresién, heladicidad, eflorescencias,
succion y coloracion especificadas. Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto de las fabricas y de modo que se asegure su durabilidad;
para ello, cumpliran las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.

- Mortero: en la confeccion de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccion para la Recepcion de Cales RCA-92. Las arenas
empleadas cumpliran las limitaciones relativas a tamafo méaximo de granos, contenido de finos, granulometria y contenido de materia orgénica establecidas en la
Norma NBE FL-90. Asimismo se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberé cumplir las condiciones
de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplira las exigencias en
cuanto a composicion, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccion para la recepcion de cementos RC-97.

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarén a obra con la designacion correspondiente segin normas UNE, asi como
la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la funcién principal deseada. Las mezclas preparadas,
(envasadas o a granel) en seco para morteros llevaran el nombre del fabricante y la dosificacién segun la Norma NBE-FL-90, asi como la cantidad de agua a
anadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.

La resistencia a compresién del mortero estara dentro de los minimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono
de Abrams, seré de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificacién seguira lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus
componentes.

En caso de fabrica de ladrillo caravista, serd adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-
20.

- Revestimiento intermedio: se colocaré solo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Seré de enfoscado de mortero bastardo
(Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidréfugo, etc.

- Aislamiento térmico: podré ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., segun las especificaciones
recogidas en el subcapitulo ENT TermoacuUsticos del presente Pliego de Condiciones.

- Hoja interior: (s6lo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podra ser de hoja de ladrillo cerdmico, panel de cartén-yeso sobre estructura
portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartdn-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc.

- Revestimiento interior: seré de guarnecido y enlucido de yeso y cumpliré lo especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos.

- Cerramiento con camara de aire ventilada: estara formado por las siguientes hojas:

- Con / sin revestimiento exterior: podré ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fiorocemento, ceramico, compuesto, etc.

- Hoja principal de ladrillo.

- Camara de aire: podré ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendré un espesor minimo de 4 cmy contara con separadores de acero galvanizado con
goterdn. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilacion se produciré a través de los elementos del mismo.

- Aislamiento térmico.

- Hoja interior.

- Revestimiento interior.

Control y aceptacion

- Ladrillos:

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la direccion de obra podré simpilificar la recepcién, comprobando Unicamente el fabricante,
tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresion en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberan figurar en el albaran y, en su caso, en el
empaquetado. Lo mismo se comprobara cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unién Europea, con especificaciones técnicas
especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.

- Identificacion, clase y tipo. Resistencia (segun RL-88). Dimensiones nominales.

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.

- Ensayos: con carécter general se realizaran ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepcién de los Ladrillos
Cerémicos en las Obras de Construccién, RL-88 de caracteristicas dimensionales y defectos, nddulos de cal viva, succion de agua y masa. En fabricas caravista,
los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serén absorcion de agua, eflorescencias y heladicidad. En fabricas exteriores en zonas
climéticas X e Y se realizaran ensayos de heladicidad.

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Triéxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgéanicas solubles en éter.

- Cales: andlisis quimico de cales en general seguin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidraulicas.

- Arenas: materia orgénica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

- Aislamiento térmico:

Cumpliré todo lo referente a control y aceptacion especificado en el subcapitulo ENT Termoacusticos, del presente Pliego de Condiciones.

- Panel de carton-yeso:

Cumpliré todo lo referente a control y aceptacion especificado en el subcapitulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones.

- Revestimiento interior y exterior:
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Cumpliré todo lo referente a control y aceptacién especificado en el subcapitulo ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. VISADO

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas COITI

disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que afredite @
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

Se exigira la condicion de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.

Se comprobaré el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenaré con una torta de mortero

Los perfiles metélicos de los dinteles que conforman los huecos se protegeran con pintura antioxidante, antes de su colocacion.

Compatibilidad LA RIOJA

002804195119

Se seguiran las recomendaciones para la utilizacién de cemento en morteros para muros de fabrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (TablaB 1). 230776
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podra ser de paneles de cartén-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pet
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearan separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara |ntema de
la hoja exterior.

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cadmara del aplacado, sera sopesado por el riesgo de humedades y de condensacion intersticial en
climas frios que requeririan el empleo de barreras de vapor.

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorara la repercusion del material de sellado de las juntas en la mecénica del sistema, y la
generacién de manchas en el aplacado.

En caso de fabricas de ladrillos silicocalcareos se utilizaran morteros de cal o bastardos.

12.1.2 De la ejecucion.

Preparacion

Estara terminada la estructura, se dispondra de los precercos en obra y se marcaran niveles en planta.

En cerramientos exteriores, se sacaran planos y de ser necesario se recortarén voladizos.

Antes del inicio de las fabricas cerdmicas, se replantearan; realizado el replanteo, se colocaran miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas
a la altura de cada hilada.

Los ladrillos se humedeceran en el momento de su colocacién, para que no absorban el agua del mortero, regandose los ladrillos, abundantemente, por
aspersién o por inmersion, apilandolos para que al usarlos no goteen.

Fases de ejecucion

- En general:

Las fabricas cerdmicas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera
se dejaré escalonada.

Las llagas y tendeles tendran en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la Ultima hilada y el elemento superior, se rellenara
con mortero cuando hayan transcurrido un minimo de 24 horas.

Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se hardn mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Los dinteles de los huecos se realizard mediante viguetas pretensadas, perfiles metélicos, ladrillo a sardinel, etc.

Las fabricas de ladrillo se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5y 40 °C. Si se sobrepasan estos limites, 48 horas después, se
revisara la obra ejecutada.

Durante la ejecucion de las fabricas ceramicas, se adoptaran las siguientes protecciones:

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegeran con laminas de material plastico o similar, para evitar la erosién de las juntas de mortero.

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendré himeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una répida evaporacion del agua
del mortero.

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dafadas.
Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderé protegiendo lo recientemente construido.

- Contra derribos: hasta que las fabricas no estén estabilizadas, se arriostrarén y apuntalaran.

- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas de ladrillo realizadas.

La terminacion de los antepechos y del peto de las azoteas se podré realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque
siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartén asfaltico, e irdn provistas de un goterén.

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyara 2/3 de su profundidad en el forjado.

Se dejaran juntas de dilatacion cada 20 m.

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, ir4 anclado en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y horizontales, de manera que
quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades.

El pafio de cerramiento dispondré al menos de 60 mm de apoyo.

- En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y camara de aire:

Se levantara primero el cerramiento exterior y se prevera la eliminacién del agua que pueda acumularse en la cdmara de aire. Asimismo se eliminaran los
contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior.

La cémara se ventilar disponiendo orificios en las hojas de fabrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior.

Se dejaran sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cdmara tras la construccion del pano
completo.

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosara la cara interior con mortero hidréfugo.

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los
soportes, dichos angulares estarén galvanizados y no se haran soldaduras en obra.

- En caso de cerramiento de fachada aplacado con camara de aire:

Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberan ser rellenados posteriormente con proyectores portatiles
del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados mecéanicamente y fuertemente expuestos a la
accion del agua de lluvia, deberén sellarse las juntas.

- En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin camara de aire:

Se rellenaran las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizaré después de que el muro de fabrica haya
tenido su retraccion mas importante (45 dias después de su terminacion).

Acabados

Las fabricas ceramicas quedarén planas y aplomadas, y tendrén una composicién uniforme en toda su altura.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 cada 400 m2 en fabrica caravista y cada 600 m2 en fabrica para revestir.

- Replanteo:

- Se comprobara si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatacion, estaran limpias y aplomadas. Se respetaran las estructurales siempre.

- Ejecucion:

- Barrera antihumedad en arranque de cimentacion.

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

- Colocacion de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucion, traba.

- Aparejo y espesor de juntas en fabrica de ladrillo caravista.

- Dinteles: dimension y entrega.

- Arriostramiento durante la construccion.

- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fabrica caravista.

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas).

- Aislamiento térmico:

- Espesor y tipo.

- Correcta colocacion. Continuidad.

- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes).
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- Comprobacién final: VlSADO

- Planeidad. Medida con regla de 2 m. COITI

- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
- En general, toda fabrica de ladrillo hueco deber4 ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)

- Prueba de servicio:
- Estanquidad de panos de fachada al agua de escorrentia.

12.1.3 Medicion y abono LA RIOJA
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Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo ceramico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias hojas, con o sin cdmara de aire, con o pin enesee9e
de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o si
interior, aparejada, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso
ejecucion de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

12.1.4 Mantenimiento.

Uso

No se permitirdn sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los
elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Sin la autorizacién del técnico competente no se abrirdn huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se
permitiré la ejecucion de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizaré ninguna alteracién en la
fachada.

Conservacion

Cuando se precise la limpieza de la fabrica de ladrillo con cara vista, se lavara con cepillo y agua, o una solucion

de 4acido acético.

Reparaciéon. Reposicion

En general, cada 10 afos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia se realizara una inspeccién, observando si
aparecen en alguna zona fisuras de retraccién, o debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteracién apreciable
debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberéa ser analizada por técnico competente que dictaminara
su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse.

12.2 Tabiques ceramicos.
Tabique de ladrillo ceramico tomado con mortero de cemento y/o cal 0 yeso, que constituye particiones interiores.

12.2.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Ladrillos:

Los ladrillos utilizados cumpliran las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepcién de los ladrillos cerdmicos en
las obras de construccion, RL-88:

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtencion de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos
regulares y asiento uniforme de las fabricas, satisfaciendo para ello las caracteristicas dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecénica,
durabilidad y aspecto de las fabricas, los ladrillos satisfaran las condiciones relativas a masa, resistencia a compresion, heladicidad, eflorescencias, succién y
coloracion especificadas

Los ladrillos no presentaran defectos que deterioren el aspecto de las fabricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumpliran las limitaciones
referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.

- Mortero:

En la confeccién de morteros, se utilizaran las cales aéreas y organicas clasificadas en la Instruccién para la Recepcion de Cales RCA-92. Las arenas empleadas
cumpliran las limitaciones relativas a tamafo maximo de granos, contenido de finos, granulometria y contenido de materia organica establecidas en la Norma
NBE FL-90. Asimismo se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera cumplir las condiciones de
acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumpliré las exigencias en
cuanto a composicién, caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién para la recepciéon de cementos RC-97.

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegaran a obra con la designacién correspondiente segun normas UNE, asi como
la garantia del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la funcion principal deseada.

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevaran el nombre del fabricante y la dosificacion seguin la Norma NBE-FL-90, asi como
la cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.

La resistencia a compresion del mortero estara dentro de los minimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono
de Abrams, sera de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificacion seguira lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus
componentes.

- Revestimiento interior:

Seré de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplira las especificaciones recogidas en el subcapitulo ERP Paramentos del presente Pliego de Condiciones.
Control y aceptacion

- Ladrillos:

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la direccion de obra podréa simplificar la recepcion, comprobando Unicamente el fabricante,
tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresion en kp/cmz2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberan figurar en el albarany, en su caso, en el
empaquetado. Lo mismo se comprobara cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unién Europea, con especificaciones técnicas
especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.

- Identificacion, clase y tipo. Resistencia (segun RL-88). Dimensiones nominales.

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.

- Con carécter general se realizaran ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepcion de los Ladrillos Ceramicos en las
Obras de Construccion, RL-88 de caracteristicas dimensionales y defectos, nddulos de cal viva, succién de agua y masa. En fabricas caravista, los ensayos a
realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, seran absorcién de agua, eflorescencias y heladicidad. En fabricas exteriores en zonas climéticas X e Y se
realizaran ensayos de heladicidad.

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacion de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresién y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Triéxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgéanicas solubles en éter.
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- Arenas: materia orgénica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas

disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que af

cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte 4

Se exigira la condicion de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. LA RIOJA

002804195119

Se comprobaré el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenaré con una torta de mortero 230776

Compatibilidad
Se seguiran las recomendaciones para la utilizacién de cemento en morteros para muros de fabrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1).

12.2.2 De la ejecucion

Preparacion

Estara terminada la estructura, se dispondra de los precercos en obra y se marcaran niveles en planta.

Antes del inicio de las fabricas cerémicas, se replantearan; realizado el replanteo, se colocaran miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con
marcas a la altura de cada hilada.

Los ladrillos se humedeceran en el momento de su colocacién, para que no absorban el agua del mortero, regandose los ladrillos, abundantemente, por
aspersién o por inmersion, apilandolos para que al usarlos no goteen.

Fases de ejecucion

Las fabricas cerdmicas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la
primera se dejaré escalonada.

Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se hardn mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejara una holgura de 2 cm que se rellenara transcurridas un minimo
de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento.

El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se haré de forma que no sean solidarios.

Las rozas tendran una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no seréa superior a dos veces su
profundidad. Se ejecutaran preferentemente a maquina una vez guarnecido el tabique.

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizaran por medio de arcos de descarga o elementos resistentes.

Las fabricas de ladrillo se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centigrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan
estos limites, 48 horas después, se revisara la obra ejecutada.

Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las fabricas de ladrillo realizadas.

Durante la ejecucion de las fabricas ceramicas, se adoptaran las siguientes protecciones:

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegeran con laminas de material plastico o similar, para evitar la erosién de las juntas de mortero.
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendré himeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rapida evaporacion del agua
del mortero.

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas danadas.
Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderé protegiendo lo recientemente construido.

- Contra derribos: hasta que las fabricas no estén estabilizadas, se arriostraran y apuntalaran.

Acabados

Las fabricas cerdmicas quedaran planas y aplomadas, y tendréan una composicién uniforme en toda su altura.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 cada planta.

- Replanteo:

- Adecuacion a proyecto.

- Comprobacién de espesores (tabiques con conducciones de diametro > 6 = 2 cm seran de hueco doble).

- Comprobacion de huecos de paso, y de desplomes y escuadria del cerco o premarco.

- Ejecucion del tabique:

- Unién a otros tabiques.

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

- Comprobacion final:

- Planeidad medida con regla de 2 m.

- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.

- Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.

12.2.3 Medicion y abono.

Metro cuadrado de fébrica de ladrillo cerdmico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecucién de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

12.2.4 Mantenimiento.

Uso

No se colgaran elementos ni se producirdn empujes que puedan danar la tabiquerfa. Los dafios producidos por
escapes de agua o condensaciones se repararan inmediatamente.

Conservacién

Cuando se precise la limpieza de la fabrica de ladrillo con cara vista, se lavaré con cepillo y agua, o una solucion
de &cido acético.

Reparacién. Reposicién

En caso de particiones interiores, cada 10 afos en locales habitados, cada afo en locales inhabitados, o antes si
fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una revision de la tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesién.

En caso de ser observado alguno de estos sintomas, sera estudiado por técnico competente, que dictaminara su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

12.3 Guarnecido y enlucido de yeso.

Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminacion final similar al enlucido o bicapa, con
un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con
yeso fino (YF); ambos tipos podran aplicarse manualmente o mediante proyectado.

12.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Yeso grueso (YG): se utilizara en la ejecucién de guarnecidos y se ajustara a las especificaciones relativas a su composicion quimica, finura de molido,
resistencia mecénica a flexotraccion y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas RY-85.

- Yeso fino(YF): se utilizaré en la ejecucion de enlucidos y se ajustara a las especificaciones relativas a su composicion quimica, finura de molido, resistencia
mecanica a flexotraccion y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas RY-85.

- Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc.
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- Guardavivos: podré ser de chapa de acero galvanizada, etc. COITI

Control y aceptacion

- Yeso:

- Identificacién de yesos y correspondencia conforme a proyecto.

- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Ensayos: identificacién, tipo, muestreo, agua combinada, indice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H20, determinacion del PH, finura de molido,
flexotraccién y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas RY-85.

- Agua: LA RIOJA

002804195119

- Fuente de suministro. 230776

- Ensayos: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas solubles en éter
- Lotes: segun EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida.

El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido debera estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecido debera estar, ademas, rayada y limpia.

Compatibilidad

No se revestiran con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada.

No se revestiran directamente con yeso las superficies metélicas, sin previamente revestirlas con una superficie cerdmica. Tampoco las superficies de hormigén
realizadas con encofrado metélico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.

12.3.2 De la ejecucion.

Preparacion

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y puntedndolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizara
una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos
de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo pafio cada 3 m como minimo.

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se
habréan recibido los ganchos y repasado el techo.

Los muros exteriores deberan estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la
plante en que se va a realizar el guarnecido.

Antes de iniciar los trabajos se limpiaré y humedeceré la superficie que se va a revestir.

Fases de ejecucion

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 °C

La pasta de yeso se utilizard inmediatamente después de su amasado, sin adicién posterior de agua.

Se aplicaré la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido sera de 12 mm y se cortara en las juntas
estructurales del edificio.

Se evitaran los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberé realizarse por capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado de la anterior,
terminada rayada para mejorar la adherencia.

Acabados

Sobre el guarnecido fraguado se enlucira con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion

Unidad y frecuencia de inspeccién: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente.

- Comprobacién del soporte:

- Se comprobaré que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metélicos en contacto y que esté himedo en
caso de guarnecidos.

- Ejecucion:

- Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.

- Comprobar la ejecucion de maestras u disposicion de guardavivos.

- Comprobacion final:

- Se verificara espesor segun proyecto.

- Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso segun las normas UNE; el valor medio resultante debera ser mayor que 45 y los valores locales mayores
que 40, segun el CSTB francés, DTU n° 2.

12.3.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con
llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.

12.3.4 Mantenimiento.

Uso

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa habitual superior al 70% o
salpicado frecuente de agua.

No se admitiré la sujecion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso.

Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta debera ser compatible con el mismo.

Conservacién

Se realizara inspecciones periddicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los
guardavivos, etc.

Reparacién. Reposicién

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con los mismos
materiales utilizados en el revestimiento original.

Cuando se aprecie alguna anomalia en el revestimiento de yeso, se levantara la superficie afectada y se estudiara
la causa por técnico competente que dictaminaré su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Cuando se efectlien reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisara el estado de los guardavivos,
sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

12.4 Enfoscados
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no,
aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.

12.4.1 De los componentes.
Productos constituyentes
- Material aglomerante:
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- Cemento, cumpliré las condiciones fijadas en la Instruccién para la Recepcion de cementos RC-97 en cuanto a composicién, prescripciones meca ic¥*§£&po
y quimicas. COITI

- Cal: apagada, se ajustara a lo definido en la Instruccién para la Recepcion de Cales RCA-92. @ o
-Arena h}
Se utilizaran arenas procedentes de rio, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido dg m 8
organica, impurezas, forma y tamafio de los granos y volimen de huecos recogidas en NTE-RPE. ‘?s'
- Agua: @
Se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera cumplir las condiciones de acidez, contefido el & §
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. LA RIOJA

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 230776

- Refuerzo: malla de tela metdlica, armadura de fibra de vidrio etc.

Control y aceptacion

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (&ridos): tipo. Tamano maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacion del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacién por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Triéxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ién Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgénicas solubles en éter.

- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidréaulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.

En caso de superficies lisas de hormigdn, seré necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando
una tela metdlica.

Segun sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podran elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena segun Tabla 1 de NTE-RPE.

Si el paramento a enfoscar es de fabrica de ladrillo, se rascaran las juntas, debiendo estar la fabrica seca en su interior.

Compatibilidad

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metélicas que no
hayan sido forradas previamente con piezas ceramicas.

12.4.2 De la ejecucion.

Preparacion

Se habréan recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos.

Ha fraguado el mortero u hormigoén del soporte a revestir.

Para enfoscados exteriores estaré terminada la cubierta.

Para la dosificacién de los componentes del mortero se podran seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionaré el
mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 °C o superior a 40 °C. Se amasaré exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
Se humedecera el soporte, previamente limpio.

Fases de ejecucién

- En general:

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucién, se mantendrd himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

Se respetaran las juntas estructurales.

- Enfoscados maestreados:

Se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y
en todo el perimetro del techo con separacién no superior a 1 m en cada pano.

Se aplicaréa el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizara por capas sucesivas.

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metélica en la junta, tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm a cada lado.
- Enfoscados sin maestrear. Se utilizaré en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o
aplacado.

Acabados

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefas recibidas con mortero o adhesivo.

- Bruiido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado mas impermeable.
Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.

- Comprobacién del soporte:

- Comprobar que el soporte estéa limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o anélogos).

- Ejecucion:

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

- Inspeccionar tiempo de utilizacién después de amasado.

- Disposicién adecuada del maestreado.

- Comprobacion final:

- Planeidad con regla de 1 m.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

12.4.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

12.4.4 Mantenimiento
Uso
No se admitiré la sujecion de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o
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elemento resistente. VlSADO

Se evitara el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. COITI

Conservacién

Se realizaran inspecciones para detectar anomalias como agrietamientos, abombamientos, exfoliacion,
desconchados, etc.

La limpieza se realizara con agua a baja presion.

Reparaciéon. Reposicion

Cuando se aprecie alguna anomalia, no imputable al uso, se levantaré la superficie afectada y se estudiaré la

causa por profesional cualificado. LA RIOJA

002804195119

Las reparaciones se realizaran con el mismo material que el revestimiento original. 230776

Articulo 13. Alicatados.
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados 0 no,
aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.

13.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Material aglomerante:

- Cemento, cumpliré las condiciones fijadas en la Instruccion para la Recepcién de cementos RC-97 en cuanto a composicion, prescripciones mecanicas, fisicas,
y quimicas.

- Cal: apagada, se ajustara a lo definido en la Instruccién para la Recepcion de Cales RCA-92.

~Arena :

Se utilizaran arenas procedentes de rio, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia
organica, impurezas, formay tamafo de los granos y volimen de huecos recogidas en NTE-RPE.

- Agua:

Se admitirén todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua debera cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.

- Refuerzo: malla de tela metdlica, armadura de fibra de vidrio etc.

Control y aceptacion

- Morteros:

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (aridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.

- Cemento: Marca AENOR u Homologacion del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Triéxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas solubles en éter.

- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidraulicas.

- Arenas: materia orgénica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

El soporte debera presentar una superficie limpia y rugosa.

En caso de superficies lisas de hormigon, seré necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando
una tela metélica.

Segun sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podran elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena segun Tabla 1 de NTE-RPE.

Si el paramento a enfoscar es de fabrica de ladrillo, se rascaran las juntas, debiendo estar la fabrica seca en su interior.

Compatibilidad

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia anéloga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metélicas que no
hayan sido forradas previamente con piezas ceramicas.

13.2 De la ejecucion.

Preparacion

Se habrén recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demés elementos fijados a los paramentos.

Ha fraguado el mortero u hormigdn del soporte a revestir.

Para enfoscados exteriores estaré terminada la cubierta.

Para la dosificacién de los componentes del mortero se podran seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionaré el
mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 °C o superior a 40 °C. Se amasaré exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.

Se humedecera el soporte, previamente limpio.

Fases de ejecucién

- En general:

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucion, se mantendré himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

Se respetaran las juntas estructurales.

- Enfoscados maestreados:

Se dispondrén maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y
en todo el perimetro del techo con separacién no superior a 1 m en cada pafio.

Se aplicaréa el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizara por capas sucesivas.

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metélica en la junta, tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm a cada lado.
- Enfoscados sin maestrear. Se utilizaré en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o
aplacado.

Acabados

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefas recibidas con mortero o adhesivo.

- Brudido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado mas impermeable.
Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.
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Unidad y frecuencia de inspeccién: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. VISADO
- Comprobacién del soporte: COITI

- Comprobar que el soporte estéa limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o anélogos).
- Ejecucion:

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

- Inspeccionar tiempo de utilizacion después de amasado.

- Disposiciéon adecuada del maestreado.

- Comprobacién final:

- Planeidad con regla de 1 m. LA RIOJA
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230776

13.3 Mediciény abono.
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

13.4 Mantenimiento.

Uso

Se evitaran los golpes que puedan dafar el alicatado, asi como roces y punzonamiento.

No se sujetaran sobre el alicatado elementos que puedan danarlo o provocar la entrada de agua, es necesario
profundizar hasta encontrar el soporte.

Conservacion

Se eliminaran las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad.

La limpieza se realizara con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.

En caso de alicatados de cocinas se realizara con detergentes con amoniaco o con bioalcohol.

Se comprobaré periédicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalias, o
desperfectos.

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosin cataléan) pueden
requerir un tratamiento de impermeabilizacién superficial, par evitar la retencion de manchas y/o aparicion de
eflorescencias procedentes del mortero de cemento.

La aparicién de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparicion de hongos
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo mas pronto posible, con lejia
domeéstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la
humedad.

Reparacién. Reposicion

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones.

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se
realizaran con los mismos materiales utilizados en el original.

Cada dos afios se comprobara la existencia o no de erosién mecanica o quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares o accidentales.

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobara el estado del mortero.

Se inspeccionara el estado de las juntas de dilatacién, reponiendo en su caso el material de sellado.

Articulo 14. Solados.

Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldafios de escaleras con baldosas ceramicas, o con mosaico ceramico de
vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.

14.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Baldosas:

- Gres esmaltado: absorcién de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.

- Gres porcelanico: muy baja absorcién de agua, prensadas en seco o extruidas, generalmente no - esmaltadas.

- Baldosin catalan: absorcion de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas, generalmente no esmaltadas.

- Gres rUstico: absorcién de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas.

- Barro cocido: de apariencia rustica y alta absorcién de agua.

- Mosaico: podra ser de piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc.

En cualquier caso las piezas no estaran rotas, desportilladas ni manchadas y tendran un color y una textura uniforme en toda su superficie, y cumpliran con lo
establecido en el DB-SU 1 de la Parte Il del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caidas y resbaladicidad de los suelos.

- Bases para embaldosado:

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante pelicula de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial.

- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar.

- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico para cumplir funcion de relleno.

- Base de mortero o capa de regularizacién: con mortero pobre, de espesor entre 3y 5 cm, para posibilitar la colocacion con capa fina o evitar la deformacién de
capas aislantes.

- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Material de agarre:

sistema de colocacion en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigén:

- Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena.

Sistema de colocacion en capa fina, sobre una capa previa de regularizacion del soporte:

- Adhesivos cementosos o hidraulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante hidraulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometria
compensada y aditivos poliméricos y organicos. El mortero - cola podra ser de los siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones
(C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2)).

- Adhesivos de dispersion (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante una dispersion polimérica acuosa, arena de granulometria
compensada y aditivos organicos.

- Adhesivos de resinas de reaccion: constituidos por una resina de reaccion, un endurecedor y cargas minerales (arena silicea).

- Material de rejuntado:

- Lechada de cemento Portland (JC).

- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometria controlada, resinas sintéticas y aditivos especificos, pudiendo llevar pigmentos.
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o latex para mejorar su comportamiento a la
deformacion.

- Mortero de resinas de reaccién (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgénico y a veces una carga mineral.

- Se podran llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plasticos celulares, ldminas de corcho o fibras para calafateo) antes de
llenarlas a tope.

- Material de relleno de juntas de dilatacion: podra ser de siliconas, etc.

Control y aceptacion

- Baldosas:

Previamente a la recepcién debe existir una documentacion de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y codigo de la
baldosa. En caso de que el embalaje o en albaran de entrega no se indique el codigo de baldosa con especificacion técnica, se solicitara al distribuidor o al
fabricante informacion de las caracteristicas técnicas de la baldosa ceramica suministrada.

- Caracteristicas aparentes: identificacion material tipo. Medidas y tolerancias.
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- Distintivos: Marca AENOR. VlSADO

- Ensayos: las baldosas cerdmicas podran someterse a un control: COITI

- Normal: es un control documental y de las caracteristicas aparentes, de no existir esta informacion sobre los cédigos y las caracteristicas técnicas,
hacerse ensayos de identificacién para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos.

- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizaré el control de recepcion mediante ensayos de laboratorio. Las caracteristi
para su recepcion podran ser: caracteristicas dimensionales, resistencia ala flexion, a manchas después de la abrasion, pérdida de brillo, resistencig
deslizamiento a la helada, resistencia quimica. La realizacién de ensayos puede sustituirse por la presentacién de informes o actas de ensayos realiz
laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificacién externa). En este caso se tomard y conservara una muestra de contraste.

- Lotes de control. 5.000 m2, o fraccién no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea. LA RIOJA
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- Morteros: 230776

- Identificacion:

- Mortero: tipo. Dosificacion.

- Cemento: tipo, clase y categoria.

- Agua: fuente de suministro.

- Cales: tipo. Clase.

- Arenas (&ridos): tipo. Tamafio maximo.

- Distintivos:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificacién de la calidad del fabricante.
- Cemento: Marca AENOR u Homologacién del Ministerio de Fomento.

- Arenas: Marca AENOR u Homologacion por el Ministerio de Fomento.

- Ensayos:

- Mortero: resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.

- Cemento: resistencia a compresion. Tiempos de fraguado. Expansion por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Triéxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Agua: exponente de hidrégeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, i6n Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias organicas solubles en éter.

- Cales: andlisis quimico de cales en general segin RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidraulicas.

- Arenas: materia organica, granulometria y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

El forjado soporte del revestimiento ceramico debera cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no sera superior a 10 mm.

- Resistencia mecanica: el forjado deberé soportar sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de
colocacion.

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimacion impermeabilizante.

- Planeidad: en caso de sistema de colocacién en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta
niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocacion en capa gruesa, no seré necesaria esta comprobacion.

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentara la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se
aplicara una imprimacion impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso seré conveniente prever una imprimacién impermeabilizante.

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricaciéon: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de
hormigon, 6 meses.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc.

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendré una humedad inferior al 3%.

- En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y
estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.)

Compatibilidad

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usaré el material de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos
alimentarios, sanitarios o de agresividad quimica en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR.

Se evitara el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposicion de juntas
perimetrales de ancho mayor de 5 mm.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerdmico existente, se aplicara previamente una imprimacion como puente de
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratara éste con agua acidulada para abrir la
porosidad de la baldosa preexistente.

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reaccion de tipo epoxi.

14.2. De la ejecucion.

Preparacion.

Aplicacién, en su caso, de base de mortero de cemento.

Disposicion de capa de desolidarizacion, caso de estar prevista en proyecto.

Aplicacién, en su caso, de imprimacion

Fases de ejecucién

La puesta en obra de los revestimientos ceramicos deberé llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervision de la direccién facultativa de las
obras.

La colocacion debe efectuarse en unas condiciones climéaticas normales (5 °C a 30 °C), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire.

La separacion minima entre baldosas seré de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetracion del material de rejuntado y no impiden el
contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocara con junta, esto es la separacién entre baldosas serd mayor o igual a 3 mm.
Se respetaran las juntas estructurales con un sellado elastico, preferentemente con junta prefabricada con elementos metélicos inoxidables de fijacion y fuelle
elastico de neopreno y se preveran juntas de dilatacién que se sellarén con silicona, su anchura seré entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizara con un
material eléstico en una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzara el soporte o la capa separadora.
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendrén un diametro de 1 cm mayor que el didmetro de estas. Siempre que sea posible los
cortes se realizaran en los extremos de los paramentos.

Acabados

Limpieza final, y en su caso medidas de proteccion: los restos de cemento en forma de pelicula o pequenas acumulaciones se limpiaran con una solucién acida
diluida, como vinagre comercial o productos comerciales especificos.

Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobaré previamente para evitar dafios, por altas concentraciones o la inclusion de particulas
abrasivas.

Nunca debe efectuarse la limpieza &cida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaria con el cemento no fraguado. Aclarar con agua
inmediatamente para eliminar los restos del producto.

En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilizacién con liquidos hidréfugos y ceras para mejorar su
comportamiento frente a las manchas y evitar la aparicién de eflorescencias procedentes del mortero de cemento.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccién: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente.

- De la preparacion:

- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificacién, consistencia y planeidad final.

- En caso de capa fina: desviacién méxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
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- En caso de aplicar imprimacion: idoneidad de la imprimacion y modo de aplicacién. VISADO

- Comprobacién de los materiales y colocacién del embaldosado: COITI

- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han humedecido por inmersion en agua y antes de la colodacion d&f
baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelacion del mortero fresco extendido.

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicacién segun instrucciones del fabricante. Espesor, extension y peinado con llana de
baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.

- En caso de colocacién por doble encolado, se comprobara que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayd
m2

- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. LA RIOJA

002804195119

- Juntas de movimiento: 230776

- Estructurales: no se cubreny se utiliza un material de sellado adecuado.

- Perimetrales y de particion: disposicion, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < é = 5 mm).
- Juntas de colocacion: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminacion y limpieza del material sobrante.

- Comprobacién final:

- Desviacion de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviacion maxima medida con regla de 2 m no
debe exceder de 4 mm.

- Alineacién de juntas de colocacién: diferencia de alineacién de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm.

14.3. Medicién y abono.

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminacién de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldano y los rodapiés, se mediran y valoraran por metro lineal.

14.4. Mantenimiento.

Uso

Se evitaran abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo.
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los acidos fuertes (salfuman).

No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtracion puede afectar al forjado y las armaduras del
mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones.

Conservacion

Se eliminaran las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad.

La limpieza se realizar4 mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.

En caso de alicatados de cocinas se realizara con detergentes con amoniaco o bioalcohol.

Se comprobaré periédicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalias, o
desperfectos.

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosin cataléan) pueden
requerir un tratamiento de impermeabilizacién superficial, par evitar la retenciéon de manchas y/o aparicion de
eflorescencias procedentes del mortero de cemento.

La aparicién de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparicion de hongos
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo més pronto posible, con lejia
domeéstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la
humedad.

Reparacién. Reposicion

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones.

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se
realizaran con los mismos materiales utilizados en el original.

Cada 2 anos se comprobara la existencia o no de erosién mecénica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos,
humedades capilares o accidentales.

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobara el estado del mortero.

Se inspeccionara el estado de las juntas de dilatacion, reponiendo en su caso el material de sellado.

Articulo 15. Carpinteria de madera.

Puertas y ventanas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de madera. Recibidas con cerco sobre el cerramiento.
Incluirén todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijacion, tornillos, burletes de goma, accesorios, asi como los herrajes de cierre y de colgar
necesarios.

15.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Cerco, en los casos que se incluye, este podré ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.

- Perfiles de madera.

La madera utilizada en los perfiles serd de peso especifico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor
del 10% cuando sea maciza. Debera ir protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.

- Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacion, etc.; y burletes de goma, cepillos, ademas de todos accesorios y herrajes
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

Control y aceptacion

Los materiales y equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o el equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, se recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El suministrador acreditara la vigencia de la Certificacién de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.

Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores).

Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumpliran con las normas UNE correspondientes.

En el albarén, y en su caso, en el empaquetado deberé figurar el nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y
espesores.

Los perfiles no presentaran alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes serén rectilineos. Se prestara especial cuidado con las
dimensiones y caracteristicas de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se harén por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas en todo su perimetro de contacto.

Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo recto.

En puertas al exterior, la cdmara o canales que recogen el agua de condensacién tendra las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagule serén al menos 3
por m.

Ensayos sobre perfiles (segun las normas UNE):

- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM).

- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso especifico y dureza.

Ensayos sobre puertas (segun las normas UNE):

- Medidas y tolerancias.

- Resistencia a la accién de la humedad variable.

- Medidas de alabeo de la puerta.

- Penetracién dinamica y resistencia al choque.

- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersién y arranque de tornillos.

- Exposicién de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o exteriores).
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas VISADO

disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que agredite €OITI

cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes. @
El soporte

La fabrica que reciba la carpinteria deberé estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberé estar colocado y aplomado.
15.2 De la ejecucion

Preparacion

El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto fon el

terreno. LA RIOJA

002804195119

Antes de su colocacion hay que asegurarse de que la carpinteria conserva su proteccion, igual que llegé a la obra. 230776

Se comprobaré el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco.

Fases de ejecucion

Repaso general de la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.

Fijacion de la carpinteria al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fabrica, con mortero de cemento.
Los mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.

Se podran tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74.

Acabados

La carpinteria quedaré aplomada. Se limpiara para recibir el acristalamiento, si lo hubiere.

Una vez colocadas se sellaran las juntas de la carpinteria con la fachada en todo su perimetro exterior. La junta sera continua y uniforme, y se aplicara sobre
superficies limpias y secas. Asf se asegura la estanquidad al aire y al agua.

El acristalamiento podré ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.

Cuando existan persianas, guias y hueco de alojamiento, podrén atenderse las especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.
Control y aceptacion

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Se realizaré la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpinteria.

- Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 50 unidades.

- Fijaciones laterales deficientes.

- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm.

- Junta de sellado continua.

- Proteccion y del sellado perimetral.

- Holgura con el pavimento.

- Numero, fijacién y colocacion de los herrajes.

- Se permitird un desplome méximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha maxima del cerco de 6mm y en algunos casos ésta deberé estar enrasada con el
paramento.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se conservard la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacién del acristalamiento.

No se apoyaran pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan danarla.
15.3 Mediciény abono

Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios
necesarios; asi como colocacion, sellado, proteccion durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni
acristalamientos.

Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacién, sellado, proteccion durante las
obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.

15.4 Mantenimiento.

Uso

No se modificaré la carpinteria, ni se colocarén acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente
se aprueben estas operaciones por técnico competente.

Conservacién

Cada 5 anos, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionaré la
carpinteria, Se repararan los defectos que puedan aparecer en ella.

Periédicamente se limpiaré la suciedad y residuos de polucion con trapo himedo.

Cada 5 anos se repasara la proteccion de las carpinterias pintadas, y cada 2 afios la proteccion de las carpinterias
que vayan vistas.

Reparacién. Reposicién

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitucion de los elementos afectados.

Articulo 16. Carpinterfa metélica.

Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con
proteccion de anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirdn todos los junquillos, patillas de fijacion,
chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, asi como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

16.1 De los componentes.

Productos constituyentes

Precerco, en los casos que se incluye, este podra ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.

Perfiles y chapas de aleacion de aluminio con proteccién anddica de espesor variable, en funcién del las condiciones ambientales en que se vayan a colocar:
- 15 micras, exposicion normal y buena limpieza.

- 20 micras, en interiores con rozamiento.

- 25 micras, en atmosferas marina o industrial agresiva.

El espesor minimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mmy en el de junquillos 1 mm.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacién, etc.; y burletes de goma, cepillos, ademas de todos accesorios y herrajes
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

Control y aceptacion

El nombre del fabricante o marca comercial del producto.

Ensayos (segln normas UNE):

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).

- Espesor del recubrimiento anddico.

- Calidad del sellado del recubrimiento anddico.

El suministrador acreditara la vigencia de la Certificacién de Conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios.

Inercia de los perfiles (podra atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL).

Marca de Calidad EWAA/EURAS de pelicula anddica.

Distintivo de calidad (Sello INCE).

Los perfiles y chapas seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes seran rectilineos.

Las uniones entre perfiles se harén por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a
presion.

Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo recto.

La camara o canales que recogen el agua de condensacion tendré las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagle seran al menos 3 por m.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas VISADO
disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que af redite @OITI
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte

La fabrica que reciba la carpinteria deberé estar terminada, a falta de revestimientos. En su caso el precerco debera estar colocado y aplomado.

Debera estar dispuesta la lamina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la ventana.

Compatibilidad

Proteccion del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no existe precerco, mediante algun tipo de proteccion, ¢ §

sera segln el certificado del fabricante. LA RIOJA

Debera tenerse especial precaucion en la posible formacion de puentes galvanicos por la unién de distintos materiales (soportes formados por paneEs 19995776

montantes de muros cortina, etc.).

16.2 De la ejecucion

Preparacion

El almacenamiento en obra serd en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el
terreno.

Antes de su colocacion hay que asegurarse de que la carpinteria conserva su proteccion, igual que llegé a la obra.

Se comprobaré el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco.

Fases de ejecucion

Repaso general de la carpinteria: ajuste de herrajes, nivelacion de hojas, etc.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido.

Fijacion de la carpinteria al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la f4brica, con mortero de cemento.

Los mecanismos de cierre y maniobra seran de funcionamiento suave y continuo.

Los herrajes no interrumpiran las juntas perimetrales de los perfiles.

Se podran tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74.

Acabados

La carpinteria quedaré aplomada. Se retirara la proteccion después de revestir la fabrica; y se limpiara para recibir el acristalamiento.

Una vez colocadas se sellaran las juntas de la carpinteria con la fachada en todo su perimetro exterior. La junta sera continua y uniforme, y se aplicara sobre
superficies limpias y secas. Asf se asegura la estanquidad al aire y al agua.

El acristalamiento de la carpinteria podra ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.

Las persianas, guias y hueco de alojamiento podran seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.

Control y aceptacion

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los pafos méas desfavorables a escorrentia durante 8 horas conjuntamente
con el resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.

- Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 cada 50 unidades.

- Fijaciones laterales: minimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado.

- Fijacion a la caja de persiana o dintel: tres tornillos minimo.

- Fijacion al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (minimo)

- Comprobacién de la proteccién y del sellado perimetral.

- Se permitird un desplome méximo de 2 mm por m en la carpinteria. Y en algunos casos ésta debera estar enrasada con el paramento.

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se conservaré la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacién del acristalamiento.

No se apoyaran pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan danarla.
16.3 Mediciény abono

Metro cuadrado de carpinterfa o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios
necesarios; asi como colocacion, sellado, proteccion durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.

16.4 Mantenimiento.

Uso

No se modificaré la carpinteria, ni se colocarén acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente
se aprueben estas operaciones por técnico competente.

Conservacién

Cada tres afios, 0 antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la
carpinteria, Se repararan los defectos que puedan aparecer en ella.

Todos los afios se limpiaré la suciedad y residuos de polucion, detergente no alcalino y utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie.

Reparacién. Reposicién

En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberén reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitucion de los elementos afectados.

Articulo 17. Pintura.
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria e instalaciones, previa preparacion de la
superficie 0 no con imprimacioén, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.

17.1 De los componentes.

Productos constituyentes

- Imprimacién: servira de preparacién de la superficie a pintar, podré ser: imprimacién para galvanizados y metales no férreos, imprimacion anticorrosiva (de
efecto barrera o de proteccion activa), imprimacion para madera o tapaporos, imprimacion selladora para yeso y cemento, etc.

- Pinturas y barnices: constituirdn mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estardan compuestos de:

- Medio de disolucion:

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura pléstica, etc.).

- Disolvente orgénico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitroceluldsica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina
vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas intumescentes, etc.).

- Aglutinante (colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

- Pigmentos.

- Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.

Control y aceptacion

- Pintura:

- Identificacion de la pintura de imprimacion y de acabado.

- Distintivos: Marca AENOR.

- Ensayos: determinacion del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico, determinacion de la materia fija y volétil, resistencia a la
inmersion, determinacion de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético.

- Lotes: cada suministro y tipo.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

El soporte
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En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estaran limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las fabricas nuevas debe] an\él]geﬁDo

menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. COITI
En caso de madera, estara limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse seré para exteiores,

% y para interiores, 8-14 % demasiado himeda. Se comprobaré que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que COIrespo Crepe

del ambiente en que ha de estar durante su servicio.

En caso de soporte metélico, estard libre de dxidos. !

En general, las superficies a recubrir deberan estar secas si se usan pinturas de disolvente organico; en caso de pinturas de cemento, el soporte defferé
humedecido. 4
Compatibilidad LA RIOJA
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- En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 230776

- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.
- Sobre madera: pintura al éleo, al esmalte y barnices.

- Soporte metdlico: pintura al esmalte.

- Eninteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, pléstica y al esmalte.

- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, pléstica y al esmalte.

- Sobre madera: pintura pléstica, al 6leo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.

- Soporte metdlico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulésica.

17.2 De la ejecucion.

Preparacion

Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albaileria y derivados: se eliminaran las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento quimico; asimismo se rascaran
las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se
aislaran con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecera totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con productos fungicidas, asimismo se sustituiran los nudos mal adheridos
por cufias de madera sanay se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se realizara una limpieza general de la superficie y se comprobaré el
contenido de humedad. Se sellaran los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran
las superficies.

- Superficies metdlicas: se realizaré una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara un rascado de éxidos mediante cepillo metalico,
seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicara un producto que desengrase a fondo de la superficie.

- En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Fases de ejecucion

- En general:

La aplicacién se realizaré segun las indicaciones del fabricante y el acabado requerido.

La superficie de aplicacion estara nivelada y uniforme.

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C durante la aplicacién del revestimiento. El soleamiento no incidira directamente
sobre el plano de aplicacion. En tiempo lluvioso se suspenderé la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas a los paramentos en periodo de
secado, la manipulacion y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacién de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacién de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicara una mano de fondo y otra de
acabado.

- Pintura al cemento: se prepararé en obray se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura pléstica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacién selladora y dos manos de acabado; si es sobre
madera, se aplicara una mano de imprimacién tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de
pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubricion.

- Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacién con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo entre 24 y 48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacién del soporte se aplicaré una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o
madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metélicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

- Laca nitroceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimacién no grasay en caso de superficies metdlicas, una mano de
imprimacion antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulésica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicaré el nimero de manos recomendado por el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se daré una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicardn dos manos de acabado.

Acabados

- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacion.

- Pintura al temple: podré tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a pistola de gotas de temple.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..

- Comprobacién del soporte:

- Madera: humedad segun exposicion (exterior o interior) y nudos.

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y 6xido.

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie.

- Ejecucion:

- Preparacién del soporte: imprimacion selladora, anticorrosiva, etc.

- Pintado: nimero de manos.

- Comprobacion final:

- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc.

17.3  Medicion y abono.
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacién del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de
acabado totalmente terminado, y limpieza final.

17.4 Mantenimiento.

Uso

Se evitara el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., asi como la humedad
que pudiera afectar las propiedades de la pintura.

En el caso de la pintura a la cal, se evitara la exposicion a lluvia batiente.

En cualquier caso, se evitaran en lo posible golpes y rozaduras.

Conservacién

El periodo minimo de revisién del estado de conservacion de los distintos revestimientos seré funcion del tipo de
soporte, asi como su situacion de exposicion, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas.
La limpieza se llevara a cabo segun el tipo de pintura:
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- Pinturas al temple y a la cal: se eliminaré el polvo mediante trapos secos. VISADO
- Pinturas plésticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulésicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza se COITI

realizara con esponjas humedecidas en agua jabonosa.

Reparacién. Reposicién

- Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascaré el revestimiento con espétula
hasta su eliminacion.

- Pinturas a la cal o al silicato: se recurrird al empleo de cepillos de puas, rasquetas, etc.

- Pinturas plasticas: se conseguira el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicacién de cola vegetal, &
rascandose a continuacién con espétula. LA RIOJA
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- Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminaran con procedimientos mecénicos (lijado, acuchillado, etc.), 230776

quemado con llama, ataque quimico o decapantes técnicos.

- Pinturas de lacas nitrocelulésicas: se rascaran con espétula previa aplicacion de un disolvente.

- Pintura al cemento: se eliminaré la pintura mediante cepillo de plas o rasqueta.

- En cualquier caso, antes de la nueva aplicaciéon del acabado, se dejaré el soporte preparado como indica la
especificacion correspondiente.

Articulo 18. Fontanerfa.

18.1 Abastecimiento.

Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, normalmente a cuenta de una comparnia que las mantiene y explota. Comprende
desde la toma de un depdsito o conduccién, hasta el entronque de la llave de paso general del edificio de la acometida.

18.1.1 De los componentes

Productos constituyentes

Genéricamente la instalacion contara con:

Tubos y accesorios de la instalacién que podrén ser de fundicién, polietileno puro...

Llave de paso con o sin desagUe y llave de desague.

Valvulas reductoras y ventosas.

Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberfas en carga.

Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones...

En algunos casos la instalacion incluira:

Bocas de incendio en columna.

Otros elementos de extincion (rociadores, columnas himedas).

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentaciéon de suministro en todos los casos.

Tubos de acero galvanizado:

- Identificacion. Marcado. Didmetros.

- Distintivos: homologacién MICT y AENOR

- Ensayos (seguin normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento.
Uniformidad del recubrimiento.

- Lotes: 1.000 m o fraccién por tipo y diametro.

Tubos de polietileno:

- Identificacion. Marcado. Didmetros.

- Distintivos: ANAIP

- Ensayos (seguin normas UNE): identificacion y aspecto. Medidas y tolerancias

- Lotes: 1.000 m o fraccién por tipo y diametro.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte de los tubos de la instalacion de abastecimiento de agua seran zanjas (con sus camas de apoyo para las tuberfas) de profundidad y anchura variable
dependiendo del diametro del tubo.

Dicho soporte para los tubos se preparara dependiendo del didmetro de las tuberias y del tipo de terreno:

Para tuberias de D< ¢ = 30 cm, serd suficiente una cama de grava, gravilla, arena, o suelo mojado con un espesor minimo de 15 cm, como asiento de la tuberia.
Para tuberias de D> ¢ = 30 cm, se tendré en cuenta las caracteristicas del terreno y el tipo de material:

- En terrenos normales y de roca, se extendera un lecho de gravilla o piedra machacada, con un tamafno méximo de 25 mm, y minimo de 5 mm, a todo lo ancho
de la zanja, con un espesor de 1/6 del didmetro exterior del tubo y minimo de 20 cm, actuando la gravilla de dren al que se daré salida en los puntos
convenientes.

- En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extendera sobre la solera de la zanja una capa de hormigdn pobre, de zahorra, de 150 kg de cemento por m3 de
hormigén, y con un espesor de 15 cm.

- En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con humedad variable, en margenes de rios con riesgo de desaparicion...) se trataré con
disposiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos.

Compatibilidad

El terreno del interior de la zanja debera estar limpio de residuos y vegetacion ademas de libre de agua.

Para la unién de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las zanjas, se tendra en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de union,
asf:

Para tuberias de fundicién las piezas especiales seran de fundicién y las uniones entre tubos de enchufe y corddn con junta de goma.

Para tuberias de polietileno puro, las piezas especiales seran de polietileno duro o cualquier otro material sancionado por la préctica, y no se admitiran las
fabricadas por la unién mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos se efectuaran con mordazas a presion.

18.1.2 De la ejecucion

Preparacion

Las zanjas podran abrirse manual o mecénicamente, pero en cualquier caso su trazado deberd ser el correcto, alineado en planta y con la rasante uniforme,
coincidiendo con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinira en presencia de la direccién facultativa.

Se excava hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas..., se excavara por debajo de
la rasante y se rellenara posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendrén libres de agua, residuos y vegetacion para proceder a la ejecucion de la
instalacion.

Al marcar los tendidos de la instalacion de abastecimiento, se tendran en cuanta las separaciones minimas de los conductos con otras instalaciones (medidas
entre generatrices interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de la red de abastecimiento. En caso de no poder mantener las
separaciones minimas especificadas, se toleraran separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales. Siendo dichas instalaciones en
horizontal y en vertical respectivamente:

- Alcantarillado: 60 y 50 cm.

- Gas: 50y 50 cm.

- Electricidad-alta: 30 y 30 cm.

- Electricidad-baja: 20 y 20 cm.

- Telefonia: 30 cm en horizontal y vertical.

Fases de ejecucién

Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados de bombeo, se colocara la tuberia en el lado opuesto de la zanja a aquel en
que se depositen los productos de excavacion, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados, y aislado del tréfico.

Preparada la cama de la zanja segun las caracteristicas del tubo y del terreno (como se ha especificado en el apartado de soporte), se bajaran los tubos
examinandolos y eliminando aquellos que hayan podido sufrir danos, y limpiando la tierra que se haya podido introducir en ellos.
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A continuacion se centraran los tubos, calzandolos para impedir su movimiento.
La zanja se rellenara parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, se cuidara en el montaje que los tubos no queden a tope.

VISADO

ellos la separacién fijada por el fabricante.

Cuando se interrumpa la colocacién, se taponarén los extremos libres.
Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederé al relleno total de la zanja con tierra apisonada, en casos normales, y g
superior de hormigén en masa para el caso de conducciones reforzadas.

Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tuberia se colocaré en sentido ascendente.

No se colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno de la zanja. 4
En el caso en que la instalacién incluya boca de incendio: LA RIOJA
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- Estaran conectadas a la red mediante una conduccion para cada boca, provista en su comienzo de una llave de paso, facilimente registrable. 230776

- En redes malladas se procuraré no conectar distribuidores ciegos, en caso de hacerlo se limitara a una boca por distribuidor.
- En calles con dos conducciones se conectara a ambas.

- Se situaran preferentemente en intersecciones de calles y lugares facilmente accesibles por los equipos de bomberos.

- La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, sera funcion del riesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagacion y de los darios
posibles a causa del mismo. Como maximo sera de 200 m.

- Se podra prescindir de su colocacion en zonas carentes de edificacién como parques publicos.

Acabados

Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves de paso que la definen, se abriran las de desague y se hara circular el agua,
haciéndola entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexion del sector de la red, mediante la apertura de la llave de paso correspondiente, hasta
que salga completamente limpia.

Desinfeccion de la red por sectores, dejando circular una solucién de cloro, aislando cada sector con las llaves de paso y las de desague cerradas.
Evacuacion del agua clorada mediante apertura de llaves de desague y limpieza final circulando nuevamente agua segun el primer paso.

Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas y pintando y limpiando todas las piezas alojadas en las mismas.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Para la ejecucion de las conducciones enterradas:

Conducciones enterradas:

Unidades y frecuencia de inspeccién: cada ramal

- Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. Compatibilidad del material de relleno.

- Tubos y accesorios. Material, dimensiones y didmetro segun especificaciones. Conexion de tubos y arquetas. Sellado. Anclajes.

Arquetas:

Unidades y frecuencia de inspeccién: cada ramal

- Disposicion, material y dimensiones segun especificaciones. Tapa de registro.

- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado

Acometida:

Unidades y frecuencia de inspeccién: cada una.

- Verificacion de caracteristicas de acuerdo con el caudal suscrito, presion y consumo.

- La tuberfa de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado.

- Llave de registro.

Pruebas de servicio:

Prueba hidraulica de las conducciones:

Unidades y frecuencia de inspeccién: uno por instalacion.

- Prueba de presion

- Prueba de estanquidad

- Comprobacién de la red bajo la presion estatica méxima.

- Circulacion del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desague.
- Caudal y presion residual en las bocas de incendio.

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Una vez realizada la puesta en servicio de la instalacion, se cerrarén las llaves de paso y se abriran las de desague hasta la finalizacion de las obras. También se
taparan las arquetas para evitar su manipulacion y la caida de materiales y objetos en ellas.

18.1.3 Medicion y abono
Se medira y valorara por metro lineal de tuberia, incluso parte proporcional de juntas y complementos, completamente instalada y comprobada; por metro cubico
la cama de tuberfas, el nivelado, relleno y compactado, completamente acabado; y por unidad la acometida de agua.

18.1.4 Mantenimiento.

Conservacién

Cada 2 anos se efectuara un examen de la red para detectar y eliminar las posibles fugas, se realizara por

sectores.

Alos 15 afios de la primera instalacién, se procedera a la limpieza de los sedimentos e incrustaciones

producidos en el interior de las conducciones, certificando la inocuidad de los productos quimicos empleados para la
salud publica.

Cada 5 anos a partir de la primera limpieza se limpiara la red nuevamente.

Reparacién. Reposicién

En el caso de que se haya que realizar cualquier reparacion, se vaciard y se aislaré el sector en el que se

encuentre la averfa, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las llaves de desagie. Cuando se haya
realizado la reparacion se procederd a la limpieza y desinfeccién del sector.

Durante los procesos de conservacion de la red se deberéan disponer de unidades de repuesto, de llaves de

paso, ventosas..., de cada uno de los didmetros existentes en la red, que permitan la sustitucion temporal de las piezas
que necesiten reparacion el taller.

Seré necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se produzcan las siguientes
modificaciones en la instalacion:

- Incremento en el consumo sobre el previsto en célculo en mas de un 10%.

- Variacion de la presion en la toma.

- Disminucién del caudal de alimentacion superior al 10% del necesario previsto en calculo.

18.2 Agua friay caliente.

Instalacion de agua fria y caliente en red de suministro y distribucion interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferias, ambos inclusive.
18.2.1 De los componentes

Productos constituyentes

Agua fria:

Genéricamente la instalacion contara con:

Acometida.

Contador general y/o contadores divisionarios.

Tubos y accesorios de la instalacién interior general y particular. EI material utilizado podréa ser cobre, acero galvanizado, polietileno
Llaves: llaves de toma, de registro y de paso.

Griferia.
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En algunos casos la instalacion incluira: VISADO

Vélvulas: valvulas de retencion, valvulas flotador COITI

Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presién, descalcificadores, desionizadores.
Agua caliente:

Genéricamente la instalacion contara con:

Tubos y accesorios que podran ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable
Llaves y griferia.

Aislamiento.

Sistema de produccién de agua caliente, como calentadores, calderas, placas LA RIOJA
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En algunos casos la instalacion incluira: 230776

Valvulas: valvulas de seguridad, antiretorno, de retencion, valvulas de compuerta, de bola...
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatacion, vaso de expansién cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas,
bomba aceleradora

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podré llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

Tubos de acero galvanizado:

- Identificacién, marcado y didmetros.

- Distintivos: homologacién MICT

- Ensayos (segtin normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento.
Uniformidad del recubrimiento.

- Lotes: 1.000 m o fraccion por tipo y didmetro.

Tubos de cobre:

- Identificacién, marcado y didmetros.

- Distintivos: marca AENOR.

- Ensayos (seguin normas UNE): identificacion. Medidas y tolerancias. Ensayo de traccion.

- Lotes: 1.000 m o fraccién por tipo y diametro.

Tubos de polietileno:

- Identificacién, marcado y didmetros.

- Distintivos: ANAIP

- Ensayos (seguin normas UNE): identificacion y aspecto. Medidas y tolerancias.

- Lotes: 1.000 m o fraccién por tipo y diametro.

Griferfas:

- Identificacién, marcado y didmetros.

- Distintivos: Marca AENOR. Homologacién MICT.

- Ensayos (segtin normas UNE): consultar a laboratorio.

- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente.

Deposito hidroneumético:

- Distintivos: homologacién MICT.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podré ser vista o estar empotrada.

En el caso de instalacion vista, los tramos horizontales, pasaran preferentemente cerca del forjado o pavimento y las verticales se fijaran con tacos y/o tornillos a
los paramentos verticales, con una separacion maxima entre ellos de 2,00 m.

Para la instalacion empotrada, en tramos horizontales iré bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales,
discurrirn a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendran una profundidad méxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho no
serd mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi, tendra una longitud maxima de 1 m.
Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, seré de 50 cm. La separacién de las rozas a cercos y premarcos sera
como minimo de 20 cm.

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albanileria se haré a través de pasamuros.

Compatibilidad

Se interpondré entre los elementos de fijacién y las tuberias un anillo eléstico y en ningin caso se soldaran al tubo.

Para la fijacion de los tubos, se evitar la utilizacién de acero galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso (incompatible)
Los collares de fijacion para instalacién vista serén de acero galvanizado para las tuberias de acero y de latén o cobre para las de cobre. Si se emplean collares
de acero, se aislara el tubo rodeandolo de cinta adhesiva para evitar los pares electroliticos.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion, y si se hace se aislaran eléctricamente de manera que no se produzca corrosién, pares
galvanicos... (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre)

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurara que el acero vaya primero en el sentido de circulacion del agua evitando la precipitacién de
jones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementacion, disolviendo el acero y perforando el tubo.

18.2.2 De la ejecucion

Preparacion

Se comprobara que todos los elementos de la instalacion de agua fria y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinird en
presencia de la direccién facultativa. Se marcaré por Instalador autorizado y en presencia de la direccién facultativa los diversos componentes de la instalacion.
Al marcar los tendidos de la instalacion, se tendra en cuenta la separacion minima de 30 cm entre la instalacién de fontaneria y cualquier otro tendido (eléctrico,
telefénico). Al igual que evitar que los conductos de agua fria no se vean afectados por focos de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por
debajo de estos y a una distancia minima de 4 cm.

Fases de ejecucién

El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tuberia de red de distribucion, sera Unico, derivandose a partir del tubo de alimentacion los
distribuidores necesarios, seguin el esquema de montaje. Dicha acometida debera estar en una camara impermeabilizada de facil acceso, y disponer ademas de
la llave de toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la via publica, y una llave de paso en la unién de la acometida con el tubo de alimentacion.
En la instalacién interior general, los tubos quedaran visibles en todo su recorrido, si no es posible, quedaré enterrado, en una canalizacién de obra de fabrica
rellena de arena, disponiendo de registro en sus extremos.

El contador general se situara lo mas préximo a la llave de paso, en un armario conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y valvula de retencion. En
casos excepcionales se situara en una cdmara bajo el nivel del suelo. Los contadores divisionarios se situaran en un armario o cuarto en planta baja, con
ventilacion, iluminacion eléctrica, desagie a la red de alcantarillado y seguridad para su uso.

Cada montante dispondra de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones particulares, partiran de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, a
un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivacion partirén las tuberias de recorrido vertical a los aparatos.

La holgura entre tuberias y de estas con los paramentos no seré inferior a 3 cm. En la instalacion de agua caliente, las tuberfas estaran disefiadas de forma que la
perdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en tuberias enterradas o galerias. Se aislara la tuberfa con
coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y se instalaran de forma que se permita su libre dilatacion con fijaciones elasticas.

Las tuberias de la instalacion procurarén seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparacion y mantenimiento,
dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, que permita asf evitar puntos de
acumulacion de aire.

La colocacion de la red de distribucién de A:C:S se hara siempre con pendientes que eviten la formacién de bolsas de aire.

Para todos los conductos se realizaran las rozas cuando sean empotrados para posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetaran y
fijaran los conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA.
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Una vez realizada toda la instalacién se interconectaran hidréaulica y eléctricamente todos los elementos que la forman, y se montaran los elementos fle MA&ADO

,
regulacion y accesorios. COITI

En el caso de existencia de grupo de elevacion, el equipo de presion se situara en planta sétano o baja, y su recipiente auxiliar tendré un volumen tallque no®
produzca paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes.

Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendran un dispositivo aprobado por el Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si se inst
calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones.

Acabados

Una vez terminada la ejecucion, las redes de distribucion deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar pplvo, &
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extrafo. Posteriormente se hara pasar una solucion acuosa con producto detergente y dispersantes ordéanicds RIOJA

002804195119

compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagaré con agua procedente del dispositivo de alimentacién. 230776

En el caso de A.C.S se medira el pH del agua, repitiendo la operacién de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.
Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Instalacion general del edificio.

Acometida:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Llave de paso, alojada en cdmara impermeabilizada en el interior del edificio.

- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cdmara de impermeabilizacion y con desague.

Tubo de alimentacion y grupo de presion:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

- Grupo de presién de marca y modelo especificado y deposito hidroneumatico homologado por el Ministerio de Industria.

- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presiéon y potencia especificados. Llevara véalvula de asiento a la salida del equipo y vélvula de aislamiento en la
aspiracion. Se atenderé especificamente a la fijacién, que impida la transmisién de esfuerzos a la red y vibraciones.

Bateria de contadores divisionarios:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Baterfa para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Bésica de instalaciones de agua.

- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifonico.

- Estara separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad)

Instalacion particular del edificio.

Montantes:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada 4 viviendas o equivalente.

- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

- En caso de instalacion de antiarietes, estaran colocados en extremos de montantes y llevaran asociada llave de corte.
- Didmetro y material especificados (montantes).

- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

- Posicién paralela o normal a los elementos estructurales.

- Comprobacion de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

Derivacién particular:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada 4 viviendas o equivalente.

- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

- Llaves de paso en locales humedos.

- Distancia a una conduccion o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

- Diametros y materiales especificados.

- Tuberias de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero mixto.

- Tuberias de cobre, recibida con grapas de latén. La unién con galvanizado mediante manguitos de latén. Proteccion, en el caso de ir empotradas.
- Prohibiciéon de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Griferfa:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Verificacion con especificaciones de proyecto.

- Colocacion correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucién de agua caliente:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Cumple las especificaciones de proyecto.

- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccién. Conexién a conducto de evacuacion de humos. Rejillas de ventilacién, en su caso.
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexion mediante interruptor de corte bipolar.

- En cuartos de bano, se respetan los volimenes de prohibicion y proteccién.

- Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

Pruebas de servicio:

Instalacion general del edificio.

Prueba hidréaulica de las conducciones.

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.
- Prueba de presion.

- Prueba de estanquidad.

- Grupo de presién: verificacion del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el depésito. Lectura de presiones y verificacién de caudales.
Comprobacion del funcionamiento de vélvulas.
Instalacion particular del edificio.

Prueba hidréaulica de las conducciones.

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.
- Prueba de presion.

- Prueba de estanquidad.

Prueba de funcionamiento:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.
- Simultaneidad de consumo.

- Caudal en el punto més alejado.

Conservacién hasta la recepcion de las obras

Se colocaran tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepcion de los aparatos sanitarios y griferia, con el fin de evitar
inundaciones.

18.2.3 Medicion y abono

Las tuberias y aislamientos se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin descontar los elementos intermedios como vélvulas,
accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes para tuberias, y la proteccion en su caso
cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se mediran por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios
para su correcto funcionamiento.

18.2.4 Mantenimiento.
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Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: VISADO
Uso COITI

No se manipulara ni modificara las redes ni se realizaran cambios de materiales. o
No se debe dejar la red sin agua. h}
No se conectaran tomas de tierra a la instalacion de fontaneria. £y
No se eliminaran los aislamientos. g
Conservacién §
Cada dos anos se revisara completamente la instalacion. ' 8
Cada cuatro afios se realizara una prueba de estanquidad y funcionamiento. LA RIOJA

Reparacién. Reposicion 230776

Cuando se efectle la revisién completa de la instalacion, se repararén todas aquellas tuberias, accesorios y
equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo
quedar las posibles modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad.

18.3 Aparatos sanitarios

Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. Cuentan con suministro de agua fria y caliente (pliego EIFF) mediante
griferia y estan conectados a la red de saneamiento (pliego EISS).

18.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

Barieras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios colocados de diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijacion utilizados para
garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estaticas.

Estos a su vez podran ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrilicos, fundicién, chapa de acero esmaltada...

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

Aparatos sanitarios:

- Identificacién. Tipos. Caracteristicas.

- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas,
verificar un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie.

- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta seré visible ain después de la colocacion del aparato.

- Distintivos: Marca AENOR. Homologacion MICT.

- Ensayos: consultar a laboratorio.

El soporte

El soporte en algunos casos sera el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie; y el forjado
limpio y nivelado para baneras y platos de ducha.

El soporte seré el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos (inodoro, bidé y lavabo)

El soporte de fregaderos y lavabos encastrados sera el propio mueble o meseta.

En todos los casos los aparatos sanitarios irén fijados a dichos soportes sélidamente con las fijaciones suministradas por el fabricante y rejuntados con silicona
neutra.

Compatibilidad

No habréa contacto entre el posible material de fundicién o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.

18.3.2 De la ejecucién

Preparacion

Se prepararé el soporte, y se ejecutaran las instalaciones de agua fria- caliente y saneamiento, como previos a la colocacién de los aparatos sanitarios y posterior
colocacion de griferias.

Se mantendré la proteccion o se protegeran los aparatos sanitarios para no danarlos durante el montaje.

Se comprobara que la colocacion y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el proyecto, y se procedera al marcado por Instalador autorizado de
dicha ubicacién y sus sistemas de sujecién.

Fases de ejecucién

Los aparatos sanitarios se fijaran al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellaran con silicona neutra
o pasta selladora, al igual que las juntas de unién con la griferfa.

Los aparatos metdlicos, tendran instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexion equipotencial eléctrica.

Las valvulas de desagUe se solaparén a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad.

Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribucién de agua, esta deberé verter libremente a una distancia minima de 20 mm por encima del borde
superior de la cubeta, o del nivel méximo del rebosadero.

Los mecanismos de alimentacién de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del deposito, deberan incorporar un orificio antisifon u otro
dispositivo eficaz antiretorno.

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montaran sus griferias y se conectaran con la instalacion de fontaneria y con la red de saneamiento.

Acabados

Todos los aparatos sanitarios quedaran nivelados en ambas direcciones en la posicion prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte.

Quedaréa garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuacion.

Los grifos quedaran ajustados mediante roscas. (junta de aprieto)

El nivel definitivo de la bariera seré en correcto para el alicatado, y la holgura entre revestimiento- bafiera no seré superior a 1,5 mm, que se sellara con silicona
neutra.

Control y aceptacion

Puntos de observacién durante la ejecucion de la obra:

Aparatos sanitarios:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Verificacion con especificaciones de proyecto.

- Unidn correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.

- Fijacion de aparatos

Durante la ejecucién de se tendran en cuenta las siguientes tolerancias:

- En baferas y duchas: horizontalidad 1 mm/m

- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caida frontal respecto al plano horizontal < é = 5 mm.

- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm

Conservacién hasta la recepcion de las obras
Todos los aparatos sanitarios, permaneceran precintados o en su caso se precintaran evitando su utilizacién y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos,
humedad y suciedad.

18.3.3 Medicion y abono
Se mediré y valorara por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalacion incluidas ayudas de albanilerfa y fijaciones, y sin incluir griferia ni
desagues.

18.3.4 Mantenimiento.
Uso
Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizaran habiendo cerrado las llaves de paso correspondientes.
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Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan danar VISADO
el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los diferentes aparatos. COITI

Conservacién

El usuario evitaré la limpieza con agentes quimicos agresivos, y si con agua y jabones neutros.

Cada 6 meses comprobacion visual del estado de las juntas de desagtie y con los tabiques.

Cada 5 anos rejuntar las bases de los sanitarios.

Reparaciéon. Reposicion

Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando las juntas de desague 4
cuando se aprecie su deterioro. LA RIOJA
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En el caso de material esmaltado con aparicion de oxido, reponer la superficie afectada para evitar la extension 230776

del dano.
Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos.

Articulo 19. Calefaccién.
Instalacion de calefaccién que se emplea en edificios, para modificar la temperatura de su interior con la finalidad de conseguir el confort deseado.

19.1 De los componentes.

Productos constituyentes

Bloque de generacién, formado por caldera (segun ITE04.9 del RITE) o bomba de calor.

- Sistemas en funcién de pardmetros como:

- Demanda a combatir por el sistema (calefaccion y agua caliente sanitaria).

- Grado de centralizacion de la instalacion (individual y colectiva)

- Sistemas de generacion (caldera, bomba de calor y energia solar)

- Tipo de produccién de agua caliente sanitaria (con y sin acumulacion)

- Segun el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire)

- Equipos:

- Calderas

- Bomba de calor (aire-aire o aire-agua)

- Energia solar.

- Otros.

Bloque de transporte:

- Red de transporte formada por tuberfas o conductos de aire. (segun ITE04.2 y ITE04.4 del RITE)

- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,...

- Piezas especiales y accesorios.

Bomba de circulacion o ventilador.

Blogue de control:

- Elementos de control como termostatos, vélvulas termostaticas.(segin ITE04.12 del RITE)

- Termostato situado en los locales.

- Control centralizado por temperatura exterior.

- Control por vélvulas termostaticas

- Otros.

Bloque de consumo:

- Unidades terminales como radiadores, convectores.(segun ITE04.13 del RITE)

- Accesorios como rejillas o difusores.

En algunos sistemas la instalacion contara con bloque de acumulacién.

Accesorios de la instalacion: (segun el RITE)

- Valvulas de compuerta, de esfera, de retencion, de seguridad...

- Conductos de evacuacion de humos. (segun ITE04.5 del RITE)

- Purgadores.

- Vaso de expansién cerrado o abierto.

- Intercambiador de calor.

- Grifo de macho.

- Alislantes térmicos.

Control y aceptacion

Se realizara para todos los componentes de la instalacion segun las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptacion.

Todos los componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte serén los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacién podra ser vista o estar empotrada.

En el caso de instalacion vista, los tramos horizontales, pasaran preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijacién de las tuberias se
colocaran con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separacién méaxima entre ellos de 2,00 m.

Para la instalacién empotrada, en tramos horizontales iré bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del- forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en
tramos verticales, discurriran a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutaran preferentemente a maquina y una vez guarnecido el tabique.
Tendran una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su
profundidad. Las rozas se realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asf, tendré una longitud méxima de 1 m. Cuando se practique rozas
por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, seré de 50 cm. La separacion de las rozas a cercos y premarcos sera como minimo de 20 cm.
Las conducciones se fijarén a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elastico.

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albafileria se hara a través de pasamuros segun RITE-ITE 05.2.4.

Compatibilidad

No se utilizaran los conductos metalicos de la instalacién como tomas de tierra.

Se interpondré entre los elementos de fijacién y las tuberias un anillo eléstico y en ningiin caso se soldaran al tubo.

Para la fijacion de los tubos, se evitara la utilizacién de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible)

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion, y si se hace se aislaran eléctricamente de manera que no se produzca corrosion, pares
galvénicos,. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre.)

Se evitaran las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado.

El recorrido de las tuberias no debe de atravesar chimeneas ni conductos.

19.2  De la ejecucion.

Preparacion

El Instalador de climatizacién coordinaré sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad,
fontaneria, etc., que puedan afectar a su instalacion y al montaje final del equipo.

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefiniré por la direccion
facultativa, se procederé al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacion en presencia de esta. Procediendo a la colocacion de
la caldera, bombas y vaso de expansién cerrado.

Se replanteara el recorrido de las tuberias, coordindndolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros.

Al marcar los tendidos de la instalacion, se tendré en cuenta la separacion minima de 25 cm entre los tubos de la instalacién de calefaccién y tuberfas vecinas. Se
debera evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico.

Antes de su instalacion, las tuberias deben reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extranos.

Fases de ejecucién
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Las calderas y bombas de calor se colocaréan seguin recomendaciones del fabricante en bancada o paramento quedando fijada sélidamente. Las co ex\&{rlgADo

roscadas o embridadas irén selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la cgdera. COITI

Alrededor de la caldera se dejaran espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. @

Se conectarg al conducto de evacuacién de humos y a la canalizacion del vaso de expansion si este es abierto.

Los conductos de evacuacién de humos se instalaran con médulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento intermedio conectados entre si gon i

unién normalizadas.

Se montaran y fijaran las tuberias y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenaran con pasta de yeso.

Las tuberias y conductos seran como minimo del mismo didmetro que las bocas que les correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos hidraulfos se.

realizaré con acoplamientos eldsticos. LA RIOJA
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Cada vez que se interrumpa el montaje se taparan los extremos abiertos. 230776

Las tuberias y conductas se ejecutaran siguiendo lineas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre si, ioersemmmehe=mm:
aspecto limpio y ordenado. Se colocarén de forma que dejen un espacio minimo de 3 cm para colocacién posterior del aislamiento térmico y que permitan
manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. Cuando circulen gases con condensados, tendran una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos.

Las uniones, cambios de direccion y salidas se podran hacer mediante accesorios soldados o bien con accesorios roscados asegurando la estanquidad de las
uniones pintando las roscas con minio y empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica las reducciones de didmetro serén excéntricas y se colocaran
enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.

Se colocaran las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores.) fijadas sélidamente al paramento y niveladas, con todos sus elementos de control,
maniobra, conexion, visibles y accesibles.

Se conectaran todos los elementos de la red de distribucion de agua o aire, de la red de distribucion de combustible y de la red de evacuacion de humos y el
montaje de todos los elementos de control y demas accesorios.

Se ejecutara toda la instalacion, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normativas NBE-CA-88 y DB-SI del CTE.

En el caso de instalacion de calefaccion por suelo radiante se extenderan las tuberfas por debajo del pavimento en forma de serpentin o caracol, siendo el paso
entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unién o conexion se realizara perpendicular al eje y eliminando rebabas. Con accesorios de
compresion hay que achaflanar la arista exterior. La distribucién de agua se hara a 40-50 °C, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 °C nunca
mayor de 29 °C.

Acabados

Una vez terminada la ejecucion, las redes de tuberias deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas,
aceites y cualquier otro elemento extrafio. Posteriormente se haré pasar una solucién acuosa con producto detergente y dispersantes orgénicos compatibles con
los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagara con agua procedente del dispositivo de alimentacion.

En el caso de A.C.S se medira el PH del agua, repitiendo la operacién de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2).

En el caso de red de distribucion de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades
terminales y montar los elementos de acabado, se pondran en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no
contener polvo. (RITE-ITE-06.2)

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Calderas:

Unidad y frecuencia de inspeccién: uno por cada equipo.

- Instalacion de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobacion de la existencia de todos los accesorios de la misma.

Canalizaciones, colocacion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno cada 30 m.

- Didmetro distinto del especificado.

- Puntos de fijacién con tramos menores de 2 m.

- Buscar que los elementos de fijacién no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de méas de 30 m sin lira, y que sus dimensiones
correspondan con especificaciones de proyecto.

- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.

En el calorifugado de las tuberias:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno cada 30 m.

- Comprobar la existencia de pintura protectora.

- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.

- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 20 mm.

Colocacion de manguitos pasamuros:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno cada planta.

- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 10 mm.

Colocacion del vaso de expansion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.

- Fijacion. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.

Situacion y colocacién de la valvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulacién exterior y ambiental... Uniones roscadas o embridadas con elementos de
estanquidad:

Unidad y frecuencia de inspeccion: uno por instalacion.

Situacion y colocacién del radiador. Fijacién al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador.

Pruebas de servicio:

Prueba hidrostatica de redes de tuberias: (ITE 06.4.1 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por instalacion.

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansion, la bomba y la valvula de seguridad, se someteré antes de instalar los radiadores, a
una presion de vez y media la de su servicio, siendo siempre como minimo de 6 bar, y se comprobara la aparicion de fugas.

- Se realizaran pruebas de circulacién de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se
realizara la comprobacién de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.

- Posteriormente se comprobara el tarado de todos los elementos de seguridad.

Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por instalacion.

- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del
montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extrafos.

Pruebas de libre dilatacién: (ITE 06.4.3 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por instalacion.

- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarén a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuacién
de los aparatos de regulacion automatica.

- Durante el enfriamiento de la instalacion y al finalizar el mismo, se comprobaré que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningtin elemento o tramo
de la tuberia y que el sistema de expansion ha funcionado correctamente.

Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccion: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en planta baja.

- Se medira la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentacion técnica del
proyecto, con una variacién admitida de +/- 2 °C.

- El termometro para medir la temperatura se colocara a una altura del suelo de 1,5 my estara como minimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un
soporte en el centro del local.

- La lectura se haré entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera.

- En locales donde dé el sol se haré dos horas después de que deje de dar.

- Cuando haya equipo de regulacion, esté se desconectara.

- Se comprobaré simultaneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalacion.
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VISADO

Conservacioén hasta la recepcion de las obras COITI
Se preservaran todos los componentes de la instalacion de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegeran convenientemenge las ro&
19.3 Mediciény abono. J

Las tuberias y conductos se medirén y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, incluso codos, reducciones, piezas especialds

y calorifugados, colocados y probados.

El resto de componentes de la instalacién, como calderas, radiadores termostatos,. se mediran y valoraran por unidad totalmente colocada y comprgbada
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. LA RIOJA
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230776

19.4 Mantenimiento.

Para mantener las caracteristicas funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la maxima eficiencia
de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1.
Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual
deberé ser realizada por el titular de la instalacion mediante la contratacién de empresas mantenedoras o mantenedores
debidamente autorizados.

Uso

La bomba aceleradora se pondra en marcha previo al encendido de la calderay se parara después de apagada
esta.

Con fuertes heladas, y si la instalacién dispone de vaso de expansién abierto, se procederé en los periodos de no
funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagarla totalmente. Después de una helada, el encendido se
haré de forma muy lenta, procurando un deshielo paulatino.

La instalacion se mantendré llena de agua incluso en periodos de no-funcionamiento para evitar la oxidacién por
entradas de aire.

Se vigilara la llama del quemador (color azulado) y su puesta en marcha, y se comprobara que el circuito de
evacuacion de humos este libre y expedito.

Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefaccion, rellenandolo con la caldera en frio. Avisando a la empresa
o instalador cuando rellenarlo sea frecuente por existir posibles fugas.

Las tuberias se someteran a inspeccién visual para comprobar su aislamiento, las posibles fugas y el estado de los
elementos de sujecion.

Purgar los radiadores al principio de cada temporada y después de cualquier reparacion. Pintado en frio.
Conservacion

Para el caso tratado de potencias menores de 100 Kw, cada afo se realizaré el mantenimiento de todos los
componentes de la instalacion siguiendo cuando sea posible el manual de la casa fabricante y pudiéndolas realizar
persona competente sin exigirse el carnet de mantenedor.

Cada 4 anos se realizaran pruebas de servicio a la instalacion.

Reparacién. Reposicion

Cuando se efectle la revisién completa de la instalacion, se repararén todas aquellas tuberias, accesorios y
equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo
quedar las posibles modificaciones que se realicen sefaladas en planos para la propiedad.

Articulo 20. Instalacién de climatizacion.

Instalaciones de climatizacién, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican sus caracteristicas (temperatura, contenido de humedad, movimiento y
pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado en los recintos interiores.

Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalacion, se clasifican en:

Centralizados

- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de maquinas.

- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, provistas de baterias de intercambio de calor con el aire a tratar, que
reciben el agua enfriada de una central o planta enfriadora.

Unitarios y semi-centralizados:

- Acondicionadores de ventana.

- Unidades autbnomas de condensacion: por aire, o por agua.

- Unidades tipo consola de condensacion: por aire, o por agua.

- Unidades tipo remotas de condensacién por aire.

- Unidades auténomas de cubierta de condensacion por aire.

La distribucion de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsion directa del mismo, desde el equipo si es para un Unico recinto o canalizandolo a través
de conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a acondicionar.

En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie de dispositivos se le hace absorber calor en un lugar, transportarlo, y cederlo en otro lugar.

20.1 De los componentes.

Productos constituyentes

En general un sistema de refrigeracion se puede dividir en cuatro grandes blogues o subsistemas:

Blogue de generacion:

Los elementos bésicos en cualquier unidad frigorffica de un sistema por absorcion son:

- Compresor

- Evaporador

- Condensador

- Sistema de expansion

Blogue de control:

- Controles de flujo. El equipo dispondra de termostatos de ambiente con mandos independiente de frio, calor y ventilacion. (ITE 02.11, ITE 04.12).

Blogue de transporte

- Conductos, y accesorios que podran ser de chapa metélica o de fibra (ITE 02.9).

- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedira el desprendimiento de fibras y la absorcion o formacion de esporas o bacterias, y
su cara exterior estara provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua.

- Los de fibras estaran formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases toxicos en caso de incendio; ademas deben tener la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulacion, asi como a las vibraciones que puedan
producirse como consecuencia de su trabajo.

- Tuberias y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberias seran lisas y de seccion circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus
extremos.

Blogue de consumo:

- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores etc.

Otros componentes de la instalacién son:

- Filtros, ventiladores, compuertas, ...

Control y aceptacion

Se realizaré para todos los componentes de la instalacion segln las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptacion.

Todos los componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de
proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucién de las obras.

En una placa los equipos llevaran indicado: nombre del fabricante, modelo y nimero de serie, caracteristicas técnicas y eléctricas, asf como carga del fluido
refrigerante.
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El soporte VlSADO

El soporte serén los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podré ser vista o estar empotrada. COITI
En el caso de instalacion vista, los tramos horizontales, pasaran preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijacion de las tubgrias seg
fijar&n con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separaciéon maxima entre ellos de 2,00 m.

Para la instalacion empotrada, en tramos horizontales ir& bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos vertic
discurrirén a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutaran preferentemente a maquina y una vez guarnecido el tabique y tendrg|
profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundid
se realizarén preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paral
50 cm. La separacién de las rozas a cercos y premarcos sera como minimo de 20 cm. Las conducciones se fijaran a los paramentos o forjados med nth,grﬂl@JA
interponiendo entre estas y el tubo un anillo elastico. 230776
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albafileria se haré a través de pasamuros segin RITE-ITE 05.2.4.
Compatibilidad

No se utilizaran los conductos metalicos de la instalacién como tomas de tierra.

Se interpondré entre los elementos de fijacion y las tuberias un anillo eléstico y en ninglin caso se soldaran al tubo.

Para la fijacion de los tubos, se evitard la utilizacién conjunta de acero con mortero de cal (no muy recomendado) y de acero con yeso (incompatible)

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion, y si se hace se aislaran eléctricamente de manera que no se produzca corrosion, pares
galvanicos,. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre.)

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procuraré que el acero vaya primero en el sentido de circulacion del agua evitando la precipitacion de
jones de cobre sobre el acero, formando cobre de cementacion, disolviendo el acero y perforando el tubo.

El recorrido de las tuberias no debe de atravesar chimeneas ni conductos.
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20.2 De laejecucion

Preparacion

El Instalador de climatizacién coordinaré sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad,
fontaneria, etc., que puedan afectar a su instalacion y al montaje final del equipo.

Se comprobaré que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacion coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinira por la direccién
facultativa, procediéndose al marcado por instalador autorizado de todos los componentes en presencia de esta.

Se replantearé el recorrido de las tuberias, coordindndolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros.

Al marcar los tendidos de la instalacion, se tendré en cuenta la separacion minima de 25 cm entre las tuberfas de la instalacion y tuberias vecinas. Y la distancia a
cualquier conducto eléctrico serd como minimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este Ultimo.

Fases de ejecucion

Tuberfas:

a) De agua:

- Las tuberias estaran instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en lineas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del
edificio o con tres ejes perpendiculares entre si. Las tuberias horizontales, en general, deberan estar colocadas lo mas préximas al techo o al suelo, dejando
siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad sera tal que pueda manipularse o sustituirse una tuberia sin tener que
desmontar el resto.

- El paso por elementos estructurales se hara con pasamuros y el espacio que quede se llenara con material eléstico. La tuberia no atravesara chimeneas ni
conductos.

- Los dispositivos de sujecién estaran situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineacién de la tuberia.

Sobre tabiques, los soportes se fijaran con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondréa un anillo elastico. No se soldaré el soporte al
tubo.

- Todas las uniones, cambios de direccion y salidas de ramales se haran Unicamente mediante accesorios soldados, si fuese preciso aplicar un elemento
roscado, no se roscaré al tubo, se utilizara el correspondiente enlace de cono elastico a compresion.

- La bomba se apoyaré sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tuberia en la que va instalada dispondra de acoplamientos elasticos para no transmitir
ningun tipo de vibracién ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberias de entrada y salida de agua, quedaran bien sujetas a la enfriadora y su union con el
circuito hidraulico se realizara con acoplamientos elésticos.

b) Para refrigerantes:

- Las tuberias de conexién para liquido y aspiracion de refrigerante, se instalaran en obra, utilizando manguitos para su unién.

- Las tuberias seran cortadas exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocaran en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas.
Estaran colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para si mismas ni cualquier otro elemento de la instalacion.

- Todos los cambios de direccion y uniones se realizardn con accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques, llevaré una
camisa de tubo de plastico o metalico que le permita la libre dilatacion.

- Las lineas de aspiracion de refrigerante se aislaran por medio de coquillas preformadas de caucho esponjoso tipo Armaflex o equivalente, de 13 mm de
espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante.
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Conductos:

- Los conductos se soportaran y fijaran, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier condicion de funcionamiento. Los elementos de soporte irdn
protegidos contra la oxidacion.

- Preferentemente no se abriran huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad.

- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se haran mediante las correspondientes tiras de unién transversal suministradas con el conducto y se
engatillaran, haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizardan mediante juntas de lona u otro material flexible e
impermeable. Los traslapes se haran en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualaran hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior
como en el exterior del conducto de 50 mm de ancho minimo.

- El soporte del conducto horizontal se empotrara en el forjado y quedara sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos.

Reijillas y difusores:

- Todas las rejillas y difusores se instalaran enrasados, nivelados y escuadrados y su montaje impediré que entren en vibracion.

- Los difusores de aire estaran construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos cénicos, un efecto inductivo que
produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local y estaran dotados de compuertas de regulacién de caudal.

- Las rejillas de impulsién estaran construidas de aluminio anodizado extruido, serén de doble deflexién, con laminas delanteras horizontales y traseras verticales
ajustables individualmente, con compuerta de regulacion y fijacion invisible con marco de montaje metalico.

- Las rejillas de retorno estarén construidas de aluminio anodizado extruido, con ldminas horizontales fijas a 45° y fijacion invisible con marco de montaje metalico.
- Las rejillas de extraccion estaran construidas de aluminio anodizado extruido, con I&minas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulacion y fijacion invisible
con marco de montaje metalico.

- Las rejillas de descarga estaran construidas de aluminio anodizado extruido, con laminas horizontales fijas, su disefio o colocacion impedira la entrada de agua
de lluvia y estaran dotadas de malla metdlica contra los pajaros.

- Las bocas de extraccion seran de disefio circular, construidas en material pléstico lavable, tendrén el nicleo central regulable y dispondran de contramarco para
montaje.

- Se comprobaréa que la situacién, espacio y los recorridos de todos los elementos integrantes en la instalacion coinciden con las de proyecto y en caso contrario
se procedera a su nueva ubicacion o definicion en presencia de la Direccién Facultativa.

- Se procederé al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la direccion facultativa de los diversos componentes de la instalacién marcadas en el
Pliego de Condiciones.

- Se realizaran las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos especificos
0 a base pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetaran y fijaran los elementos que tengan que ir en modo superficie y los conductos enterrados se
colocaran en sus zanjas, asf como se realizaran y montaran las conducciones que tengan que realizarse in situ.

Equipos de aire acondicionado:
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- Los conductos de aire quedaran bien fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrén una secciéon mayor o igual a la de las bocas de |4 UHME!%OAI'EO

correspondiente.

- El'agua condensada se canalizara hacia la red de evacuacion
- Se fijara sélidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elésticas, al objeto de evitar la transmisién de vibraciones a la estructura del edffici
distancia entre los accesos de aire y los paramentos de obra serd >= 1 m.

- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederé a la interconexion de los mismos, tanto frigorifica como eléctrica y al montaje
elementos de regulacién, control y accesorios.

Acabados

Una vez terminada la ejecucién, las redes de tuberias deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvi
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aceites y cualquier otro elemento extrafio. Posteriormente se haré pasar una solucién acuosa con producto detergente y dispersantes organicos con]patlb@g@?lm

los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagaré con agua procedente del dispositivo de alimentacion.

En el caso de red de distribucién de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades
terminales y montar los elementos de acabado, se pondréan en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no
contener polvo. (RITE-ITE-06.2)

Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotara al sistema de cargas completas de gas refrigerante.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

La instalacién se rechazaré en caso de:

Unidad y frecuencia de inspeccién: una vivienda, cada cuatro o equivalente.

- Cambio de situacion, tipo o pardmetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la instalacion de climatizacion. Diferencias a lo
especificado en proyecto o a las indicaciones de la direccién facultativa.

- Variaciones en diametros y modo de sujecion de las tuberias y conductos. Equipos desnivelados.

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de instalaciones de Calefaccién, Climatizacién y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o
cualquiera de los reglamentos en materia frigorifica.

- Las conexiones eléctricas o de fontanerfa sean defectuosas.

- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibracion en los equipos frigorificos, o aislamiento en la linea de gas.

- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberias sean diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes superiores a las
indicadas en la tabla 16.1.

- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.

- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC.

Pruebas de servicio:

Prueba hidrostatica de redes de tuberfas: (ITE 06.4.1 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansion, la bomba y la valvula de seguridad, se someteré antes de instalar los radiadores, a
una presién de vez y media la de su servicio, siendo siempre como minimo de 6 bar, y se comprobara la aparicion de fugas.

- Se realizaran pruebas de circulacién de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se
realizara la comprobacién de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.

- Posteriormente se comprobaré la tara de todos los elementos de seguridad.

Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del
montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extrafos.

Pruebas de libre dilatacién: (ITE 06.4.3 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevaran a la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuacion
de los aparatos de regulacion automatica.

- Durante el enfriamiento de la instalacién y al finalizar el mismo, se comprobara que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningiin elemento o tramo
de la tuberia y que el sistema de expansion ha funcionado correctamente.

Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE)

Unidad y frecuencia de inspeccion: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en planta baja.

- Se medira la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentacion técnica del
proyecto, con una variacién admitida de +/- 2 °C.

- El termoémetro para medir la temperatura se colocaré a una altura del suelo de 1,5 my estara como minimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un
soporte en el centro del local.

- La lectura se haré entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera.

- En locales donde dé el sol se haré dos horas después de que deje de dar.

- Cuando haya equipo de regulacion, esté se desconectara.

- Se comprobaré simultdneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalacién.

Conservacion hasta la recepcion de las obras
Se preservaran todos los componentes de la instalacion de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.

20.3 Medicién y abono

Las tuberias y conductos se mediran y valoraran por metro lineal de iguales caracteristicas, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y
calorifugados, colocados y probados.

El resto de componentes de la instalacion, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, termostatos, . se mediran y valoraran por unidad.
Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

20.4 Mantenimiento.

Para mantener las caracteristicas funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la maxima eficiencia

de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1.

Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual

debera ser realizada por el titular de la instalacién mediante la contratacion de empresas mantenedoras o mantenedores
debidamente autorizados.

Uso

Dos veces al afo, preferiblemente antes de la temporada de utilizacion, el usuario podré comprobar los siguientes
puntos, asf como realizar las operaciones siguientes en la instalacién:

Limpieza de filtros y reposicién cuando sea necesario.

Inspeccion visual de las conexiones en las lineas de refrigerante y suministro eléctrico. Deteccion de posibles

fugas, y revision de la presion de gas.

Verificacion de los termostatos ambiente (arranque y parada).

Vigilancia del consumo eléctrico.

Limpieza de los conductos y difusores de aire.

Limpieza de los circuitos de evacuacion de condensados y punto de vertido.

Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalacién protegida.

Conservacién

Para el caso tratado de potencias menores de 100 kw, cada afo se realizaré el mantenimiento de todos los
componentes de la instalacién por personal cualificado siguiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del producto.
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Reparacién. Reposicién VISADO

Cuando se efectle la revisién completa de la instalacién, se repararan todas aquellas tuberias, accesorios y COITI

equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo
quedar las posibles modificaciones que se realicen senaladas en los planos para la propiedad.

Articulo 21. Instalacién eléctrica. Baja Tension.
Instalacion de la red de distribucion eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la compania suministradora en el cug
general de proteccion, hasta los puntos de utilizacién en el edificio.

LA RIOJA
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21.1 De los componentes 230776

Productos constituyentes

Genéricamente la instalacion contara con:

Acometida.

Caja general de proteccion. (CGP)

Linea repartidora.

- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o empotrados.

- Canalizaciones prefabricadas.

- Conductores de cobre aislados con cubierta metalica en montaje superficial.

- Interruptor seccionador general.

Centralizacién de contadores.

Derivacién individual.

- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados.

- Canalizaciones prefabricadas.

- Conductores aislados con cubierta metélica en montaje superficial siendo de cobre.

Cuadro general de distribucion.

- Interruptores diferenciales.

- Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.

- Interruptores magnetotérmicos de proteccion bipolar.

Interruptor de control de potencia.

Instalacion interior.

- Circuitos

- Puntos de luz y tomas de corriente.

Regletas de la instalacion como cajas de derivacién, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores.
En algunos casos la instalacion incluira:

Grupo electrogeno y/o SAl.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

Conductores y mecanismos:

- Identificacién, segun especificaciones de proyecto

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos.

Contadores y equipos:

- Distintivos: centralizacién de contadores. Tipo homologado por el MICT.

Cuadros generales de distribucién. Tipos homologados por el MICT.

- Elinstalador posee calificacién de Empresa Instaladora.

Aparatos y pequefio material eléctrico para instalaciones de baja tensién.

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacion del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte serén los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podré ser vista o empotrada.

En el caso de instalacion vista, esta se fijara con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o
canaletas.

Para la instalacion empotrada los tubos flexibles de proteccién, se dispondréan en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendran una
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad. Las rozas se
realizaran preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asf tendra una longitud maxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del
tabique, la distancia entre rozas paralelas, sera de 50 cm.

21.2 De laejecucién

Preparacion

Se comprobara que todos los elementos de la instalacion de baja tensién, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinira en presencia
de la direccién facultativa. Se marcaré por Instalador autorizado y en presencia de la direccion facultativa los diversos componentes de la instalacion, como tomas
de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacién minima de 30 cm con la instalacién de fontanerfa.

Se comprobara la situacion de la acometida, ejecutada esta segiin R.E.B.T. y normas particulares de la compafia suministradora.

Fases de ejecucién

Se colocara la caja general de proteccién en lugar de permanente acceso desde la via publica, y préxima a la red de distribucion urbana o centro de
transformacién. La caja de la misma debera estar homologada y disponer de dos orificios que alojarén los conductos (metélicos protegidos contra la corrosién,
fibrocemento o PVC rigido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrén un
didmetro minimo de 150 mm o seccion equivalente, y se colocaran inclinados hacia la via publica. La caja de proteccion quedara empotrada y fijada sélidamente
al paramento por un minimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superaran las de la caja en 15 cm en todo su perimetro y su profundidad sera de 30 cm
como minimo.

Se colocara un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales
en caso de averias, suministros eventuales,.

Las puertas seran de tal forma que impidan la introduccion de objetos, colocandose a una altura minima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metélicos
protegidos frente a la corrosion. Dispondran de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podra revestir de cualquier material.

Se ejecutard la linea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso comdn con conductores aislados en el interior de tubos
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metdlica en montaje superficial, instalada en tubo cuya seccién permita aumentar un 100% la seccién de
los conductos instalada inicialmente. La unién de los tubos sera roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondran los registros adecuados.
Se procedera a la colocacién de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guias) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el
interior.

El recinto de contadores, se construird con materiales no inflamables, no estara atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus
paredes no tendrén resistencia inferior a la del tabicén del 9 y dispondra de sumidero, ventilacién natural e iluminacion (minimo 100 Ix). Los médulos de
centralizacién quedaran fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura minima de 50 cmy méaxima de 1,80 cm.

Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizaran a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como méximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre
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ejes de tubos de 5 cm como minimo. En cada planta se dispondré un registro y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden lo COM@ADO
se sujetaran mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutardn mediante manguitos de 100 mm de longitUd. COITI
Se colocaran los cuadros generales de distribucién e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como minimo por 4 puntos o empotrada,
se ejecutara como minimo en tabicon de 12 cm de espesor.
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tubo aislante penetrara 0,5 cm en las cajas donde se realizara la conexién de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante born
aislantes. Las tapas de las cajas de derivacion quedaran adosadas al paramento.

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetara mediante grapas y las uniones de conductores se realizaran en
derivacion igual que en la instalacion empotrada.

Se realizard la conexién de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Acabados

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Terminada la instalacion eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucion para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de
los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirdn y se colocaran los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Instalacion general del edificio:

Caja general de proteccion:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos)

- Conexién de los conductores. Tubos de acometidas.

Lineas repartidoras:

Unidad y frecuencia de inspeccién: cada elemento.

- Tipo de tubo. Diametro y fijacién en trayectos horizontales. Seccion de los conductores.

- Dimensién de patinillo para lineas repartidoras. Registros, dimensiones.

- Numero, situacion, fijacién de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas repartidoras.

Recinto de contadores:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Centralizacién de contadores: nimero y fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de lineas repartidoras y derivaciones individuales.

- Contadores trifasicos independientes: nimero y fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.

- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacién. Desague.

- Cuadro de proteccién de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacién del tablero. Fijacién del fusible de desconexién, tipo e intensidad. Conexiones.
- Cuadro general de mando y proteccion de alumbrado: situacién, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y
temporizadores. Conexiones.

Derivaciones individuales:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. NUmero, situacion y fijacion de pletinas y placas cortafuegos.

- Derivacién individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccion de conductores. Sefalizacion en la centralizacién de contadores.

Canalizaciones de servicios generales:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. NUmero, situacién y fijacién de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacion.

- Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccion. Fijacion. Seccién de conductores.

Tubo de alimentacion y grupo de presién:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento.

- Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

Cuadro general de distribucion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.

Instalacion interior:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Dimensiones trazado de las rozas.

- Identificacién de los circuitos. Tipo de tubo protector. Didmetros.

- Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

- Acometidas a cajas.

- Se respetan los volimenes de prohibicion y proteccién en locales himedos.

- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Didmetro. Seccién del conductor. Conexiones.
Cajas de derivacion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- Numero, tipo y situacién. Dimensiones segln n° y didmetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
Mecanismos:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada 4 viviendas o equivalente.

- NUmero, tipo y situacién. Conexiones. Fijacién al paramento.
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Pruebas de servicio:

Instalacion general del edificio:

Resistencia al aislamiento:

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacién

- De conductores entre fases (sf es trifasica o bifésica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Conservacién hasta la recepcion de las obras
Se preservaran todos los componentes de la instalacién del contacto con materiales agresivos y humedad.

21.3  Medicién y abono

Los conductores se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o
canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién y ayudas de albanileria cuando existan.

El resto de elementos de la instalacién, como caja general de proteccion, médulo de contador, mecanismos,.

- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.

21.4 Mantenimiento.

Uso

El papel del usuario debe limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones, y dar aviso a instalador
autorizado de cualquier anomalia encontrada.
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Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas... VISADO

Conservacion COITI

Caja general de proteccion:

Cada 2 arfos, o después de producirse algun incidente en la instalacion, se comprobaré mediante inspeccion visual

el estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccién, el estado frente a la corrosion de la puerta del nicho y la
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metdlico de la misma.

Cada 5 afnos se comprobaran los dispositivos de proteccién contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos,

asf como sus intensidades nominales en relacién a la seccion de los conductores que protegen.

Linea repartidora: LA RIOJA
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Cada 2 anos, o después de producirse algun incidente en la instalacién, se comprobara mediante inspeccioén visual 230776

los bornes de abroche de la linea repartidora en la CGP.

Cada 5 afnos se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Centralizacién de contadores:

Cada 2 afos se comprobaran las condiciones de ventilacion, desague e iluminacion, asi como de apertura y
accesibilidad al local.

Cada 5 anos se verificara el estado del interruptor de corte en carga, comprobandose su estabilidad y posicion.
Derivaciones individuales:

Cada 5 afnos se comprobara el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

Cuadro general de distribucion:

Cada afio se comprobaré el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizara por
personal especializado una revision general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones.
Instalacion interior:

Cada 5 anos, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Revisién general de la instalacion cada 10 afios por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos
interiores. ..

Reparaciéon. Reposicion

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,
se repondrén las piezas que lo precisen.

Articulo 22. Instalacion de puesta a tierra.

Instalacion que comprende toda la ligazén metalica directa sin fusible ni proteccién alguna, de seccién suficiente, entre determinados elementos o partes de una
instalacion y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie proxima
del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen
atmosférico.

22.1 De los componentes

Productos constituyentes

Tomas de tierra.

- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la accion quimica del terreno, tal como el cobre, el acero galvanizado o sin galvanizar con proteccion
catédica o fundicion de hierro. Los conductores seran de cobre rigido desnudo, de acero galvanizado u otro metal con alto punto de fusion

- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas,

- Anillos o mallas metélicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por combinacion de ellos.

- Lineas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo.

- Punto de puesta a tierra.

Arquetas de conexion.

Linea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rigido o flexible.

Derivaciones de la linea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rigido o flexible.

Conductor de proteccion.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuaciéon. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentaciéon de suministro en todos los casos.

Conductores:

- Identificacion, segun especificaciones de proyecto.

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos.

El resto de componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacion del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El soporte de la instalacién de puesta a tierra de un edificio seré por una parte el terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentacion a una profundidad
no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincaran picas, placas,

El soporte para el resto de la instalacién sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores de proteccién, serén los paramentos verticales u
horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocaran los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos
de PVC rigido o flexible respectivamente.

Compatibilidad

Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberan ser inalterables a la humedad y a la accién quimica del mismo.

Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metdlicas y masas que se quieren poner a tierra como con el electrodo, dicho contacto
debe disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fécil que la accion del tiempo destruya por efectos electroquimicos las conexiones efectuadas. Asi
se protegeran los conductores con envolventes y/o pastas, si se estimase conveniente.

22.2 De laejecucion

Preparacion

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden con el proyecto, principalmente la situacién de las lineas principales de
bajada a tierra, de las instalaciones y masas metélicas y en caso contrario se redefiniré por la direccién facultativa, se procedera al marcado por instalador
autorizado de todos los componentes de la instalacion en presencia de esta.

Durante la ejecucién de la obra se realizaré una puesta a tierra provisional que estara formada por un cable conductor que unira las maquinas eléctricas y masas
metdlicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas.

Fases de ejecucién

Al iniciarse las obras de cimentacion del edificio se pondré en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, formando una anillo
cerrado exterior al perimetro del edificio, al que se conectaran los electrodo, hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas, unira todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores iran conectados por
ambos extremos al anillo y la separacion entre dos de estos conductores no sera inferior a 4 m.

Para la ejecucion de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizaré excavaciones para alojar
las arquetas de conexion, se preparara la pica montando la punta de penetracion y la cabeza protectora, se introduciré el primer tramo manteniendo verticalmente
la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada, paralelamente se golpearé con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se
quitara la cabeza protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo
tramo se medira la resistencia a tierra. A continuacién se debe soldar o fijar el collar de proteccion y una vez acabado el pozo de inspeccion se realizaré la
conexion del conductor de tierra con la pica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizara un hoyo y se colocara la placa verticalmente, con su arista
superior a 50 cm como minimo de la superficie del terreno, se recubriré totalmente de tierra arcillosa y se regara, se realizaré el pozo de inspeccion y la conexion
entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.
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otro la linea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutara sobre apoyos de material aislante. COITI
La linea principal se ejecutara empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto e
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aislado con PVC flexible, sus recorridos seran lo mas cortos posibles y sin cambios bruscos de direccién y las conexiones de los conductores de tier|

realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros elementos de presion o con soldadura de alto punto de fusion.

Acabados

Para garantizar una continua y correcta conexién los contactos dispuestos limpios y sin humedad, se protegeran con envolventes o pastas.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. &
Control y aceptacion LA RIOJA
Controles durante la ejecucién: puntos de observacion. 230776
Linea de enlace con tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Conexiones.

Punto de puesta a tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Conexiones.

Barra de puesta a tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Fijacion de la barra. Seccién del conductor de conexion. Conexiones y terminales.
Linea principal de tierra:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacion. Seccién de conductor. Conexion.
Picas de puesta a tierra, en su caso:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- NUmero y separacién. Conexiones.

Arqueta de conexion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: cada elemento

- La conexién de la conduccién enterrada, registrable. Ejecucion y disposicién.

Pruebas de servicio:

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles.

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por instalacion.

- La linea de puesta a tierra se emplearéa especificamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin.

- Comprobacién de que la tensién de contacto es inferior a 24 V en locales humedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio.
- Comprobacién de que la resistencia es menor de 10 ohmios.

22.3 Medicion y abono

Los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta a tierra se mediran y valoraran por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivacion, ayudas de albanileria y conexiones.

El conductor de puesta a tierra se mediré y valorara por metro lineal, incluso excavacion y relleno.

El resto de componentes de la instalacién, como picas, placas, arquetas, . se mediran y valoraran por unidad, incluso ayudas y conexiones.

22.4 Mantenimiento.

Uso

Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la
resistividad del terreno, el humedecimiento periddico de la red bajo supervisién de personal cualificado.
Conservacién

En la puesta a tierra de la instalacion provisional cada 3 dias se realizaré una inspeccion visual del estado de la
instalacion.

Una vez al ano se realizara la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los meses de verano
coincidiendo con la época mas seca, garantizando que el resto del afio la medicién sea mayor.

Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisaran estos cada 5 afos con inspeccién visual. En el mismo
plazo se revisaran las corrosiones de todas las partes visibles de la red.

Cada 5 anos se comprobara el aislamiento de la instalacién interior que entre cada conductor y tierra, y entre cada
dos conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios.

Reparacién. Reposicién

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparacion y reposicién, seran realizadas por personal especializado,
que es aquel con el titulo de instalador electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorizacion
administrativa.

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,
se repondrén las piezas que lo precisen.

Articulo 23. Instalacién de Telecomunicaciones.

23.1 Antenas

Instalacion de la infraestructura comun de Telecomunicaciones, para sistemas colectivos de captacion, adaptacion y distribucion de senales de radiodifusion
sonora y de televisién procedentes de emisiones terrestres o de satélite.

23.1.1 De los componentes

Productos constituyentes

Equipo de captacion.

- Méstil o torre y sus piezas de fijacion, generalmente de acero galvanizado.

- Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras. deberan ser de materiales resistentes a la corrosién o tratados
convenientemente a estos efectos.

- Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente.

- Conductor de puesta a tierra desde el mastil.

Equipamiento de cabecera.

- Canalizacion de enlace.

- Recintos (armario o cuarto) de instalacion de telecomunicaciones superior (RITS).

- Equipo amplificador.

- Cajas de distribucion.

- Cable coaxial

Red.

- Red de alimentacion, red de distribucién, red de dispersion y red interior del usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con
entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de proteccion), con registros principales.
- Punto de acceso al usuario. (PAU)

- Toma de usuario, con registros de terminacion de red y de toma.

- Registros

Control y aceptacion

Se realizara para todos los componentes de la instalacion segun las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptacion.
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proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucion de las obras. COITI

En especial deberan ser sometidos a control de recepcion los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entra&
enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminacién de la red y toma.

El soporte

Para el equipo de captacion, el soporte sera todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, a la que se pueda anclar mediante piezas de fijac
aplomado, sobre el que se montaran las diferentes antenas. (no se recibira en la impermeabilizacion de la terraza o su proteccion)

Para el equipamiento de cabecera, ird adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. &
El resto de la instalacion con su red de distribucion, cajas de derivacion y de toma, su soporte serd los paramentos verticales u horizontales, ya sea disclufeRIQJA
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en superficie, sobre canaletas o galerias en cuyo caso los paramentos estaran totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarén estos Taltepdg) 776

revestimientos.

Compatibilidad

No se permite adosar el equipo de amplificacién en los paramentos del cuarto de méaquinas del ascensor.
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalacion, se tendrén en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real
Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de
los recintos de telecomunicaciones.

23.1.2 De la ejecucién

Preparacion

Se comprobaré que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacion coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinira por la direccién
facultativa, se procederé al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacién en presencia de esta.

Al marcar el tendido (replanteo) de la instalacion se tendré en cuenta la separacién minima de este con respecto a otras instalaciones.

Fases de ejecucion

Se fijaréa el mastil al elemento resistente de cubierta mediante piezas de fijacion y aplomado, se uniran al mismo las antenas con sus elementos de fijacién
especiales, manteniendo distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mastil UHF y debajo FM si existe instalacién de
radiodifusion (independientes de las antenas parabdlicas). La distancia de la ultima antena por debajo al muro o suelo no seréd menor de 1 m.

El cable coaxial se tendera desde la caja de conexién de cada antena y discurriendo por el interior del méstil hasta el punto de entrada al inmueble a través de
elemento pasamuros, a partir de aqui discurrira la canalizacién de enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante
grapas separadas como maximo 1 m. Se ejecutara el registro de enlace en pared. Se realizara conexion de puesta a tierra del mastil.

Ejecutado el RITS, se fijara el equipo de amplificacién y distribucién que se adosara o empotraré al paramento vertical en todo su contorno, se realizaré la
instalacion eléctrica del recinto para los cuadros de proteccion y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilaciéon ya sea natural directa, forzada o
mecanica. Al fondo se fijaré el equipo amplificador y se conectara a la caja de distribucion mediante cable coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El registro
principal se instalara en la base de la misma vertical de la canalizacion principal, si excepcionalmente no pudiera ser asi, se proyectaré lo mas proximo posible
admitiéndose cierta curvatura, en angulos no mayores de 90°, en los cables para enlazar con la canalizacién principal.

La canalizacion principal se ejecutaré para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rigido, galeria vertical o canaleta. Si la canalizacién es horizontal,
esta se ejecutara o bien enterrada o empotrada o iré superficial, mediante tubos o galerias en los que se alojaran, exclusivamente redes de telecomunicacion.
Se colocaréan los registros secundarios que se podran ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y
laterales enlucidas, y en el fondo se adaptara una placa de material aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexién necesarios;
quedando cerrado con tapa o puerta de pléastico o metélica'y con cerco metélico, o bien empotrando en el muro una caja de plastico o metdlica, en el caso de
canalizacién principal subterranea los registros secundarios se ejecutaran como arquetas de dimensiones minimas 40x40x40 cm.

Se ejecutara la red de dispersion a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalacién interior del usuario, que se ejecutaré con tubos de material
pléstico, corrugados o lisos, que irdn empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar las tomas de usuario.

Los tramos de instalacion empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no superara el doble de su profundidad, y cuando se dispongan rozas por
las dos caras del tabique la distancia entre las mismas sera como minimo de 50 cm.

El cable se doblara en angulos mayores de 90°.

Para tramos de la instalaciéon mayores de 1,20 m y cambios de seccién se intercalaran cajas de registro.

Los tubos-cable coaxial quedaran alojados dentro de la roza ejecutada, y penetraré el tubo de proteccion 5 mm en el interior de cada caja de derivacién, que
conectaran mediante el cable coaxial con las cajas de toma.

Las cajas de derivacion se instalaran en cajas de registro en lugar facilmente accesible y protegida de los agentes atmosféricos.

Se procedera a la colocacién de los conductores, sirviendo de ayuda la utilizacion de guias impregnadas de componentes que hagan més facil su deslizamiento
por el interior.

En todos los tubos se dejara instalado un tubo guia que sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda pléstica de 5 mm sobresaliendo 20
cm en los extremos de cada tubo.

Se realizard la conexién de los conductores a las regletas de empalme y distribucion y a la conexién de mecanismos y equipos.

Acabado

Las antenas quedaréan en contacto metalico directo con el mastil.

Se procedera al montaje de equipos y aparatos y a la colocacion de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto de la pared.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Equipo de captacion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por cada equipo.

- Anclaje y verticalidad del méstil.

- Situacion de las antenas en el méstil.

Equipo de amplificacién y distribucién:

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por cada equipo.

- Sujecién de armario de proteccion.

- Verificacion de existencia de punto de luz y base y clavija para conexion del alimentador.

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por cada equipo o caja.

- Fijacion del equipo amplificador y de la caja de distribucion.

- Conexién con la caja de distribucion.

Canalizacion de distribucion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por derivacion.

- Comprobacion de la existencia de tubo de proteccion.

Cajas de derivacion y de toma:

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por planta.

- Conexiones con el cable coaxial.

- Altura de situacion de la caja y adosado al paramento de la tapa.

Pruebas de servicio:

Uso de la instalacion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por toma, en presencia de instalador.

- Donde se comprueben los niveles de calidad para los servicios de radiodifusién sonora y de television establecidos en el Real Decreto 279/1999.

Conservacién hasta la recepcion de las obras
Se preservara de impactos mecénicos, asi como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.

23.1.3 Medicién y abono
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La medicién y valoracién de la instalacién de antenas, se realizara por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos protectores... como longitude ejééLl%DO

con igual seccién y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos. COITI

El resto de componentes de la instalacién, como antenas, mastil, amplificador, cajas de distribucion, derivacion... se mediran y valoraran por unidad

completa e instalada, incluso ayudas de albanileria.

23.1.4 Mantenimiento.

Uso

El usuario desde la azotea u otros puntos que no entrafien peligro debera realizar inspecciones visuales de los 4
sistemas de captacion, para poder detectar problemas de corrosién de torre y méstil; perdida de tensién en los vientos, LA RIOJA
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desprendimiento parcial de antenas, goteras en la base de la torre... 230776

No se podra modificar la instalacion, ni ampliar el nimero de tomas, sin estudio realizado por técnico competente.
Conservacion

Cada 6 meses, realizar por el usuario una inspeccion visual, y con cualquier anomalia dar aviso al instalador
competente, (revision especial después de vendavales).

El mantenimiento sera realizado por instalador competente de empresa responsable.

Cada afio, por instalador competente revisar todo el sistema de captacion, como reorientacién de antenas y
pardbolas que se hayan desviado, reparacion de preamplificadores de antenas terrestres, reparacion de conversores de
pardbolas, sustitucién de antenas u otro material dafiado, cables, ajuste de la tension de los vientos y de la presion de
las tuercas y tornillos, imprimacién de pintura antioxidante y reparacién de la impermeabilizacién de los anclajes del
sistema.

Ademéas se comprobara la ganancia de sefal en el amplificador, midiendo la sefal a la entrada y salida del mismo.
Reparaciéon. Reposicion

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,

se repondréan las piezas que lo precisen.

23.2 Telecomunicaciones por cable

Instalacion de la infragstructura comun de Telecomunicaciones, destinada a proporcionar el acceso al servicio de telecomunicacién por cable, desde la red de
alimentacién de los diferentes operadores del servicio hasta las tomas de los usuarios.

23.2.1 De los componentes

Productos constituyentes

* Red de alimentacion.

- Enlace mediante cable:

- Arqueta de entrada y registro de enlace.

- Canalizacion de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de
interconexion.

- Enlace mediante medios radioeléctricos:

- Elementos de captacién, situados en cubierta.

- Canalizacion de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS)

- Equipos de recepcion y procesado de dichas senales.

- Cables de canalizacién principal y union con el RITI, donde se ubica el punto de interconexién en el recinto principal.

* Red de distribucion.

- Conjunto de cables (coaxiales) y demés elementos que van desde el registro principal situado en el RITl y, a través de las canalizaciones principal, secundaria e
interior de usuario; y apoyandose en los registros secundarios y de terminacion de la red, llega hasta los registros de toma de los usuarios.

* Elementos de conexion.

- Punto de distribucién final (interconexién)

- Punto de terminacién de la red ( punto de acceso al usuario) de los servicios de difusion de televisién, el video a la carta y video bajo demanda. Este punto
podré ser, punto de conexion de servicios, una toma de usuario o un punto de conexién de una red privada de usuario.

La infraestructura comun para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podra no incluir inicialmente el cableado de la red de distribucion, caso
de incluirlo se tendra en cuenta que desde el repartidor de cada operador, en el registro principal, partird un cable para cada usuario que desee acceder a dicho
operador (distribucion en estrella).

Todas estas caracteristicas y limitaciones se completaran con las especificaciones establecidas en el Anexo IIl del Real Decreto 279/1999.

Control y aceptacion

Se realizaré para todos los componentes de la instalacion segun las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptacion.

Todos los componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucion de las obras.

En especial deberan ser sometidos a un control de recepcién de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo Il y en el punto 6 del anexo IV del
Real Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de
terminacion de la red y toma.

El soporte

El soporte de la instalaciéon serén todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentacion hasta el punto de terminacion de la misma, ya sea
discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerias en cuyo caso los paramentos estaran totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados.
Compatibilidad

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalacion, le seré de aplicacion lo previsto, a este respecto, en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto
279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los
recintos de telecomunicaciones.

Se evitara que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de canalizaciones o desagles, y se garantizaré su proteccién
frente a la humedad.

23.2.2 De la ejecucién

Preparacion

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefiniré por la direccion
facultativa, se procederé al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacion en presencia de esta.

Fases de ejecucién

Se ejecutaré la arqueta de entrada, con unas dimensiones minimas de 800x700x820 mm, dispondré de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes
opuestas la entrada de conductos, su tapa seré de hormigdn o fundicién y estara provista de cierre de seguridad, se situara en muro de fachada o medianero
segun indicacién de la compariia.

Se ejecutard la canalizacion externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 2 conductos para TLCA (telecomunicacion por cable), protegidos con
tubos de PVC rigido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 1 m como maximo y penetrando 4 mm en las cajas de
empalme. Posteriormente se procederé al tendido de la canalizacién de enlace, con los registros intermedios que sean precisos (cada 30 m en canalizacion
empotrada o superficial o cada 50 m en subterranea, o en puntos de interseccion de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalizacion de enlace
se podra ejecutar por tubos de PVC rigido o acero, en nimero igual a los de la canalizacién externa o bien por canaletas, que alojaran Unicamente redes de
telecomunicacion. En ambos casos podré instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterraneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijaran
mediante grapas separadas como maximo 1 m. Se ejecutard el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta.

Se ejecutard el RITI, donde se fijara la caja del registro principal de TLCA, se fijaré a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas
horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizara la instalacion eléctrica del recinto para los cuadros de proteccion y el alumbrado, su toma a
tierra, y los sistemas de ventilacién ya sea natural directa, forzada o mecénica. El registro principal, tendré las dimensiones necesarias para albergar los elementos
de derivacién que proporcionan las sefales a los distintos usuarios, se instalara en la base de la misma vertical de la canalizacién principal, si excepcionalmente
no pudiera ser asf, se proyectara lo mas proximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalizacion principal.

Se ejecutaré para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rigido, galeria vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalizacion es horizontal, esta se
ejecutard o bien enterrada o empotrada o ira superficial, mediante tubos o galerias en los que se alojaran, exclusivamente redes de telecomunicacién.
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En la canalizacién principal se colocarén los registros secundarios que se podran ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria unlhuéé&%dﬁDo

las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptara una placa de material aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos de jos ITI

elementos conexion necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plastico o metdlica y con cerco metélico para garantizar la indeformabilida
conjunto, o bien empotrando en el muro una caja de pléstico o metélica, en el caso de canalizacién principal subterranea los registros secundarios s|
como arquetas de dimensiones minimas 40X40x40 cm.

Se ejecutaré la red secundaria a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalacion interior del usuario, que se ejecutara con tubos de material
corrugados o lisos, que irdn empotrados por el interior de la vivienda, uniendo posteriormente los registros de terminacion de la red con los distintos
toma para los servicios de difusion de televisién, el video a la carta y video bajo demanda.

Se procedera a la colocacion de los conductores, sirviendo de ayuda la utilizacion de pasahilos (gufas) impregnados de componentes que hagan mis A\ RRIOJA
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deslizamiento por el interior. 230776
En todos los tubos se dejaré instalado un tubo gufa que sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda plastica de 5 mm sob ?
cm en los extremos de cada tubo.

Se realizaré la conexion de los conductores a las regletas de empalme y distribucion y a la conexién de mecanismos y equipos.

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutara también la unién entre el RITS (donde llega la sefal a través de pasamuros desde el elemento de
captacion en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalacion como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal.

Acabado

Se procederd al montaje de equipos y aparatos, y a la colocacién de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: Puntos de observacion.

* Fijacion de canalizaciones y de registros.

* Profundidad de empotramientos.

* Penetracion de tubos en las cajas.

* Enrase de tapas con paramentos.

* Situacion de los distintos elementos, registros, elementos de conexion...

Pruebas de servicio:

* Prueba de senal de television analdgica en el punto de terminacién de la red:

Unidad y frecuencia de inspeccién: una por toma, en presencia de instalador.

- Donde se compruebe las caracteristicas de la misma segun punto 4 del anexo Ill del Real Decreto 279/1999.
* Uso de la canalizacion:

Unidad y frecuencia de inspeccion: 25% de los conductos.

- Existencia de hilo guia.

* Normativa de obligado cumplimiento:

- Infraestructuras comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicacion.

- Reglamento regulador de la Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de edificios y de la
actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

- Normas para la instalacién de antenas colectivas de radiodifusién en frecuencia modulada y television.

- Instalacion de inmuebles de sistemas de distribucion de la sefal de television por cable.

- Distribucién de sefal de television por cable y television en circuito cerrado.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Conservacion hasta la recepcion de las obras

Se preservara de impactos mecanicos, asi como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.

23.2.3 Mediciéon y abono

La medicién y valoracién de la instalacién de television por cables, se realizara por metro lineal para los cables, los tubos protectores...como longitudes
ejecutadas con igual seccion, y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos.

El resto de componentes de la instalacién, como arquetas, registros, tomas de usuario... se mediran y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas
de albafileria.

23.2.4 Mantenimiento.

Uso

En el caso de la existencia de elementos de captacién de sefales radioeléctricas, realizar inspecciones visuales de
posibles problemas en el sistema de captacién, como corrosién, perdida de tension en los vientos, desprendimiento
parcial...

En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la instalacién, asi como los patinillos y
canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que puedan ser utilizados por otros usos diferentes.

Comprobar la buena recepcién de las emisoras y canales disponibles. Procurar el buen estado de las tomas de
senal.

Conservacién

En el caso de existencia de elementos de captacion de sefiales radioeléctricas, cada 6 meses, realizar por el

usuario una inspeccion visual, y con cualquier anomalia dar aviso al instalador competente, (revision especial después
de vendavales) y una revisién anual por personal cualificado de todo el sistema de captacion, con atencion prioritaria
sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento.

El usuario dara aviso sin fecha definida de cualquier anomalia en el correcto funcionamiento del sistema.

El personal cualificado, comprobaré una vez al afio, con una revision general, los niveles de la sefial a la salida del
recinto principal y en las tomas de usuario correspondientes, y cada 6 meses comprobaré la sintonia de los canales, con
realizacion de ajustes y reparaciones pertinentes.

Reparacién. Reposicién

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,

se repondran las piezas que lo precisen.

23.3 Telefonia

Instalacion de la infraestructura comun de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonia al publico, desde la cometida de la compariia
suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSJ).

23.3.1 De los componentes

Productos constituyentes

Red de alimentacion.

- Enlace mediante cable:

- Arqueta de entrada y registro de enlace.

- Canalizacién de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de
interconexion.

- Enlace mediante medios radioeléctricos:

- Elementos de captacion, situados en cubierta.

- Canalizacién de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS)

- Equipos de recepcién y procesado de dichas senales.

- Cables de canalizacion principal y union con el RITI, donde se ubica el punto de interconexién en el recinto principal.

Red de distribucién.
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- Conjunto de cables multipares (pares sueltos hasta 25) desde el punto de interconexion en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables e arMISADO

cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de pléstico de caracteristicas ignifugas, cuando la red de distribucién se considera exterfor, la COITI
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cubierta de los cables sera una cinta de aluminio-copolimero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusion para formar un corfjunto @
totalmente estanco.

Red de dispersion.

- Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demés elementos que parten de los registros secundarios o punto de distribucion H

puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminacion de la red para TB+RSDI (telefonia basica + lineas RDSI). Seran uno o dos pares

estara formada por una capa continua de caracteristicas ignifugas. En el caso que la red de dispersién sea exterior la cubierta estara formada por un

alambre de acero, colocada entre dos capas de plastico de caracteristicas ignifugas. LA RIOJA
Red interior de usuario. 230776

- Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Seréan uno o dos pares cuya cubierta estara forma e

capa continua de caracteristicas ignifugas. Cada par estara formado por conductores de cobre electrolitico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diametro,
aislado por una capa continua de pléstico coloreada segun cddigo de colores, para viviendas unifamiliares esta capa seré de polietileno.

- Elementos de conexion: puntos de interconexion, de distribucion, de acceso al usuario y bases de acceso terminal.

- Regletas de conexion.

Todas estas caracteristicas y limitaciones se completaran con las especificaciones establecidas en el Anexo Il del Real Decreto 279/1999, al igual que los
requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexion de una red digital de servicios integrados (RDSI) en el caso que esta exista.

Control y aceptacion

Se realizaré para todos los componentes de la instalacion segun las indicaciones iniciales del pliego sobre control y aceptacion.

Todos los componentes de la instalacion deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del
proyecto y a las indicaciones de la direccién facultativa durante la ejecucion de las obras.

En especial deberan ser sometidos a un control de recepcion de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo Il y en el punto 6 del anexo IV del Real
Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de
terminacion de la red y toma.

El soporte

El soporte de la instalacién seran todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentacion hasta el punto de terminacion de la misma, ya sea
discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerias en cuyo caso los paramentos estaran totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados.
Compatibilidad

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalacion, se tendrén en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo Il del Real
Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros
servicio. y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones.

23.3.2 De la ejecucion

Preparacion

Se comprobaré que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinird por la direccién
facultativa, se procederé al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacién en presencia de esta.

Fases de ejecucion

Se ejecutara la arqueta de entrada, con unas dimensiones minimas de 800x700x820 mm, dispondra de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes
opuestas la entrada de conductos, su tapa sera de hormigoén o fundicién y estara provista de cierre de seguridad, se situaréd en muro de fachada o medianero
segun indicacion de la comparia.

Se ejecutara la canalizacion externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de
PVC rigido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 1 m como maximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme.
Posteriormente se procederé al tendido de la canalizacién de enlace, con los registros intermedios que sean precisos (cada 30 m en canalizacion empotrada o
superficial o cada 50 m en subterranea, o en puntos de interseccion de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalizacion de enlace se podra
ejecutar por tubos de PVC rigido o acero, en nimero igual a los de la canalizacion externa o bien por canaletas, que alojaran Unicamente redes de
telecomunicacion. En ambos casos podra instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterraneas, en los tramos superficiales, los tubos se fijaran
mediante grapas separadas como maximo 1 m. Se ejecutara el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta.

Ejecutado el RITI, se fijara la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el
tendido de los cables oportunos, se realizaré la instalacién eléctrica del recinto para los cuadros de proteccion y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de
ventilacion ya sea natural directa, forzada o mecénica. El registro principal, se ejecutaré con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de
interconexién, asi como la colocacién de las guias y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, se instalara en la base de la misma vertical
de la canalizacién principal, si excepcionalmente no pudiera ser asi, se proyectaré lo mas proximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para
enlazar con la canalizacion principal.

La canalizacion principal se ejecutaréa para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rigido, galeria vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la
canalizacion es horizontal, esta se ejecutara o bien enterrada o empotrada o ir& superficial, mediante tubos o galerias en los que se alojaran, exclusivamente
redes de telecomunicacién.

Se colocaran los registros secundarios que se podrén ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo'y
laterales enlucidas, y en el fondo se adaptara una placa de material aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexién necesarios;
quedando cerrado con tapa o puerta de plastico o metdlica y con cerco metélico, o bien empotrando en el muro una caja de plastico o metdlica, en el caso de
canalizacion principal subterranea los registros secundarios se ejecutaran como arquetas de dimensiones minimas 40x40x40 cm.

Se ejecutaré la red de dispersién a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalacién interior del usuario, que se ejecutara con tubos de material
plastico, corrugados o lisos, que irdn empotrados por el interior de la vivienda; hasta llegar a los puntos de interconexion, de distribucién, de acceso al usuario y
bases de acceso terminal.

Se procedera a la colocacién de los conductores, sirviendo de ayuda la utilizacion de pasahilos (gufas) impregnados de componentes que hagan més facil su
deslizamiento por el interior.

En todos los tubos se dejara instalado un tubo guia que sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda pléstica de 5 mm sobresaliendo 20
cm en los extremos de cada tubo.

Se realizara la conexién de los conductores a las regletas de empalme y distribucion y a la conexién de mecanismos y equipos.

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutara también la union entre las RITS (donde llega la sefal a través de pasamuros desde el elemento de
captacion en cubierta) y RITI desde donde se desarrolla la instalacion como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal.

Acabado

Se procedera al montaje de equipos y aparatos, y a la colocacién de las placas embellecedoras de los mecanismos.

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Fijacion de canalizaciones y de registros.

Profundidad de empotramientos.

Penetracion de tubos en las cajas.

Enrase de tapas con paramentos.

Situacion de los distintos elementos, registros, elementos de conexion.

Pruebas de servicio:

Requisitos eléctricos:

Unidad y frecuencia de inspeccion: una por toma, en presencia de instalador.
- Seglin punto 6 anexo Il del Real Decreto 279/1999.

Uso de la canalizacion:

Unidad y frecuencia de inspeccién: 25% de los conductos.

- Existencia de hilo guia.
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Conservacion hasta la recepcion de las obras VISADO
Se preservara de impactos mecénicos, asi como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. COITI
23.3.3 Medicion y abono o
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En el caso de la existencia de elementos de captaciéon de senales radioeléctricas, realizar inspecciones visuales de
posibles problemas en el sistema de captacién, como corrosién, perdida de tension en los vientos, desprendimiento
parcial...

En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la instalacién, asi como los patinillos y
canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que puedan ser utilizados por otros usos diferentes.

Comprobar la buena comunicacién entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas de sefal. Ante
cualquier anomalia dar aviso al operador del que se depende, descartando el problema en la linea con la central o en el
punto de terminacion de la red, solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.
Conservacion

En el caso de existencia de elementos de captacion de sefiales radioeléctricas, cada 6 meses, realizar por el

usuario una inspeccion visual, y con cualquier anomalia dar aviso al instalador competente (revisién especial después
de vendavales) y una revisién anual por personal cualificado de todo el sistema de captacién, con atencion prioritaria
sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento.

El usuario dara aviso de cualquier anomalia en el correcto funcionamiento del sistema.

El personal cualificado, debera realizar una revisién anual general de la instalacién tanto de las redes comunes

como de la red interior.

Reparaciéon. Reposicion

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,

se repondrén las piezas que lo precisen.

Articulo 24. Impermeabilizaciones.

Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formacién de humedades interiores.

Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte o por si mismos, l&aminas y
placas.

24.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Imprimadores:

Podran ser bituminosos (emulsiones asfalticas o pinturas bituminosas de imprimacién), polimeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona,
acrilicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betdn, poliester...) o alquitran-brea (alquitrdn con resinas sintéticas...).

- Laminas:

Podrén ser laminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de bettin modificado, l&minas extruidas de betlin modificado con polimeros, laminas de
betlin modificado con plastémeros, placas asfalticas, laminas de alquitran modificado con polimeros), plasticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad,
polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno mondmero, cloropreno...).

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podré llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

Los imprimadores deberan llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepcion del
material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones asfélticas se sedimentan, deben
poder adquirir su condicion primitiva mediante agitacion moderada.

Las l&minas y el material bituminoso deberan llevar, en la recepcidn en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondran de SELLO INCE-AENOR y de homologacion MICT.

Ensayos (segin normas UNE):

- Cada suministro y tipo.

- Identificacion y composicion de las membranas, dimensiones y masa por unidad de area, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, doblado y
desdoblado, resistencia a la traccion y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composicion cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado.

- En plasticos celulares destinados a la impermeabilizacién de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad aparente
cada 1.000 m2 de superficie o fraccion.

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la direccion facultativa puede simplificar la recepcién, reduciéndola a la
identificacion del material cuando éste llegue a obra.

El soporte

El soporte debera tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la impermeabilizacién a utilizar y con la
pendiente adecuada.

El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades

Compatibilidad

Debera utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al
instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podran ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, laminas de PVC con fieltro de poliester, etc.
No deberan utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfélticos y masticos de alquitran modificado, oxiasfalto o laminas de oxiasfalto con
laminas de betlin plastémero que no sean especificamente compatibles con aquellas.

Se evitara el contacto entre l&minas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfalticos (emulsiones, laminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores
impermeabilizaciones asfélticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.

Se evitara el contacto entre l&minas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliestireno (expandido o extruido), asf como el contacto entre
l&aminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliuretano (en paneles o proyectado).

Se evitara el contacto de las ldminas impermeabilizantes bituminosas, de plésticos o de caucho, con petréleos, aceites, grasas, disolventes en general y
especialmente con sus disolventes especificos.

24.2  De laejecucion

Preparacion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién y colocaciéon de los impermeabilizantes.

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones climatoldgicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el
soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilizacion de
cada material.

Fases de ejecucién

En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la proteccién. Sélo debe utilizarse la adherencia total de
la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores al 5%;
si la pendiente es superior al 15% se utilizara el sistema clavado.

Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearan l&minas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de las laminas, por lo que es
recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las laminas.

Las l&minas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijacién perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que sufre este material.
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sumidero. Sélo podran admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilizacion con membranas de PVC constituidos por laminas quya COITI
resistencia a la migracién de plastificante sea igual o inferior al 2% y que ademas sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque perfor@ép

de las raices. =

En la instalacién de laminas prefabricadas de caucho no se hara uso de la llama, las juntas irdn contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mmy emplefndg¥/

fijaciones mecanicas.

Acabados

El aislamiento ir4 protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccién del aislamignto se.

de tal manera que este quede firme y lo haga duradero. LA RIOJA
Control y aceptacion 230776
Se verificaran las soldaduras y uniones de las laminas.

24.3 Medicion y abono
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del soporte, imprimacion, mermas y solapos.

24.4 Mantenimiento

Uso

No se colocaran elementos que perforen la impermeabilizacion, como antenas, mastiles, aparatos de aire
acondicionado, etc.

Conservacion

Se eliminara cualquier tipo de vegetacién y de los materiales acumulados por el viento.

En cubiertas, se retiraran, periédicamente, los sedimentos que puedan formarse por retenciones ocasionales de
agua.

Se conservaran en buen estado los elementos de albarilerfa relacionados con el sistema de estanquidad.

Se comprobaré la fijacion de la impermeabilizacion al soporte en la cubiertas sin proteccién pesada.

Los danos producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.

Si el material de proteccion resultara dafado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran
filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberén repararse inmediatamente los desperfectos.

Reparacién. Reposicion

Las reparaciones deberan realizarse por personal especializado.

Articulo 25. Aislamiento Termoacustico.

Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagacién del calor, frio, y/o ruidos.

El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acustico o termoacustico.

Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rigidos, semirrigidos o flexibles, granulares, pulverulentos o pastosos. Asi se pueden distinguir las coquillas
(aislamiento de conductos), las planchas rigidas o semirrigidas, las mantas flexibles y los rellenos.

25.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Elemento para el aislamiento:

Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentacion. A estos efectos de considerar los aislantes rigidos (poliestireno expandido,
vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos laminas de otro material,...); coquillas, semirrigidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado con material
sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida,
diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener
las caracteristicas de rigido o semirrigido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, hormigones celulares, hormigones de escoria
expandida,...).

- Fijacion:

Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento seran seguin aconseje el fabricante. Para ello se podra utilizar un material de agarre
(adhesivos o colas de contacto o de presidn, pegamentos térmicos,...) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con cabeza de
plastico, cintas adhesivas,...).

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuaciéon. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

- Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores.

- Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberén tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y
caracteristicas minimas exigidas en el DB-HE 1 del CTE, por lo que podra realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

- Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales aislantes del mismo tipo y proceso de fabricacién, con el mismo espesor en el caso de los que
tengan forma de placa o manta.

- Las fibras minerales llevaran SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus caracteristicas dimensionales y su densidad aparente. Los plésticos celulares
(poliestireno, poliuretano, etc.) llevaran SELLO INCE.

- Ensayos (seguin normas UNE):

Para fibras minerales: conductividad térmica.

Para plasticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con caracter general segun las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen como
aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinaré su resistencia a compresion y conductividad térmica segun las normas UNE.
Los hormigones celulares espumosos requeriran SELLO-INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la resistencia a compresién y la conductividad
térmica se emplearan los ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO correspondientes.

Estas caracteristicas se determinarén cada 1.000 metros cuadrados de superficie o fraccion, en coquillas cada 100 m o fraccion y en hormigones celulares
espumosos cada 500 metro cuadrado o fraccion.

El soporte

Estaran terminados los paramentos de aplicacion.

El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades.

Compatibilidad

Las espumas rigidas en contacto con la accién prolongada de las algunas radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la estructura del material expandido.
Deber4 utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes. Podran
ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster.

25.2  De laejecucién

Preparacion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién y colocacion de los materiales.

Los materiales deberan llegar a la obra embalados y protegidos.

Fases de ejecucién

El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentara huecos, grietas, o descuelgues y tendré un espesor uniforme.

Deberén quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos, para ello se utilizaran las juntas o selladores y se
seguiran las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto.

En la colocacién de coquillas se tendré en cuenta:

- En tuberias y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellaran convenientemente.

- El aislamiento térmico de redes enterradas deberé protegerse de la humedad y de las corrientes de agua subterraneas o escorrentias.

- Las vélvulas, bridas y accesorios se aislaran preferentemente con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con espacio suficiente para que al
quitarlos se puedan desmontar aquellas.

Acabados
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de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.

Control y aceptacion

Debera comprobarse la correcta colocacion del aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de puentes térmicos en capialzados, frentes de

soportes, segun las especificaciones de proyecto o director de obra.

Se comprobara la ventilacion de la cdmara de aire su la hubiera.

25.3 Medicion y abono

Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el soporte, en el caso que sean necesarias. &
Metro clbico de rellenos o proyecciones. LA RIOJA
Metro lineal de coquillas. 230776

25.4 Mantenimiento.

Uso

Se comprobara el correcto estado del aislamiento y su proteccion exterior en el caso de coquillas para la calefaccion, burletes de aislamiento de puertas y
ventanas y cajoneras de persianas.

Conservacion

No se someteran a esfuerzos para los que no han sido previstos.

Los danos producidos por cualquier causa, se repararan inmediatamente.

Reparaciéon. Reposicion

Deberan se sustituidos por otros del mismo tioen el caso de rotura o falta de eficacia.

Articulo 26. Cubiertas.

Cubierta inclinada, no ventilada, invertida y sobre forjado inclinado.

26.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Impermeabilizacion: es recomendable su utilizacion en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al
efecto combinado de lluvia y viento.

- Aislamiento térmico: es recomendable la utilizacion de paneles rigidos con un comportamiento a compresion tal, que presenten una deformacién menor o igual
al 5% bajo una carga de 40 kPa, segin UNE EN 826; salvo que queden protegidos con capa auxiliar, en cuyo caso, ademas de los referidos, podran utilizarse
otros paneles o mantas minerales, preferentemente de baja higroscopicidad

- Tejado: el tejado podré realizarse con tejas cerdmicas o de hormigédn, placas conformadas, pizarras...

- Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes, ... puede ser recomendable su utilizacién en funcion del emplazamiento del faldén; estos podran ser
vistos u ocultos.

- Morteros, rastreles de madera o metélicos, fijaciones,...

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que podra llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuacion. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican, ademas de la
comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos.

- Impermeabilizacion con laminas o material bituminoso:

- Identificacion: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso minimo neto/m2.

- La compatibilidad de productos.

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologacion MICT.

- Ensayos. Composicion de membranas, dimensién y masa por unidad de érea, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado,
resistencia a la traccion y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composicién cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con caracter general.
Cuando se empleen plésticos celulares se determinaran las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresion y la conductividad
térmica.

- Lotes: cada suministro y tipo en caso de ldminas, cada 300 m2 en materiales bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fraccion cuando se empleen plasticos
celulares.

- Aislamiento térmico:

- Identificacion: clase de producto, fabricante y espesores.

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologacion MICT.

- Ensayos. Determinacién de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresién, conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas minerales, las
caracteristicas dimensionales y la densidad aparente.

- Lotes: 1000 m2 de superficie o fraccion.

- Tejado:

- Identificacion: clase de producto, fabricante y dimensiones.

- Tejas cerédmicas o de cemento.

- Distintivo de calidad: Sello INCE.

- Ensayos (seguin normas UNE): con caracter general, caracteristicas geométricas, resistencia a la flexion, resistencia a impacto y permeabilidad al agua. Cuando
se utilicen en las zonas climaticas X, Y se realizara asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad.

- Lotes: 10.000 tejas o fraccién por tipo.

- Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas)

- Identificacion: clase de producto, fabricante y dimensiones.

- Ensayos (seguin normas UNE): caracteristicas geométricas, masa volumétrica aparente, estanquidad y resistencia a flexion. Cuando se utilicen en las zonas
climéticas X, Y se realizara asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad.

- El resto de componentes de la instalacién, como los elementos de recogida de aguas, deberan recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante, la
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucién de las obras.

El soporte

El forjado garantizara la estabilidad, con flecha minima, al objeto de evitar el riego de estancamiento de agua.

Su constitucion permitira el anclaje mecanico de los rastreles.

Compatibilidad

No se utilizaré el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos acidos y alcalinos; o con metales, excepto con el
aluminio, que puedan formar pares galvanicos. Se evitara, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosién, yeso fresco, cemento fresco, maderas
de roble o castafio, aguas procedentes de contacto con cobre.

Podra utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estano, cobre estanado, acero inoxidable, cemento fresco (sélo para el recibido de los remates de paramento);
si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podra aislarse mediante una banda de plomo.

26.2 De laejecucion

Preparacion

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios para la correcta recepcion de la impermeabilizacion.

Se comprobara la pendiente de los faldones.

Fases de ejecucién

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este Ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas
que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisaran y aseguraran las partes realizadas.

- Impermeabilizacion:

Cuando se decida la utilizacion de membrana asfaltica como impermeabilizante, esta se situara sobre soporte resistente previamente imprimado con una
emulsién asfaltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas mecénicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse léminas asfalticas LO
0 LBM se comprobara su compatibilidad con el material aislante y la correcta fijacion con el mismo.

Las l&minas de impermeabilizacién se colocaran a rompejuntas (solapes superiores a 8 cmy paralelos o perpendiculares a la linea de maxima pendiente).

La imprimacién tiene que ser del mismo material que la l&mina.
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Se evitaran bolsas de aire en las laminas adheridas. VISADO

- Aislamiento térmico: COITI

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidira con el de estos.

Cuando se utilicen paneles rigidos de poliestireno extruido, mantas aglomeradas de lana mineral o paneles semirrigidos para el aislamiento térmico,

lisos, estaran dispuestos entre rastreles de madera o metélicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-Il u otros compatibles.

Si los paneles rigidos son de superficie acanalada estarén dispuestos con los canales paralelos a la direccion del alero y fijados mecanicamente al g

resistente.

- Tejado: &
Tejas ceramicas o de hormigén LA RIOJA
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Las tejas y piezas cobijas se recibiran o fijaran al soporte en el porcentaje necesario para garantizar su estabilidad, intentando mantener la capacidagl de 230776
adaptacion del tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, para ello se tomarén en consideracion la pendicrriamsre=te
cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las mismas, la zona geogréfica, la exposicion del tejado y el grado sismico del emplazamiento del edificio. En el
caso de piezas cobijas estas se recibiran siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldon y demas puntos singulares. Con pendientes de cubierta
mayores del 70% (35° de inclinacion) y zonas de méxima intensidad de viento, se fijaran la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se
fijan la totalidad de las tejas, se alternaran fila e hilera.

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, asi como su sistema de adherencia o fijacion, seréa el indicado por el fabricante.

Se evitara la recepcién de tejas con morteros ricos en cemento.

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrusionado acanalados, el mortero sera bastardo de cal, cola u otros
masticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, segun especificaciones del fabricante del sistema. Se exigira la necesaria correspondencia
morfolégica y las tejas quedaran correctamente encajadas sobre las placas.

Cuando la fijacién sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijaran al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su
alabeo. La madera estaré estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La distancia entre listones o rastreles de madera sera tal que coincidan los
encajes de las tejas o en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la
fijacion de la teja a los rastreles o listones de madera serén preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o
acero zincado. La utilizacién de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosion. Se evitaran la utilizacion de acero
sin tratamiento anticorrosién.

Cuando la fijacién sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metalicas, estos seran perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor
minimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metdlicos se haran con
tornillos rosca chapa y se realizardn del mismo modo que en el caso de rastreles de madera.

Todo ello se realizara segun especificaciones del fabricante del sistema.

Ademas de lo mencionado, se podré tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-QTT/74.

Placas conformadas: se podrén realizar segun las especificaciones de la normativa NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74.
Pizarras: Se podran realizar segun las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74.

- Elementos de recogida de aguas.

Los canalones se dispondran con una pendiente minima del 1%, con una ligera pendiente hacia el exterior.

Para la construccion de canalones de zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se sujetara la chapa, se ajustaran a la forma de
la misma y seran de pletina de acero galvanizado. Se colocaran a una distancia maxima de 50 cmy remetido al menos 15 mm de la linea de tejas del alero.
Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditacion de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguiran las instrucciones del fabricante.
Acabados

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con
muros u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizaran preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallaran
soluciones constructivas de solapo y goterdn, evitando uniones rigidas o el empleo de productos elésticos sin garantia de la necesaria durabilidad.

Control y aceptacion

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

- Control de la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccién: 400 m2, 2 comprobaciones

- Formacion de faldones

- Forjados inclinados: controlar como estructura.

- Fijacion de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura

- Aislamiento térmico

- Correcta colocacion del aislante, seguin especificaciones de proyecto. Continuidad.

- Espesores.

- Limas y canalones y puntos singulares

- Fijacion y solapo de piezas.

- Material y secciones especificados en proyecto.

- Juntas para dilatacion.

- Comprobacién en encuentros entre faldones y paramentos.

- En canalones:

Longitud de tramo entre bajantes> ¢ = 10 m.

Distancia entre abrazaderas de fijacion.

Unién a bajantes.

- Base de la cobertura

- Comprobacién de las pendientes de faldones.

- Comprobacion de la planeidad con regla de 2 m.

- En caso de impermeabilizacion: controlar como cubierta plana.

- Correcta colocacion, en su caso, de rastreles o perfiles para fijacion de piezas.

- Colocacién de las piezas de cobertura

- Tejas curvas:

Replanteo previo de lineas de méxima y minima pendiente.

Paso entre cobijas: debe estar entre 3y 5 cm.

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar.

Cumbrera: solaparan 10 cm y estaran colocadas en direccién opuesta a los vientos dominantes (deben estar macizadas con mortero).

Limatesas: solaparan 10 cm, comenzando su colocacién desde el alero.

- Otras tejas:

Replanteo previo de las pendientes.

Fijacion: segun instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.

Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizaran piezas especiales siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Motivos para la no aceptacion:

Chapa conformada:

- Sentido de colocacion de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la sujecién de las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la linea de
cumbrera con errores superiores 10 mm/m, o més de 30 mm para toda la longitud.

- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 mm.

- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de més menos 20 mm.

Pizarra:

- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la linea del alero presente errores superiores a mas menos 10 mm/m comprobada con
regla de 1 my/é mas menos 50 mm/total.

- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a mas menos 3 mm medida con regla de 1 m.
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- La colocacion de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de paralelismo de hiladas respecto a la linea de alero con erro| esM!)gAQO
CO

10 mm/m o mayores 50 mm/total.

Teja:

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 0o menor de 3 cm.
- Comprobacion de la planeidad con regla de 2 m.

- Comprobacion en encuentros entre faldones y paramentos.

- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a mas menos 20 mm (teja ceramica) o mas menos 10 mm (teja de morte]

cemento).
- El paralelismo entre las hiladas y la linea del alero presente errores superiores a mas menos 100 mm.
- La alineacién entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a mas menos 10 mm.

- La alineacién de la hilada presente errores superiores a mas menos 20 mm (teja ceramica) 0 mas menos 10 mm (teja de mortero de cemento).

- El solape presente errores superiores a mas menos 5 mm.

- La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanquidad.

26.3 Medicion y abono

ITI

LA RIOJA
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Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyeccion horizontal, incluyendo los solapos, parte
proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; asi como colocacién, sellado, proteccion durante las obras y limpieza final. No se

incluyen canalones ni sumideros.

26.4 Mantenimiento

Uso

No se recibirén sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagiie, como antenas y mastiles,
que deberan ir sujetos a paramentos.

Las cubiertas inclinadas seran accesibles Unicamente para su conservacion. Para la circulacion por ella se

estableceran dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan caminos de circulacion, de forma que

el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del mantenimiento ir& provisto de
calzado adecuado y de cinturén de seguridad que iran anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones.
Conservacion

Cada cinco afios, 0 antes si se observaré algun defecto de estanquidad o de sujecion, se revisaran el tejado y los
elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados con materiales y ejecucién anédlogo a los de la
construccion original.

Cada afio, coincidiendo con la época més seca, se procedera a la limpieza de hojarasca y tierra de los canalones y
limahoyas.

Reparacién. Reposicion

Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con
materiales y ejecucion analogos a los de la construccion original.

Articulo 27. Instalaciones de lluminacién interior.

lluminaciéon general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito
correspondiente mediante clemas o regletas de conexion.

27.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccion. Las
luminarias podran ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor continuo,
estanca, antideflagrante...

- Accesorios para las lamparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores).

- Conductores.

- Lémpara

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que
podré llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de
los productos, segun su utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademés de la comprobacion de la
documentacion de suministro en todos los casos.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de
dichas condiciones, normas y disposiciones su recepcién se realizard comprobando Unicamente sus caracteristicas
aparentes.

. Luminaria: se indicara

- La clase fotométrica referida a la clasificacién UTE o BZ y DIN.

- Las iluminancias medias.

- El rendimiento normalizado.

- El valor del &ngulo de proteccién, en luminarias abiertas.

- La lampara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora...), asi como su nimero y potencia.

- Las dimensiones en planta.

- Eltipo de luminaria.

. Lampara: se indicara la marca de origen, la potencia en vatios, la tensién de alimentacion en voltios y el flujo
nominal en limenes. Ademas, para las lamparas fluorescentes, se indicaran las condiciones de encendido y color
aparente, la temperatura de color en °K (segun el tipo de lampara), el flujo nominal en Iimenes y el indice de
rendimiento de color.

. Accesorios para ldmparas de fluorescencia: llevaran grabadas de forma clara e identificables siguientes
indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexion, potencia nominal, tensién de alimentacién, factor de
frecuencia y tension, frecuencia y corriente nominal de alimentacién.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catalogo del fabricante, capacidad, tensién de alimentacion,
tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que esté previsto,
temperatura méxima de funcionamiento.

Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catélogo del fabricante. Se indicara el circuito y el tipo de lampara
para las que sea utilizable.

El soporte

La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

27.2 De la ejecucion

Preparacion

El almacenamiento en obra seré en un lugar protegido de lluvias y focos hiimedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Fases de ejecucién

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se conectaran tanto la luminaria
€COmo sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.

Control y aceptacion

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberé consistir en el accionamiento de

los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lamparas correspondientes.
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Controles durante la ejecucion: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 1 cada 400 m2.

- Luminarias, lamparas y nimero de estas especificadas en proyecto.

- Fijaciones y conexiones

- Se permitirdn oscilaciones en la situacion de las luminarias de mas menos 5 cm.

27.3 Medicion y abono
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexién con
clemas y pequefio material. Podran incluirse la parte proporcional de difusores, celosias o rejillas.

27.4 Mantenimiento

Conservacion

Todos los afos se limpiaré la suciedad y residuos de polucién preferentemente en seco, utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones
jabonosas no alcalinas.

Reparaciéon. Reposicion

La reposicién de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas almacenen su vida media minima. Dicha
reposicion se efectuaré preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacién.

Todas las ldamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las fases de realizacién del mantenimiento, se mantendran desconectados las interruptores automaticos
de seguridad de la instalacion.

Articulo 28. Instalaciones de lluminacién de emergencia.

Alumbrado con ldmparas de fluorescencia o incandescencia, disenado para entrar en funcionamiento al producirse

un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal, en las zonas indicadas en el DB-Sly en el REBT. El
aparato podré ser auténomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autbnomo, todos sus elementos, tales como la
bateria, el conjunto de mando y los dispositivos de verificacion y control, estan contenidos dentro de la luminaria o junto
aella (es decir, a menos de 1 m).

28.1 De los componentes

Productos constituyentes

- Luminarias para lamparas de incandescencia o de fluorescencia.

- Lamparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de un difusor con la
senalizacion asociada. En cada aparato de incandescencia existiran dos lamparas como minimo. En el caso de
luminarias de fluorescencia, un aparato podréa comprender una sola lampara de emergencia, si dispone de varias, cada
lampara debe tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin
ayuda de cebador.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lamparas o parte de ellas. La corriente
de entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada
permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 °C y la tensién
de alimentacion esté comprendida entre 0,9y 1,1 veces su valor nominal.

- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta en estado de

reposo.

El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a distancia. En ambos
casos, el restablecimiento de la tensién de alimentacion normal debe provocar automaticamente la puesta en estado de
alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora.

Control y aceptacion

Segun las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptacién de los componentes, el control que

podré llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuacién. Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de
los productos, segun su utilizacién, estos podran ser los que se indican, ademas de la comprobacion de la
documentacion de suministro en todos los casos.

Los materiales y equipos de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad, que se fijan

en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el material
o el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas
o disposiciones, su recepcion se realizara comprobando, Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

. Luminaria: se indicara

- Su tension asignada o la(s) gama(s) de tensiones

- Su clasificacion de acuerdo con las UNE correspondientes

- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lamparas en un lugar visible.

- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.

- Su flujo luminoso.

. Equipos de control y unidades de mando:

- Los dispositivos de verificacion destinados a simular el fallo de la alimentacién nominal, si existen, deben estar
claramente marcados.

- Las caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las ld&mparas testigo cuando estén equipadas con estos.

- Los equipos de control para el funcionamiento de las l&mparas de alumbrado de emergencia y las unidades de
mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.

La baterfa de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacién:

- Los aparatos autdnomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto

emplazamiento de la baterfa, incluyendo el tipo y la tensién asignada de la misma.

- Las baterias de los aparatos auténomos deben estar marcadas, con el afo y el mes o el afo y la semana de
fabricacién, asi como el método correcto a seguir para su montaje.

Lampara: se indicara la marca de origen, la potencia en vatios, la tension de alimentacion en voltios y el flujo

nominal en limenes. Ademas, para las lamparas fluorescentes, se indicaran las condiciones de encendido y color
aparente, el flujo nominal en Iimenes, la temperatura de color en °K'y el indice de rendimiento de color.

Ademés se tendrén en cuenta las caracteristicas contempladas en las UNE correspondientes.

El soporte

La fijacién se realizaré una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

28.2 De la ejecucion

El almacenamiento en obra seré en un lugar protegido de lluvias y focos hiimedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Fases de ejecucién

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectaran tanto la luminaria
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Se tendran en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes.

Acabados

El instalador o ingeniero deberé marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la
bateria.
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Control y aceptacion

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, reparada la parte de obra
afectada.

Prueba de servicio:

- La instalacién cumplira las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como minimo a partir del
instante en que tenga lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

- Proporcionaré una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacion,
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios
distintos a los citados.

- Lailuminancia ser4, como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccién contra incendios que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucién del
alumbrado.

- La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente
entre la iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

- Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccion del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Controles durante la ejecucién del cerco: puntos de observacion.

Unidad y frecuencia de inspeccién: 1 cada 400 m2.

- Luminarias, lamparas y nimero de estas especificadas en proyecto.

- Fijaciones y conexiones

- Se permitiran oscilaciones en la situacion de las luminarias de méas menos 5 cm.

28.3 Medicion y abono

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lamparas, los
equipos de control y unidades de mando, la bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion,
fijaciones, conexién con los aislamientos necesarios y pequefo material.

28.4 Mantenimiento

Conservacion

Todos los anos se limpiaré la suciedad y residuos de poluciéon preferentemente en seco, utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizaran soluciones
jabonosas no alcalinas.

Reparacién. Reposicion

La reposicién de las lamparas de los equipos se efectuara cuando éstas almacenen su duraciéon media minima.
Dicha reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacion.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Durante las fases de realizacién del mantenimiento, se mantendran desconectados los interruptores autométicos
de seguridad de la instalacion.

Articulo 29. Instalacién de sistema de proteccién contra el rayo.

Instalacion de proteccion contra el rayo desde la cabeza o red de captacion del pararrayos, hasta su conexién a la
puesta a tierra del edificio.

El obligatoria la instalacion de pararrayos en edificios con altura mayor de 43 m, o en los que se manipulen
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sustancias toxicas, radiactivas, explosivas o facilmente inflamables, o aquellos en los que la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, de

acuerdo a lo establecido en el DB-SU 8 de la Parte Il del CTE.

29.1 De los componentes

Productos constituyentes

Segun el sistema elegido en el disefio de la instalacién, los materiales seran:

. Sistema de pararrayos de puntas:

- Cabeza de captacién soldada al cable de la red conductora.

- Pieza de adaptacion.

- Méstil.

- Piezas de fijacion.

. Sistema reticular:

- Cable conductor de cobre rigido desnudo como material mas empleado por su potencial eléctrico.

- Grapas

- Tubo de proteccién normalmente de acero galvanizado.

. Sistema i6nico, dieléctrico-condensador o seguidor de campo.

Control y aceptacion

Se realizara para todos los componentes de la instalacion seguin las indicaciones iniciales del pliego sobre control
y aceptacion.

Todos los componentes de la instalacién deberén recibirse en obra conforme a: la documentacién del fabricante,

normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa durante la ejecucion

de las obras.

El soporte

El soporte de una instalacién de pararrayos dependeré del tipo de sistema elegido en su disefio:

En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mastil ser&n muros o elementos de fabrica que sobresalgan de
la cubierta (peanas, pedestales...) y con un espesor minimo de 1/2 pie, al que se anclardn mediante las piezas de

fijacién. Para las bajadas del cable de la red conductora serdn paramentos verticales por los que discurra la instalacion.

En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta seré la propia cubierta y los muros (preferentemente

las aristas més elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical seran los paramentos verticales de fachadas y patios

Compatibilidad
Para la instalacién de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas contra la corrosion, tanto en la
instalacion aérea como subterrénea, es decir contra agentes externos y electroquimicos. Asf los materiales

constituyentes seran preferentemente de acero galvanizado y aluminio. Como material conductor se utilizaré el cobre
desnudo, y en casos de suelos o atmdsferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersion con funda pléstica.

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado con otros
materiales (por ejemplo acero) puede interferir electroliticamente con el paso del tiempo.

29.2 De la ejecucion

Preparacion

Hasta la puesta en obra se mantendréan los componentes protegidos con el embalaje de fabrica y almacenados en
un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad.

Se comprobara que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden con el proyecto, y en caso
contrario se redefinira por la direccion facultativa, se procedera al marcado por instalador autorizado de todos los
componentes de la instalacién en presencia de esta.

Para la instalacion con pararrayos de puntas se tendra ejecutada la fabrica, pedestal... donde se va a situar el
pararrayos.

Para la instalacion con sistema reticular, se replanteara en la planta de cubierta la situacién de las cabezas de la
malla disefada como red conductora.
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Fases de ejecucion

Para la instalacion de pararrayos de puntas:

Colocacion de las piezas de sujecién que iran empotradas al muro o elemento de fabrica al que se sujeten.
Colocacion del mastil (preferentemente de acero galvanizado) entre estas piezas, con un didmetro nominal minimo
de 50 mmy una altura entre 2y 4 m.

Se colocara la cabeza de captacion, y se soldara en su base al cable de la red conductora.

Entre la cabeza de captacion y el mastil se soldaré una pieza de adaptacion.

Posteriormente se conectara la red conductora con la toma de tierra.

El recorrido de la red conductora desde la cabeza de captacion hasta la toma de tierra seguira las condiciones de
ejecucion establecidas para la misma en el sistema reticular.

Para la instalacién con sistema reticular:

Se colocaré el cable conductor que seré de cobre rigido, siguiendo el disefio de la red, sujeto a cubierta y muros
con grapas colocadas a una distancia no mayor de 1 m.

Se realizaré la unién entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico.

Las curvas que efectle el cable en su recorrido tendrén un radio minimo de 20 cm. Y una abertura en &ngulo no
superior a 60°.

En la base inferior de la red conductora se dispondra un tubo protector de acero galvanizado.

Posteriormente se conectara la red conductora con la toma de tierra.

Control y aceptacion

Controles durante la ejecucién: puntos de observacion.

Pararrayos de puntas:

Unidad y frecuencia de inspeccién: el 50% o fraccion.

- La conexién con la red conductora, desechandose si es defectuosa o no existe.

- La soldadura de la cabeza de captacion a la red conductora.

- La unién entre el mastil y la cabeza de captacion, mediante la pieza de adaptacién

- El empotramiento a las fabricas de las piezas de fijacion.

Red conductora:

Unidad y frecuencia de inspeccién: inspeccion visual.

- La fijacién y la distancia entre los anclajes.

- Conexiones o empalmes de la red conductora.

Pruebas de servicio:

Resistencia eléctrica podré ser segun NTE-IPP:

Unidad y frecuencia de inspeccion: 100%.

29.3 Medicion y abono

La medicién y valoracién del pararrayos de punta se realizaré por unidad, incluyendo todos sus elementos y piezas
especiales de sujecion incluyendo ayudas de albanileria y totalmente terminada.

La red conductora se medira y valorara por ml. Incluyendo piezas especiales, tubos de proteccion y ayudas de
albanileria. (Medida desde los puntos de captacion hasta la puesta a tierra.)

29.4 Mantenimiento.

Uso

Al usuario le corresponde la deteccién visual de anomalias como corrosiones, desprendimientos, corte...de los
elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos hechos, al igual que el haber caido algun rayo en el sistema
supone la llamada al instalador autorizado.

Conservacién

Una vez al ano en los meses de verano, es preceptivo que el instalador cualificado compruebe que la resistencia a
tierra no supere los 10 ohmios, de lo contrario se modificara o ampliaré la toma de tierra.

Cada 4 anos y después de cada descarga eléctrica, se realizaré una inspeccion general del sistema, con especial
atencién a su conservacion frente a la corrosion y la firmeza de las fijaciones, y en el caso de la red conductora su
conexion a tierra.

Reparacién. Reposicién

En las instalaciones de proteccion contra el rayo debe procederse con la méxima urgencia a las reparaciones
precisas, ya que un funcionamiento deficiente supondria un riesgo muy superior al que supone su inexistencia.
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparacion y reposicién, tanto las puramente eléctricas como las
complementarias de albarileria serén realizadas por personal especializado.

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario,
se repondrén las piezas que lo precisen.

Articulo 30. Instalacién de sistemas solares térmicos para produccién de agua caliente sanitaria.
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Instalaciones solares térmicas para produccién de agua caliente sanitaria. Se consideran las siguientes clases de instalaciones: Sistemas solares de

calentamiento prefabricados, y sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos.

30.1 De los componentes.

- Captadores solares.

- Acumuladores.

- Intercambiadores de calor.
- Bombas de circulacion.

- Tuberias.

- Valvulas.

- Vasos de expansion.

- Aislamientos.

- Purga de aire.

- Sistema de llenado.

- Sistema eléctrico y de control.
- Sistema de monitorizacion.
- Equipos de medida.

Control y aceptacion.
Los materiales de la instalacién deben soportar las méximas temperaturas y presiones que puedan alcanzarse.

Todos los componentes y materiales cumplirén lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presion que les sea de aplicacion.

Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningin caso estaran en contacto, debiendo situar

entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. En todos los casos es aconsejable prever la proteccion catédica del acero.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiacién solar y la humedad.

Se tendrén en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de los componentes.

30.2 De la ejecucion.
Preparacion
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El suministrador deber& comprobar que el edificio retine las condiciones necesarias para soportar la instalacion, indicandolo expresamente en la do umngDO

El suministrador sera responsable de la vigilancia de sus materiales durante el aimacenaje y el montaje, hasta la recepcién provisional. CO|T|

Las aperturas de conexion de todos los aparatos y maquinas deberdn estar convenientemente protegidas durante el transporte, el aimacenamientdy el m
hasta tanto no se proceda a su unién, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuergdos ext amo
suciedades dentro del aparato. ’
Fases de ejecucion.

- Montaje de estructura soporte y captadores.
Los captadores solares deberan poseer la certificaciéon emitida por un organismo competente en la materia o por un laboratorio de ensayos segun b regu

el RD 891/1980, sobre homologacion de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instruccipnek ACRIQIA

complementarias para la homologacion de captadores solares

Los captadores se dispondran en filas constituidas, preferentemente, por el mismo niimero de elementos. Las filas de captadores pueden conect
paralelo, en serio o en serie-paralelo.En el caso de que la aplicacion sea de A.C.S no deben conectarse més de dos captadores en serie.

Se dispondra de un sistema para asegurar igual recorrido hidréulico en todas las baterias de captadores.

Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente al exterior, el fabricante deberé especificar los valores méximos de carga de nieve y
velocidad media del viento.

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, debera asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje.

La instalacién permitira el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el minimo
de actuaciones sobre los demés.

Las tuberias flexibles se conectaran a los captadores utilizando accesorios para mangueras flexibles.

El suministrador evitar&4 que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante el montaje. Durante el tiempo previo al arranque de la
instalacion, si se prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procedera a tapar los captadores.

- Montaje del acumulador e intercambiador.

Los acumuladores para A.C.S y las partes de acumuladores combinados que estén en contacto con agua potable, deberan cumplir los requisitos de UNE EN
12897.

Preferentemente los acumuladores seran de configuracién vertical y se ubicaran en zonas interiores. Para aplicaciones combinadas con acumulacion centralizada
es obligatoria la configuracién vertical del depdsito, debiéndose cumplir ademés que la relacién altura/diametro del mismo sea mayor de dos.

En caso de que el acumulador esté conectado directamente con la red de distribucién de agua caliente sanitaria, debera ubicarse un termémetro visible para el
usuario. El sistema debera ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 °C y hasta 70°C con objeto de prevenir la legionelosis.

La estructura soporte para depositos y su fijacion se realizaré segun la normativa vigente y teniendo en cuenta el diseno estructural del edificio.

El intercambiador debe ser accesible para operaciones de sustitucion o reparacion.

- Montaje de bomba.

El didmetro de las tuberias de acoplamiento no podra ser nunca inferior al diametro de la boca de aspiracién de la bomba.

La conexién de las tuberias a las bombas no podré provocar esfuerzos reciprocos (se utilizaran manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento
sea superior a 700W).

Todas las bombas estaran dotadas de tomas para la medicion de presiones en aspiracion e impulsion.

- Montaje de tuberias y accesorios.

Antes del montaje deberd comprobarse que las tuberias no estén rotas, fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera danadas.

Se almacenaran en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. se
guardaran en locales cerrados.

Las tuberfas discurrirdn siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. Las tuberias no se instalaran nunca encima de
equipos eléctricos como cuadros o motores.

No se permitiré la instalacion de tuberias en huecos y salas de maquinas de ascensores, centros de transformacién, chimeneas y conductos de climatizacion o
ventilacion.

Las conexiones de las tuberias a los componentes se realizaran de forma que no se transmitan esfuerzos mecénicos. Las conexiones de componentes al circuito
deben ser facilmente desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitucion o reparacion.

Las uniones de tuberias de acero podrén ser por soldadura o roscadas. Las uniones de valvuleria y equipos podran ser roscadas hasta 2", para didmetros
superiores se realizaran las uniones por bridas. En ninglin caso se permitiran ninguin tipo de soldadura en tuberfas galvanizadas.

Las uniones de tuberias de cobre se realizardn mediante manguitos soldados por capilaridad.

- Montaje de aislamiento.

El aislamiento no podra quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio.

El manguito pasamuros debera tener las dimensiones suficientes para que pase la conduccion con su aislamiento, con una holgura maxima de 3 cm.

Tampoco se permitiré la interrupcion del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podran estar o no completamente envueltos por el material
aislante.

El puente térmico constituido por el mismo soporte debera quedar interrumpido por la interposicién de un material eslastico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo'y la
conduccién.

Después de la instalacion del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, asi como vélvulas de desagles, volante, etc., deberan quedar visibles y
accesibles.

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, se pintardn o se pegaran sobre la supeficie exterior del
aislamiento o de su proteccion.

- Montaje de contadores.

Se instalaran siempre entre dos vélvulas de corte para facilitar su desmontaje. EI suministrador debera prever algin sistema(by-pass o carrete de tuberia) que
permita el funcionamiento de la instalaciéon aunque el contador sea desmontado para calibracién o mantenimiento.

En cualquier caso, no habra ningun obstaculo hidraulico a una distancia igual, al menos, diez veces el didmetro de la tuberfa antes y cinco veces después del
contador.

Cuando el agua pueda arrastrar particulas sélidas en suspension, se instalaré un filtro de malla fina antes del contador, del tamiz adecuado.

- Montaje de instalaciones por circulacién natural.

Los cambios de direccién en el circuito primario se realizaran con curvas con un radio minimo de tres veces el didmetro del tubo.

Se cuidard de mantener rigurosamente la seccién interior de paso de las tuberias, evitando aplastamientos durante el montaje.

Se permite reducir el aislamiento de la tuberia de retorno, para facilitar el efecto termosifén.
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Pruebas

El suministrador entregaré al usuario un documento en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la

instalacion.

Las pruebas a realizar por el instalador seréan, como minimo, las siguientes:
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

- Se probaran hidrostaticamente los equipos y el circuito de energia auxiliar.

- Se comprobaré que las valvulas de seguridad funcionan y que las tuberias de descarga de las mismas no est4 obturadas y estdn en conexion con la
atmosfera. La prueba se realizaré incrementando hasta un valor de 1,1 veces el de tarado y comprobando que se produce la apertura de la valvula.

- Se comprobara la correcta actuacion de las valvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalacion.

- Se comprobaré que alimentando electricamente las bombas del circuito, entran en funcionamiento y el incremento de presién indicado por los manémetros
se corresponde en la curva con el caudal del disefio del circuito.

- Se comprobara la actuacién del sistema de control y el comportamiento global de la instalacion realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente
en verificar, que, en un dia claro, las bombas arrancan por la mafana, en un tiempo prudencial, y paran al atardecer, detectdndose en el depdsito saltos de
temperatura significativos.

30.3 Medicién y abono.
Las tuberias y conductos se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje
y calorifugados, colocados y probados.
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El resto de componentes de la instalacién, como captadores, acumuladores, bombas, sistema de control y medida, etc., se mediran y valoraran por I n|¥&SADO

totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. COITI

30.4 Mantenimiento.
El mantenimiento de este tipo de instalacién se realizara de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del DB-HE 4, del CTE; en el que se definen dof esg#
de actuacion:
- Plan de vigilancia. Es un plan de observacién simple de los pardmetros funcionales principales para verificar el correcto funcionamiento de la iffstal

tendra el alcance descrito en la tabla 4.1, del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE.

- Plan de mantenimiento preventivo. LA RIOJA
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El' mantenimiento implicara, como minimo, una revisién anual de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20 m2 yjuna roggion 6

cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a 20 m2.
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia solar térmica y las instalaciones mecénicas en
general. La instalacion tendré un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucion de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida Util.

Las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energia solar térmica para produccion de agua caliente estaran a lo
dispuesto en las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE.

Articulo 31. Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M.
de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 3.0
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 32. Control del hormigén.
Ademés de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccién Facultativa de las obras, se realizaran
todos los que prescribe la "Instruccién EHE" para el proyecto y ejecucion de obras de hormigén Estructural:

EPIGRAFE 4.0
OTRAS CONDICIONES

Articulo 33.

) CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- DB HE1 - CA 88 - DB SI

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.0
) ANEXO 1
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de cementos RC-97.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres veces durante
la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado.
resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segiin RC-97.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varfan las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director
de Obra se realizaran los ensayos del Art. 27 de la EHE.

ARIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en el Art. 28.2.
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y los correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecénicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la 1stMJ§AQO
hormigoén EHE. COITI

EPIGRAFE 2.0
ANEXO 2
LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE Il DEL CTE)

002804195119

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. LA RIOJA
Seran como minimo las especificadas en el célculo de los pardmetros limite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como aneggla R3804 (5
del presente proyecto.

Los productos de construccién que componen la envolvente térmica del edificio se ajustaran a lo establecido en los puntos 4.1y 4.2 del DB-HE 1.

2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS.
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto.
- b) disponen de la documentacién exigida.
c) estéan caracterizados por las propiedades exigidas.
- d) han sido ensayados cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecuciéon de la obra con el visto bueno del
director de la obra.
En control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION
Debera ejecutarse con sujeccion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE.

4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
El control de la ejecucién se realizaré conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra.

5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte | del CTE.

EPIGRAFE 3.0
) ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS DB-HR (CTE)

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorciéon 'f' para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcion "'m" del
material. Podréan exigirse ademaés datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificaré preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de célculo detallados en el punto 3.1.3 del DB HR.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante 0 como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en embalajes que
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicaré en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ', se darén las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que deberé correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
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4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizaré las caracteristicas acusticas basicas sefaladas anteriormente. Esta garantia se materializar4 mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segln el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las condiciones particulares que
figuren en el proyecto de ejecucién.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles que
aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello 0 marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y
caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcién sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicién de las unidades de inspeccion.
Las unidades de inspeccién estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo
acuerdo contrario, la fijaréa el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccion sacados al azar.
La forma y dimensién de las probetas seran las que sefale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearén en su caso las
Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento acUstico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta DB.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/I1, UNE 74040/1ll, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.
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Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. VISADO

COITI

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Ob
Urbanismo.

EPIGRAFE 4.0
ANEXO 4

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE Il -CTE) LA RIOJA
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1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcciéon del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de acuerdo con el R.D.
312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F.

La clasificacién, segun las caracteristicas de reaccién al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construccion que aun no ostenten el marcado
CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente
reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una antigiedad menor que 5 afios cuando se refieran a
reaccion al fuego y menor que 10 afnos cuando se refieran a resistencia al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, deberan acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material deberé ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacién, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin
ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

Los materiales cuya combustion o pirdlisis produzca la emisién de gases potencialmente toxicos, se utilizaran en la forma y cantidad que reduzca su efecto
nocivo en caso de incendio.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en
las clases siguientes:
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes.
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico.

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos.

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas:
UNE-EN 1363(Partes 1y 2): Ensayos de resistencia al fuego.
UNE-EN 1364 (Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes.
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes.
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio.
UNE-EN 1634 (Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos.
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de ascensores.
UNE-EN 13381 (Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales.
UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinacién de la capacidad de proteccion contra el fuego.
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego.
UNE-prEN 15254 (Partes 1 a 6): Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes.
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensién de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas.

En los Anejos SI B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia
ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracién del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones deberéan cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Seccion Sl 1 (puntos 2, 3y 4) del DB-SI.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

La dotacién y sefalizacién de las instalaciones de proteccion contra incendios se ajustara a lo especificado en la Seccion Sl 4 y a las normas del
Anejo S| G relacionadas con la aplicacién del DB-SI.

El diseno, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos,
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentacién especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacién, ante el 6rgano competente de la
Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
del M. de Iy E., asf como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portétiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracién de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portétiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portétiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion. Ensayos mecénicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especfficos para fuegos de metales.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las
siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estaréa consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondré de un medio de
transporte sobre ruedas.
Se instalaré el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendré en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y
acceso.
- Su ubicacion debera senalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccién y lucha contra incendios. Sefalizacion".
- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como
méximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberén conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el
reglamento de instalacion contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

Logrono Agosto de 2.023
INGENIEROS T. INDUSTRIALES
Fdo. Félix Vallejo Fernandez Fdg~Eduardo Ramirez Aragon
Colegiado N° 1370 del C.O.L.T.L.R. Colegiado N° 2134 del C.O.L.T.L.R.

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 73 péaginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad vy el
Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Ingeniero-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Ingenieros, el cual se conviene que haré fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En a de de

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTRO
‘ gru po ad ra 3 6 D DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL

EN ¢/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

1, INTRODUCCION

Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el
proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los
supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion.

1.1 Objeto

El estudio bésico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables
en la obra, conforme especifica el apartado 2 del articulo 6 del citado Real Decreto.

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:

e La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias;

¢ Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
senalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en
cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y
contendra medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios
de los apartados del Anexo Il del Real Decreto);

e Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2 Datos de la obra

Tipo de obra: CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Promotor: P&H WELLNESS TRAINING S.L.

Situacién: C/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO
Poblacién: LOGRONO (LA RIOJA)

1.3 Justificacion del estudio basico de seguridad y salud

El presupuesto de Ejecucion Material de la obra asciende a la cantidad de:
P.M.E. = 20.705,45 €
El plazo de ejecucién de las obras previsto es de 2 meses.
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al

48%, y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 18.000 €/ano,
obtenemos un total de:

P.M.E. x 0,48/18.000 €./ano = *=3.31 operarios (minimo 4 operarios)

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le
apartado 1 del articulo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO
DE SEGURIDAD Y SALUD.
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2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA

(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado

referencia a las mismas.)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
MODIFICACION DEL REGLAMENRO INTERIOR
COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI)
INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA
ORDENANZA ANTERIOR

INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA
ORDENANZA ANTERIOR

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL
SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS DE
TRABAJO

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA
OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE
NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL R.D.
555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES )
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA SENALIZACION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUALES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

NORMA BASICA DE EDIFICACION 'NBE-CPI-96".
CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN
LOS EDIFICIOS

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO
COMERCIAL" DE LA NORMA "CTE” CONDICIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS"

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.
"REBT"Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES HASTA LA
FECHA

APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" POSTERIORES

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo
15-JUN-52

ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo22-DIC-53
ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo
1-OCT-66

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo a 9-SEP-
70 Correccién de errores  17-OCT-70

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo

28-NOV-70

RESOLUCION de 24-NOV-70, de la D.General trabajo 5-
DIC-70

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo

16y 17-MAR-71

Correccion de errores  6-ABR-71

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 3-FEB-40
ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 29-AGO-
40

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo

13-OCT-86 Correccion de errores 31-OCT-86

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
25-ENE-91

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de Noviembre
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio de
Presidencia

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de
Presidencia

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de
Presidencia

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo

8-MAR-91 Correccion de errores 18-MAY-91

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del Ministerio de
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente

27-AGO-93

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria
y Energia

9-OCT-73

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y Energia
28 a 31-DIC-73

MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y HOJAS DE
INTERPRETACION HASTA LA FECHA
APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 15-ABR-74
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES
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‘ gru po ad ra 3 6 D DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PERSONAL

EN ¢/ PILAR SALARRULLANA N° 10 BAJO. LOGRONO (LA RIOJA)

3. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.Previos

Previo a la iniciacion de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se
acondicionaran y protegeran los accesos, sefalizando conveniente los mismos y protegiendo el
contorno de actuacion con sefalizaciones del tipo:

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS
PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHICULOS
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
etc.

3.2. Instalaciones provisionales

3.2.1. Instalacién eléctrica provisional

La instalacion eléctrica provisional de obra sera realizada por firma instaladora
autorizada con la documentaciéon necesaria para solicitar el suministro de energia eléctrica a la
Compania Suministradora.

Tras realizar la acometida a través de armario de proteccion, a continuacion se situara el
cuadro general de mando y proteccion, formado por seccionador general de corte automatico,
interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial.

De este cuadro podran salir circuitos de alimentacion a subcuadros moviles,
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie.

Toda instalacién cumplira con el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Riesgos mas frecuentes

Heridas punzantes en manos.

Calda de personas en altura o al mismo nivel.

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

Trabajos con tension.

Intentar bajar sin tension, pero sin cerciorarse de que estéa interrumpida.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Protecciones colectivas

Mantenimiento periddico de la instalacion, con revision del estado de las mangueras,
toma de tierras, enchufes, etc.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes
aislantes. Comprobador de tensién, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes,
chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes.

Normas de actuacion durante los trabajos

Cualquier parte de la instalacion se considera bajo tensién, mientras no se compruebe
lo contrario con aparatos destinados a tal efecto.
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Los tramos aéreos seran tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los
conductores no pueden soportar la tension mecanica prevista, se emplearan cables fiadores con
una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas.

Los conductores si van por el suelo, no se pisaran ni se colocaran materiales sobre
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso.

En la instalacion de alumbrado estaran separados los circuitos de zonas de trabajo,
almacenes, etc. Los aparatos portatiles estaran convenientemente aislados y seran estancos al
agua.

Las derivaciones de conexidn a maquinas se realizardn con terminales a presion,
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estardn sometidas a traccion
mecanica que origine su rotura.

Las lamparas de alumbrado estardn a una altura minima de 2,50 metros del suelo,
estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad.

Las mangueras deterioradas se sustituiran de inmediato.
Se sefalizaran los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos.

Se daran instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente
eléctrico.

Existira sefalizacion clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares
donde estén instalados los equipos eléctricos, asi como el manejo de aparatos eléctricos a
personas no designadas para ello.

3.2.2. Instalacién contra incendios

Contrariamente a lo que se podria creer, los riesgos de incendio son numerosos en
razén fundamentalmente de la actividad simultdnea de varios oficios y de sus correspondientes
materiales (madera de andamios, carpinteria de huecos, resinas, materiales con disolventes en su
composicién, pinturas, etc.). Es pues importante su prevencién, maxime cuando se trata de
trabajos en una obra como la que nos ocupa.

Tiene caracter temporal, utilizandola la contrata para llevar a buen término el
compromiso de hacer una determinada construccién, siendo los medios provisionales de
prevencion los elementos materiales que usara el personal de obra para atacar el fuego.

Segun la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se
clasifican en las siguientes clases:

Clase A.

Denominados también secos, el material combustible son materias soélidas inflamables como la
madera, el papel, la paja, etc. a excepcion de los metales.

La extincion de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que
contienen un gran porcentaje de agua.

Clase B.

Son fuegos de liquidos inflamables y combustibles, sélidos o licuables.

Los materiales combustibles mas frecuentes son: alquitran, gasolina, asfalto, disolventes, resinas,
pinturas, barnices, etc.

La extincion de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por
sofocamiento.

Clase C.

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano,
butano, acetileno, hidrégeno, propano, gas natural.

Su extincion se consigue suprimiendo la llegada del gas.

Clase D.
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Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos quimicos
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales,
en general no se usaran ningun agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B-
C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reaccion quimica
entre alguno de los agentes extintores y el metal que se esta quemando.

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A y clase B.

Riesgos mas frecuentes.

Acopio de materiales combustibles.
Trabajos de soldadura

Trabajos de llama abierta.
Instalaciones provisionales de energia.

Protecciones colectivas.

Mantener libres de obstaculos las vias de evacuacion, especialmente escaleras.
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuacion en caso de incendio. Existencia
de personal entrenado en el manejo de medios de extinciéon de incendios.

Se dispondra de los siguientes medios de extincion, basandose en extintores portatiles
homologados y convenientemente revisados:

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de proteccion.

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra.

1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de liquidos inflamables.

1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera.

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta.

Normas de actuacion durante los trabajos.

Prohibicién de fumar en las proximidades de liquidos inflamables y materiales
combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de
ignicién préximas al acopio de material. Revisién y comprobacién periddica de la instalacion
eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas proximas a los trabajos de
soldadura.

3.2.3. Instalaciéon de maquinaria
Se dotara a todas las maquinas de los oportunos elementos de seguridad.

3.3. Instalaciones de bienestar e higiene

Debido a que instalaciones de esta indole admiten una flexibilidad a todas luces natural,
pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en funcion de su programacion de
obra, se hace necesario, ya que no se disefia marcar las pautas y condiciones que deben reunir,
indicando el programa de necesidades y su superficie minimo en funcién de los operarios
calculados.

Las condiciones necesarias para su trazado se resume en |0s siguientes conceptos:
3.3.1. Condiciones de ubicacién

Debe ser el punto mas compatible con las circunstancias producidas por los objetos en
sus entradas y salidas de obra.
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Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios mas caracteristicos de la
obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y soétanos, reduciendo por tanto los
desplazamientos.

En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades
acometidas al saneamiento, se resolveran instalando bajantes provisionales o bien recurriendo a
saneamiento colgado con caracter provisional.

3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al nimero de trabajadores

Abastecimiento de agua

Las empresas facilitaran a su personal en los lugares de trabajo agua potable.

Vestuarios y aseos

La empresa dispondré en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para
uso personal. La superficie minima de los vestuarios sera de 2 m? por cada trabajador, y tendra
una altura minima de 2,30 m.

2 trabajadores x 2m? / trabajador = 4 m? de superficie Util

Estaran provistos de asientos y de armarios metalicos o de madera individuales para
que los trabajadores puedan cambiarse y dejar ademas sus efectos personales, estaran provistos
de llave, una de las cuales se entregara al trabajador y otra quedara en la oficina para casos de
emergencia.

NUmero de taquillas: 1 ud. / trabajador = 2 taquillas
Lavabos

El nimero de grifos serd, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa los
dotara de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automaticos o toallas de
papel, con recipientes.

NUmero de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad
Retretes

El nimero de retretes serd de uno por cada 25 usuarios. Estaran equipados
completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones minimas de cabinas seran de 1x
1,20y 2,30 m de altura.

NUmero de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad

Duchas

El nimero de duchas sera de una por cada 10 trabajadores y seran de agua fria y
caliente.

Numero de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias seran lisos e impermeables y con

materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia
necesaria.

Botiguines
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En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estara a cargo de él una persona
capacitada designada por la empresa.

Comedores

Los comedores estaran dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendra en perfecto
estado de limpieza y dispondré de los medios adecuados para calentar las comidas.

3.4. Fases de la ejecucién de la obra

3.4.1. Movimientos de tierras
No existen en esta obra.
3.4.2. Estructura (de acero)

Riesgos méas frecuentes

Caldas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Electrocucion.

Cortes.

Golpes con herramientas.
Otros.

Protecciones colectivas

Prohibiremos la circulacion bajo cargas suspendidas.

Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Usaremos equipo de proteccion para soladura completo.

Evitaremos los contactos en zonas préximas a las soldaduras.

Se acopiaran correctamente los perfiles metalicos para evitar derrumbes o caidas de estos
Usaremos el cinturon de seguridad en trabajos en altura.

Colocaremos lineas de vida con poco recorrido. Estas seran siempre de acero.
Colocaremos redes de seguridad horizontales.

Limpieza y orden en la obra.

Protecciones personales

Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo el personal de
esta unidad de obra.

El corte de las piezas de solado debe realizarse por via himeda, cuando esto no sea posible, se
dotara al operario de mascarilla y gafas antipolvo.

En el caso de que las maquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se
dotara al operario de tapones amortiguadores.

Protecciones contra los riesgos de las maquinas

Las tomas de tierra dispondran de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa
metélica permanecera enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de
las corrientes defecto que puedan presentarse.

Las tomas de tierra podran estar constituidas por placas o picas verticales.
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Las placas de cobre tendran un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado seran de 2.5
mm.

Las picas de acero galvanizado seran de 25 mm. de diametro como minimo, las de cobre de 14
mm. de diametro como minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como
minimo.

Normas de actuacién durante los trabajos

Las lamparas eléctricas portatiles estaran provistas de un mango aislante y de una reja de
proteccién que proporcione suficiente resistencia mecanica.
Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales himedos, su tensién no podra
exceder de 24 voltios. Art. 61 de la O.G.S.H.T.
3.4.3. Cubiertas

No existen en esta obra.

3.4.4. Solados

Riesgos méas frecuentes

Afecciones de la piel.

Afecciones de las vias respiratorias.
Heridas en manos.

Afecciones oculares.
Electrocuciones.

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas.

Los locales cerrados donde se utlicen colas, disolventes o barnices se ventilaran
adecuadamente.

Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendran cerrados y
alejados de cualquier foco de calor o chispa.

El izado de piezas de solado se hara en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de
laterales fijos o abatibles que impidan la caida durante su elevacion.

Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se debera tener en cuenta la resistencia de
éste.

Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotara de iluminacion eléctrica, cuya
instalacion ird a mas de 2 m. sobre el suelo y proporcionara una intensidad minimo de 100 lux.

Protecciones personales.

Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo el personal de
esta unidad de obra.

El corte de las piezas de solado debe realizarse por via himeda, cuando esto no sea posible, se
dotaré al operario de mascarilla y gafas antipolvo.

En el caso de que las maquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se
dotara al operario de tapones amortiguadores.

Protecciones contra los riesgos de las maquinas

El disco y demés 6rganos moviles de la sierra circular estan protegidos para evitar atrapones y
cortes.
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Las maquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado en
la placa de caracteristicas por el simbolo, se dotaran de interruptores diferenciales con su puesta
a tierra correspondiente, que se revisaran periédicamente conservandolos en buen estado.
Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobara el cable de
alimentacion con especial atencion a los enlaces con la maquina y con la toma de corriente.

Normas de actuacién durante los trabajos

Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicacion y el
secado de las colas y barnices.

3.4.5. Chapados

Riesgos mas frecuentes

Caida de personas y de materiales.
Afecciones de la piel.

Protecciones colectivas

Las zonas de trabajo se mantendran en todo momento limpias y ordenadas.

Cuando no se disponga de iluminacion artificial cuya intensidad minima sera de 100 lux.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. maxima altura permitida para este tipo de andamios se
emplearan borriquetas arriostradas.

La plataforma de trabajo debe tener una anchura minima de 0,60 m., los tablones que la forman
deben estar sujetos a las borriquetas mediante lias y no deben volar mas de 0,20 m. En los
trabajos de altura la plataforma estara provista de barandillas de 0,90 m. y de rodapiés de 0,20 m.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso de casco y guantes.

Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por via himeda cuando ésto no sea
posible, se dotaré al operario de gafas antipolvo.

Protecciones contra los riesgos de las maquinas.

El disco y demas érganos moviles de la sierra circular estaran protegidos para evitar atrapones y
cortes.

Las maquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo
cual viene indicado en la placa de caracteristicas por el simbolo, se dotaran de interruptores
diferenciales con su puesta a tierra correspondiente.

Normas de actuacién durante los trabajos.

Se prohibe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro
medio de apoyo fortuito que no sea la borriqueta o caballete sélidamente construido.

Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisara su estabilidad asf como la sujecién
de los tablones de la andamiada y escaleras de mano.

El andamio se mantendra en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente
necesario.

El acopio que sea obligado encima del andamio estara debidamente ordenado.

No se amasara el mortero encima del andamio manteniéndose éste en todo momento libre de
mortero.

El andamio se dispondra de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros.

Se prohibe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa.

3.4.6. Obras de fabrica en parametros interiores

Riesgos més frecuentes
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Caida de personas
Calda de materiales
Lesiones oculares
Afecciones de la piel
Golpes con objetos
Heridas en extremidades

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y
rodapié de 0,20 m.

El acceso a los andamios de mas de 1,50 m. de altura, se hara por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud debera sobrepasar por lo menos
0,70 m. de nivel del andamio.

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado,
ser& obligatorio para los operarios utilizar el cinturén de seguridad, o alternativamente dotar el
andamio de soélidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metélicos no estan
debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurara su estabilidad mediante
cuerdas, cables, puntuales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se acotaran las areas de
trabajo y se colocara la sefial SNS-307: Riesgo de caida de objetos, y en su caso las SNS-308:
Peligro, cargas suspendidas.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada.

En todos los trabajos de altura en que no se disponga de proteccion de barandillas o dispositivos
equivalentes, se usara cinturon de seguridad para el que obligatoriamente se habran previsto
puntos fijos de enganche.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

Andamios

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de
la altura de los hombros.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. maxima altura permitida para este tipo de andamios, se
emplearan borriquetas armadas de bastidores méviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos a las borriquetas por lies, y
no deben volar mas de 0,20 m.

La anchura minimo de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibira apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sélidamente construido.

Revisiones

Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisara su estabilidad la sujecién de
los tablones de andamiada y escaleras de acceso, asi como los cinturones de seguridad y sus
puntos de enganche.

3.4.7. Vidrieria

Riesgos mas frecuentes

Caida de personas
Caida de materiales
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Cortaduras

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

A nivel del suelo, se acotaran las areas de trabajo y se colocaran las sefiales SNS-307: Riesgo de
calda de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas suspendidas.

Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda ser
insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondran careras de tablones o dispositivos
equivalentes debidamente apoyados y sujetos.

En las zonas de trabajo se dispondréa de cuerdas o cables de retencién, argollas, y otros puntos
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso de casco, cinturén de seguridad, calzado consistente y guantes o
manoplas que protejan incluso las munecas.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

Manipulacién

Se sefalizaran los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su color u
otra circunstancia no haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de la
obra como una vez colocados.

La manipulacion de grandes cristales se hara con la ayuda de ventosas.

El almacenamiento en obra de vidrios debe estar sefalizado, ordenado convenientemente vy libre
de cualquier material ajeno a él.

En el almacenamiento, transporte y colocacién de vidrios se procurara mantenerlos en posicion.

Normas de actuacién durante los trabajos

La colocacion de cristales se hara siempre que sea posible desde el interior de los edificios.

Para la colocaciéon de grandes vidrierias desde el exterior, se dispondra de una plataforma de
trabajo protegida con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. a ocupar por el equipo
encargado de guiar y recibir la vidrierfa en su emplazamiento.

Mientras las vidrierfas, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas en
un emplazamiento definitivo, se asegurara su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o
dispositivos similares.

Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogeran lo antes posible en
recipientes destinados a ello y se transportaran a vertedero, procurando reducir al minimo su
manipulacion.

Por debajo de 0°, o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspendera el trabajo
de colocacion de cristales.

3.4.8. Pinturas y revestimientos

Riesgos méas frecuentes

Caida de personas.

Calda de materiales.

Intoxicacién por emanaciones.
Salpicaduras a los 0jos. Lesiones de la piel.

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
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Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminacion natural suficiente, se dotaran de
iluminacion artificial, cuya intensidad minima sera de 100 lux.

La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecucion de revestimientos exteriores, se
acotaran las areas de trabajo a nivel del suelo y se colocara la sefial SNS-307: Peligro, riesgo de
calda de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios
equivalentes.

Siempre que durante la ejecucion de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos niveles
superpuestos, se protegera adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores.

Se recomienda la instalacion de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para
enganche del cinturén de seguridad.

Los accesos a los andamios se dispondran teniendo en cuenta las méaximas medidas de
seguridad.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas.

Cuando la aplicacidon se haga por pulverizaciéon, sera obligatorio ademéas uso de mascarilla
buconasal.

En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de proteccién o dispositivo
equivalente, se usara cinturén de seguridad para el que se habran previsto puntos de enganche.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

Escaleras

Las escaleras a usar, si son de tijera estaran dotadas de tirantes de limitacion de apertura; si son
de mano tendran dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura minima sera de 0,50 m.

Andamios de borriguetas

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arrlostramientos.

Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. maximo de altura permitida para este tipo de andamios,
se emplearan borriquetas armadas de bastidores méviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos por lies, y no deben volar
mas de 0,20 m.

La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibira apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro
medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sdlidamente construido.

Andamios sobre ruedas

Su altura no podra ser superior a 4 veces su lado menor.

Para alturas superiores a 2 m. se dotara al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié de 0,20
m.

El acceso a la plataforma de trabajo se hara por escaleras de 0,50 m. de ancho minimo, fijas a un
lateral de andamio, para alturas superiores a los 5 m. la escalera estara dotada de jaulas de
proteccion.

Las ruedas estaran previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acufiaran por
ambos lados.

Se cuidara apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilizacién de
tablones u otro dispositivo de reparto del peso.

Antes de su utilizacién se comprobara su verticalidad.

Antes de su desplazamiento desembarcara el personal de la plataforma de trabajo y no volvera a
subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento.

Andamios colgados y exteriores
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La madera que se emplee en su construccion sera perfectamente escuadrada (descortezada y
sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de
seguridad de toda la madera sera 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundicion. La carga
maxima de trabajo para cuerdas sera:

1 Kg/mm? para trabajos permanentes
1,5 Kg/mm? para trabajos accidentales

Los andamios tendran un ancho minimo de 0,60 m.

La distancia entre el andamio y el parametro a construir serd& como maximo de 0,45 m.

La andamiada estara provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. en sus tres costados
exteriores.

Cuando se trate de un andamio moévil colgado se montara ademés una barandilla de 0,70 m. de
alto por la parte que da al parametro.

Siempre que se prevea la ejecucion de este trabajo en posiciéon de sentado sobre la plataforma
del andamio, se colocara un listén intermedio entre la barandilla y el rodapié.

Los andamios colgados tendran una longitud méxima de 8 m. La distancia méxima entre puentes
serade 3 m.

En los andamios de pié derecho que tengan dos o mas plataformas de trabajo, éstos distaran
como maximo 1,80 m. La comunicacion entre ellas se hara por escaleras de mano que tendran un
ancho minimo de 0,50 m. y sobrepasaran 0,70 m. la altura a salvar.

Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetaran a elementos resistentes de la
estructura.

Se recomienda el uso de andamios metalicos y aparejos con cable de acero.

Paredes

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de
la altura de los hombros.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. maxima altura permitida para este tipo de andamios, se
emplearan borriquetas armadas de bastidores méviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos a las borriquetas por lies, y
no deben volar méas de 0,20 m.

La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibira apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro
medio de apoyo fortuito, que no sea el borriquete o caballete sélidamente construido.

Techos.
Se dispondran de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie
minima o igual a la de la habitacién en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con

barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m.

Normas de actuacién durante los trabajos

El andamio se mantendra en todo momento libre que no sea estrictamente necesario para la
ejecucion de este trabajo.

Se prohibira la preparacion de masas sobre los andamios colgados.

En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargara de todo material
acopiado en él y sélo permanecera sobre el mismo las personas que hayan de accionar los
aparejos. Se pondra especial cuidado para que en todo momento se conserve su horizontalidad.
Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetara debidamente a la fachada
del edificio.

Revisiones
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Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisaran todas sus partes:
pescantes, cables, aparejos de elevacion, liras o palomillas, tablones de andamiada, barandillas,
rodapiés y ataduras. También se revisaran los cinturones de seguridad y sus puntos de
enganche.

3.4.9. Instalaciones eléctricas

Riesgos mas frecuentes
Caidas de personas.
Electrocuciones.
Heridas en las manos.

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas.

Previamente a la iniciacion de los trabajos, se estableceran puntos fijos para el enganche de los
cinturones de seguridad.

Siempre que sea posible se instalara una plataforma de trabajo protegida con barandilla y
rodapié.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso de casco, cinturén de seguridad y calzado antideslizante.

En pruebas con tension, calzado y guantes aislantes.

Cuando se manejen cables se usaran guantes de cuero.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a los
trabajadores de los mismos.

Escaleras

Las escaleras a usar, si son de tijera, estaran dotadas de tirantes de limitacion de apertura; si son
de mano tendran dispositivos antideslizantes y se fijaran a puntos sdlidos de la edificacion y
sobrepasaran en 0,70 m., como minimo el desnivel a salvar. En ambos casos su anchura minima

sera de 0,50 m.

Medios auxiliares

Los taladros y demés equipos portéatiles alimentados por electricidad, tendran doble aislamiento.
Las pistolas fija-clavos, se utilizaran siempre con su proteccion.

Pruebas
Las pruebas con tension, se haran después de que el encargado haya revisado la instalacion,
comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento.

Normas de actuacién durante los trabajos

Si existieran lineas cercanas al tajo, si es posible, se dejaran sin servicio mientras se trabaja; y si
esto no fuera posible, se apantallaran correctamente o se recubrirdn con macarrones aislantes.
En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspendera el trabajo.

4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad y
salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autbnomos, o diversos trabajadores autbnomos.
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La designacion de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al
promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si
fuera necesario.

5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designaciéon de los coordinadores en la elaboraciéon del proyecto y en la ejecucion de
la obra podré recaer en la misma persona.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera
desarrollar las siguientes funciones:

—_

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucion
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del R.D.
1627/1997.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

4. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra.

La Direccion Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del coordinador.

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de
la obra, elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio basico y en funciéon de su
propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencidon que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos
en este estudio basico.

El plan de seguridad y salud deberéa ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecucién de la obra, este podra ser
modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecuciéon de la misma, de la evolucion de
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobacién expresa del coordinador en materia de seguridad y salud.
Cuando no fuera necesaria la designacion del coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como la personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion n las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estara
en la obra a disposicion permanente de los antedichos, asi como de la Direccién Facultativa.
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7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de accesos, y la determinacidon de vias, zonas de desplazamientos y
circulacion.

-Manipulacién de distintos materiales y utilizaciéon de medios auxiliares.

-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
-Delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

-Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

-Recogida de materiales peligrosos utilizados.

-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

-Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra

-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

N

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad

y salud durante la ejecucién de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o
en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en el plan.

Las responsabilidades del coordinador, Direccion Facultativa y del promotor no eximiran
de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza

-Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros

-Recogida de materiales peligrosos utilizados.

-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

-Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra

-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
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N

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en le articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el articulo 29, apartados 1

y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad

y salud.

o o

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

9. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud, un libro de incidencias que constara de hojas duplicado y que sera facilitado
por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y
salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendran acceso al
libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autbnomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
Plblicas competentes en esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador estard obligado a
remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

10. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecucion de las obras, observase el incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertird al contratista y dejara constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos,
0 en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en
su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados por la paralizacién a los representantes de
los trabajadores.

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a seguridad y salud en la obra.

12. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se
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ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA CENTRO ENTRENAMIENTO
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-
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO | §
3
i 2 g
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICION 8
LA RIOJA
230776
01.01 Ud LEVANT. CERCOS-CARPINTERIAS MUROS
Ud. Levantado de cercos, por medios manuales, en muros, iltraslado y apilado de material recupera-
ble, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-18. Cristal
incluido
Fachada Delantera 1 1,00
1,00 250,00 250,00
01.02 m2 DESMONTAJE DE PAVIMENTO LAMINADO Y RODAPIE
Desmontaje de pavimento laminado y su rodapie de toda la vivienda, por medios manuales, elimi-
nando en su totalidad los acabados existentes y material de agarre, dejando el suelo original al des-
cubierto para su posterior rev estimiento, incluidos remates laterales, encuentros con carpinterias, efc,
sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y almacenaje de posibles escombros
resultantes a pie de carga, retirada y transporte a vertedero autorizado de los mismos, canon de ver-
tidoy con p.p. de medios auxiliares. Medidas de seguridad y proteccion reglamentarias.
1 23,00 23,00 ©
S
23,00 8,00 184,00 Q
01.03 Ud DEMOL. SUELO LADRILLO g
Ud. Demolicién de zona elevada de bafios de ladrillo macizo, por medios manuales, i/acopio de ta- %
. . . e <
pas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. <
Meseta bafio 1 1,00 ;
o
1,00 9,00 9,00 £
01.04 M3 EXCAV. MANUAL ZANJAS SANEA. T.F. '§
M3. Excavacion manual de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relle- §
noy apisonado de tierras procedentes de la excavacion y p.p. de costes indirectos. E
Saanemientp 1 10,00 0,40 0,40 1,60 g
S
1,60 18,00 28,80 g
01.05 Ml LEVANT. RODAPIE MATERIAL PETREO A MANO %
M. Levantado, por medios manuales, de rodapié de material pétreo i/retirada de escombros a pie de é
cargay p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-10.
Perimetro 1 30,00 30,00
30,00 3,00 90,00
01.06 Ud LEVANT. CERCOS
Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m2. en tabiques y muro de fachada, i/tras-
lado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos,
segln NTE/ADD-18.
Puertas 3 3,00
3,00 15,00 45,00
01.07 M2 DEMOL. TABIQUE LADRILLO o PLADUR
M2. Demolicion de tabique de LHD, LHS o pladur, por medios manuales, retirada de escombros a
pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-9.
1 2,18 3,00 6,54
2 1,00 3,00 6,00
1 2,05 3,00 6,15
1 1,60 3,00 4,80
1 1,90 3,00 5,70
4 0,64 3,00 7,68
1 4,00 3,00 12,00
48,87 12,00 586,44

Pagina 1







MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA CENTRO ENTRENAMIENTO

QQ yupoadra

[}
-
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO | §
—
<
01.08 M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERAM. §
"G o
M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerdmicas o gres, ilretrada de escom- LARIOJA®
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-10. 230776
Probadores 1 6,00 6,00
Aseo 1 3,00 3,00
9,00 7,00 63,00
01.09 M2 DEMOL. ALICATADO MANUAL
M2. Demolicion de alicatado por medios manuales, i/picado de morteros de cemento de agarre, ret-
rada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
Aseo 1 2,00 2,60 5,20
1 2,50 2,60 6,50
11,70 7,00 81,90
01.10 Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.
Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalacion correspondiente, por medios manuales,
iftraslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de cargay p.p. de costes in-
directos.
o
2 2,00 N
o
2]
2,00 12,00 24,00 N
o
01.11 Ud DEMOL. INST. FONTANERIA / SANEAMIENTO E
Ud. Demolicion / desmontaje de la instalacion de fontaneria y saneamiento correspondiente, desmon- 2
taje de llave de corte principal en acometida para su posterior recolocacion, traslado y acopio de ma- §
terial aprovechable, transporte de escombros a pie de cargay p.p. de costes indirectos. o
o
1 1,00 2
S
1,00 130,00 130,00 £
01.12 Ud DEMOL. INST. ELECTRICA g
(]
Ud. Demolicién / desmontaje de la instalacion de electricidad, traslado y acopio de material aprove- S
chable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 8
>
1 1,00 8
c
]
1,00 130,00 130,00 g
8}
01.13 Ud LIMPIEZA DE LOCAL Y PREPARACION DE SUELO 8
Limpieza de Local y preparacion y regularizacion de suelo para adecuacion posterior.
1 1,00
1,00 250,00 250,00
01.14 Ud CARGA ESCOMBR. MAN. SICONTENED.
Ud. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camion, i/humedecido
y p.p. de costes indirectos.
1 1,00
1,00 25,00 25,00
01.15 M3 TRANSP. ESCOMB. A VERTED. <5 KM
Ud. Transporte de escombros a vertedero en camion de 8 Tm., a una distancia menor de 5 Km.
10 10,00
10,00 15,00 150,00
01.16 Ud CONTENEDOR ESCOMBROS 5 M3
Ud. Contenedor para escombros de 5 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio
de entrega, alquiler, tasas por ocupacion de via publica y p.p. de costes indirectos, incluidos los me-
dios auxiliares de sefializacion.
2 2,00
2,00 120,00 240,00
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PRECIO

CAPITULO 02 ALBANILERIA

02.01

02.02

02.03

02.04

m2 TABIQUE PLADUR 100/400 (46) LM

m2, Tabique formado por una placa PLADUR® tipo N 0 WA de 15 mm de espesor, a cada lado de
una estructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elemen-
tos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando
un ancho total de tabique terminado de 100 mm Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornille-
ria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acusticas de su perimetro, etc. asi como anclajes para
canales en suelo y techo, efc. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 1 (Q1) para ter-
minaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ¢ calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para ter-
minaciones estandar de pintura 6 papel pintado normal (a definir en proy ecto). Alma con Lana Mineral
de 40 a 50 mm de espesor. Montaje segtin Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR.
Sin descontar huecos.

Tabiques 2,22 2,98 6,62
2,84 2,98 8,46
1,55 2,98 4,62
2,00 2,98 5,96
1,17 2,98 3,49

3,46 2,98 10,31

e

LA RIOJA

230776

m2 TRASDOSADO PLADUR AUTOPORTANTE ACUSTICO

Trasdosado de Pladur autoportante 15+48 mm, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600
mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) al cual se atomilla dos placas de yeso laminado
Pladur fipo N de 15 mm de espesor (PPH O FONICAS) (UNE 102.023) dando un ancho total del
trasadosado terminado de 63 mm, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion, tornille-
ria, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, to-
talmente terminado v listo para imprimar, pintar o decorar. Nivel de acabado de tratamiento de juntas
Q2. LANA DE ROCA DE 70KG Y 4CM INCLUIDA

Pared Lateral 1 11,00 2,98 32,78

39,46

21,00

828,66

ud RECIBIDO DE ARMAZON DE PUERTA CORREDERA DE MADERA

Ud. Recibido y aplomado de cercos en tabiqueria de pladur con la perfilera correspondiente para co-
locar Armazon para puerta corredera empotrada de madera de 80 cmtrs de paso libre con los medios
mecanicos necesarios y totalmente terminado para el uso destinado

4 4,00

32,78

40,00

1.311,20

M2 TECHO MODULAR PLADUR TR-13 60x60

M2. Falso techo registrable formado por placas de yeso Pladur revestidas con vinilo blanco de 13
mm. de espesor, segin U.N.E. 102-023, en placas de 60x60 cm. colocadas sobre una perfileria
vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por perfiles primarios, secundarios,
perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y elementos de suspension y fijacion, asi como p.p. de
andamiaje y elementos de remate, segiin NTE-RTP.

Bafios 1,00
2,81 2,81
5,12 5,12
1,73 1,73

3,06 3,06

Anteaseo 1
Aseo 1
Anteaseo 2
Aseo 2

e R N S =

4,00

45,00

180,00

13,72

16,50

226,38
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02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

m2 TECHO CONTINUO PLADUR TC/47/N-13

m2. Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de per-
files continuos en forma de "U" de 47 mm de ancho y separados entre ellos 600 mm, suspendidos
del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atorilla una placa de
yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm de espesor, incluso anclajes, tomilleria, cintas y pastas para
juntas. totalmente terminado con calidad de terminacion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de
pintura 6 calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y
de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje segin Normativa Intersectorial de ATEDY: "Siste-
mas de techos continuos con estructura metalica. ATEDY 3"y requisitos del CTE-DB HR.

Distribuidor 1 6,91 6,91

Sala Espera 1 5,45 5,45
Despacho 1 8,21 8,21

LA RIOJA

230776

M2 AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO DE TECHO

M2. Falso techo flotante de yeso laminar, aislado aclsticamente a bajas, medias y altas frecuencias,
constituido por: amortiguador de caucho para fijacién de falso techo a forjado, incluso parte proporcio-
nal de elementos de remate, totalmente instalado; perfileria de acero galvanizado oculta, compuesta
por perfiles primario STIL PRIM y secundario;2 paneles de lana de roca de densidad 70 kg/m3 y 4
cm de espesor, Rocdan 231/40, totalmente instalado; sandwich compuesto por tiple placa de yeso
laminar FOC, fijado mecanicamente sobre la perfileria en U. EI-120

Lucera 1 8,00 8,00

20,57

18,00

370,26

M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.

M2. Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm. de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm.
de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de rinco-
nes, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribucion de material en planta,
limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, SINTE/RPG-10y 12.

Remates paredes 1 25,00 25,00
Remates muro 1 25,00 25,00

8,00

45,00

360,00

ud TAPADO HUECOS ESCAYOLA TECHO

Tapado de huecos de aparatos de iluminacion existentes una vez desmontados en techo de escayo-
la.

Huecos techo 15 15,00

50,00

6,00

300,00

ud AYUDAS ALBANILERIA HERRERO

Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria prestada para la correcta ejecucion de la instalacion de car-
pinteria de hierro en fachada y despacho, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
recibidos, limpieza de la obra todas las veces que sea necesaria para el orden correcto de la misma,
remates, rozas, incluso retirada, carga, transporte, descarga de escombros en vertedero autorizado y
pago de canon y medios auxiliares. Medidas de seguridad y proteccion reglamentarias.

15,00

10,00

150,00

ud AYUDA ALBAN. FONTAN. Y SANEAM. LOCAL

ud. Ayuda de albafiilerfa en fontanerfa y saneamiento, prestada para la correcta ejecucion de las ins-
talaciones del local, i/apertura y cierre de rozas necesarias, porcentaje estimado para pequefio mate-
rial, medios aux liares.

1 1,00

1,00

150,00

150,00

1,00

150,00

150,00
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02.11 ud AYUDA ALBAN. ELECTR. LOCAL

ud. Ayuda de albafiileria en electricidad, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones del
local, i/apertura y cierre de rozas necesarias, porcentaje estimado para pequefio material, medios au-
xiliares.

LA RIOJA

2

30776

TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA.........cooiiiimnierircecisssisssssssssssssssssssssssssssssssssss s s
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CAPITULO 03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS S
LA RIOJA
230776
03.01 m2 TARIMA FLOTANTE ESTR. MEL. 8 mm y RODAPIE
m2. Tarima flotante con estratificado de melamina de 8 mm de espesor (resistencia al desgaste AC4
s/ EN 13329, para tréfico general C32 en uso comercial, resistencia al impacto 1C2, formada por una
capa de estratificado decorado imitacién maderas, marmol o granito, sobre un alma de D.M. y sopor-
te estabilizador del estratificado. Instalacion flotante mediante machihembrado, sobre superficie secay
nivelada, incluy endo la pelicula protectora (foam) compuesta de espuma de poliolefina/polietileno de 2
mm de espesor, perfiles de dilatacién/terminacion, i/ subida a planta 48 horas antes de la instalacion
y limpieza posterior. Resistencia al manchado y quemadura del cigarrillo s/ EN 438, resistencia al
efecto de la pata de un mueble s/ EN 438 y resistencia al efecto de silla con ruedas s/ EN 425. Ro-
dapié incluido.
Distribuidor 1 6,91 6,91
Sala Espera 1 5,45 5,45
Despacho 1 8,21 8,21
20,57 18,00 370,26
03.02 m2 PAV.CAUCHO LOSETA NEGRO 100x100x2cm. E
o
Pavimento de caucho negro para trafico intenso en losetas de 100x 100x2cm. con superficie de boto- g
nes D=22mm., recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, S'UNE-EN 12199, i/alisado <)
y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. %
S
Sala Entrenamiento 1 65,42 65,42 E
o
o
65,42 26,00 1.700,92 g
03.03 m2 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C3 E
]
m2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, para exteriores o interiores (resistencia al £
deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 2), recibido con mortero de cemento y arena de %
rio M5 segin UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB %
SUA 'y NTE-RSB-7. g
©
Bafios 1 1,00 2
Anteaseo 1 1 2,81 2,81 g
Aseo 1 1 5,12 5,12 g
Anteaseo 2 1 1,73 1,73 §
Aseo 2 1 3,06 3,06 e
Acceso 1 1,93 1,93
15,65 15,00 234,75
03.04 M2 ALIC. AZULEJO COLOR < 20X40 CM.
M2. Alicatado azulejo color hasta 20x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,
ilpiezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,
SINTE-RPA-3.
(SOBRE UN MATERIAL DE 12€/M2 PVP)
Bafios 2 2,22 2,50 11,10
2 1,25 2,50 6,25
1 2,00 2,50 5,00
1 2,22 2,50 5,55
1 1,90 2,50 4,75
1 0,40 2,50 1,00
1 0,84 2,50 2,10
1 1,55 2,50 3,88
2 2,00 2,50 10,00
1 0,91 2,50 2,28
2 1,90 2,50 9,50
2 1,60 2,50 8,00
69,41 15,00 1.041,15
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CAPITULO 04 PINTURAS LA RIOJA
230776
04.01 m2 PINTURA COLOR PLASTICA
m2. Pintura pléstica color lisa en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, iflijado y
emplastecido. Sin descontar huecos.
Paredes 1 150,00 150,00
Techos 1 90,00 90,00
240,00 3,00 720,00
TOTAL CAPITULO 04 PINTURAS.......coveeieveeresessissssesessssssssssssensessssesesssssssssssssssssesessssssssssonssssssssssssssssssssnnesses 720,00
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CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICAS

05.01

05.02

Ud CARPINTERIA PUERTA ACCESO Y FIJOS

Ud. Fabricacion, suministro y colocacién de Carpinteria hierro fabricada con perfil PDS-26 y Perfil
tubo de 50 x 50 mm en puerta de acceso con dos fijos laterales.

- Puerta: 1200 mm. anchura x 2700 mm. altura

- Pafio Fijo Lateral 1: 1980 mm. anchura x 2700 mm. altura

- Pafio Fijo Lateral 2: 450 mm. anchura x 2700 mm. altura

Carpinteria metalica tratada con imprimacion incolora y LACADA-BARNIZADA ACABADO COM-
PLETAMENTE a definir por Direccion Facultaiiva

Incluir en Puerta todos los mecanismos para su apertura, muelle freno, cerradura de calidad y TIRA-
DOR

Incluir en oferta vidrios de 6 + butiral + 6 mm. de medidas segun descripcion, colocacion de junqui-
llos, totalmente acabado y montado con los medios mecanicos necesarios y totalmente terminado pa-
ra el uso destinado.

Puerta y Fijo Principal de cerramiento 1 1,00
de local

LA RIOJA

002804195119

230776

Ud CARPINTERIA DESPACHO

Ud. Fabricacion, suministro y colocacion de Carpinteria hierro fabricada con perfil PDS-26 y Perfil
tubo de 50 x 50 mm para despacho interior

- Puerta: 1000 mm. anchura x 3000 mm. altura

- Pafio Fijos Lateral 1: 1000 mm. anchura x 3000 mm. altura

- Pafio Fijo Lateral 2: 2870 mm. anchura x 3000 mm. altura

Carpinteria metalica tratada con imprimacion incolora y LACADA-BARNIZADA ACABADO COM-
PLETAMENTE a definir por Direccion Facultativa

Incluir en Puerta todos los mecanismos para su apertura, muelle freno, cerradura de calidad y TIRA-
DOR

Incluir en oferta vidrios de 4 + butiral + 4 mm. de medidas segun descripcion, colocacion de junqui-
llos, totalmente acabado y montado con los medios mecanicos necesarios y totalmente terminado pa-
ra el uso destinado.

Cerramiento de Despacho 1 1,00

1,00

1.200,00

1.200,00

TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA METALICAS

1.100,00

2.300,00
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CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA LA RJA§
230776

06.01 ud PUERTA CORR. LISA LACADA

ud. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa formada por tablero lacado en blanco, rebajado y
con moldura, de medidas 2030 x 925 x 35 mm, cerco visto de 90x30 mm lacado y tapajuntas de
70x 10 lacado igualmente. Con guias de colgar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso
en p.p. de medios auxiliares. Pestillo de cierra incluido en todas.

Puertas correderas 4 4,00

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIADE MADERA .........commiriverminessessssessssssssessssssssesssssssssesssssssssssessssseses 760,00
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CAPITULO 07 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 3
LA RIOJA
230776
07.01 ud TERMO ELECTRICO 150 I.
ud. Suministro y colocacién de termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumula-
da, con una capacidad (til de 150 litros. Potencia 1,5 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de
10°C y tensién de alimentacion a 230 V. Tiempo de calentamiento 109 minutos. Testigo luminoso de
funcionamiento y display con indicacion de temperatura. Depésito de acero vitrificado. Aislamiento de
espuma de poliuretano sin CFC y anodo de sacrificio de magnesio. Presion maxima admisible de 8
Bar.
1 1,00
1,00 180,00 180,00
07.02 Ud DISTRIBUCION GENERAL DE AGUA FRIA Y CALIENTE A LOCALES HUMEDOS
Ud. Instalacién y distribucion general de agua fria y caliente a locales humedos con tubo reficulado t-
po PEX de diametro 32 y accesorios necesarios, todo totalmente aislado.
Aseo Accesible 1 1,00
Anteaseo Accesible 1 1,00
Anteaseo 1 1,00
Aseo 1 1,00
4,00 50,00 200,00
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07.03

Ud INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO EN ASEO

Ud. Estimacion de instalacion de fontaneria de agua fria y caliente con llaves segun documentacion
grafica en ASEO dotado de 1 Unid. Lavabo y 1 Unid. Inodoro (2 tomas) realizada con tuberias de
polietileno reticulado PEX (método Engel) para las redes de agua fria y caliente utilizando sistema de
derivaciones por colectores, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales. El agua caliente sanita-
ria del local es por termo electrico.

Instalacion fontanerfa en aseo, para los servicios AF y ACS, realizada con tuberia multicapa
PE-Xc/AL/PE-RT marca TECE modelo LOGO o similar, segiin UNE-53.960 EX 2002, dos capas
polietileno reticulado al perdxido y aluminio, con uniones mediante accesorio especial y anilla método
Press-Fitiing, totalmente instalada compuesta de:

- Aparatos:
AF @20 x 1,9 mm. para 1 Unid. INODORO
AF-ACS @20 x 1,9mm para 1 Unid. LAVABO

- Llaves de aparato LA-IN didmetro %"

- Llaves de corte ocultas para cuarto himedo diametro 3/4"

- Metros Tuberfa multicapa PE-Xc/AL/PE-RT marca TECE modelo LOGO o similar @ 20 segun
Norma UNE/CTE.

- Metros Aislamiento tuberias ACS mediante caucho sintético 25 x 22.

- Metros Aislamiento tuberias AF mediante caucho sintético 10 x 22.

- Pruebas hidraulicas.

- Garantia responsabilidad civil tuberia y accesorios 10 afios.

- p.p. Piezas especiales.

- p.p. Mano de obra de instalacion.

Instalacion saneamiento en Aseo, con tuberia de PVC FECAL, segun Norma UNE/CTE, resisten-
cia al fuego B-S, d0, con uniones mediante junta encolada, de las siguientes caracteristicas

- Aparatos:  Didmetro 110 mm. para 1 Unid. INODORO
Didmetro 50 mm. para 1 Unid. LAVABO
ARQUETA DE 60x60

- Colector horizontal recogida: Diametro 110 mm.

- Colector horizontal recogida: Didmetro 50 mm.

- MI Tuberia PVC-RESIDUAL clase "B" d-125 mm.

- MI Tuberia PVC-RESIDUAL clase "B" d-50 mm.

- Pruebas hidraulicas.

- Abrazaderas isoftnicas.

- Los cambios de direccion deberas ser realizados a dos codos de 45°
- p.p. Piezas especiales, tes, reducciones, manguitos, efc.

- p.p. Pequefio material y accesorios de montaje.

- p.p. Mano de obra de instalacion.

Aseo 1 1,00

LA RIOJA
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1,00

150,00

150,00
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07.04

Ud INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO EN ASEO ACCESIBLE

Ud. Estimacion de instalacion de fontaneria de agua fria y caliente con llaves segun documentacion
grafica en ASEO ACCESIBLE dotado de 1 Unid. Lavabo y 1 Unid. Inodoro Accesible (2 tomas)
realizada con tuberias de polietileno reticulado PEX (método Engel) para las redes de agua fria y ca-
liente utilizando sistema de derivaciones por colectores, incluso p.p. de accesorios y piezas especia-
les. El agua caliente sanitaria del local es por termo electrico.

Instalacion fontanerfa en aseo, para los servicios AF y ACS, realizada con tuberia multicapa
PE-Xc/AL/PE-RT marca TECE modelo LOGO o similar, segiin UNE-53.960 EX 2002, dos capas
polietileno reticulado al perdxido y aluminio, con uniones mediante accesorio especial y anilla método
Press-Fitiing, totalmente instalada compuesta de:

- Aparatos:
AF @20 x 1,9 mm. para 1 Unid. INODORO
AF-ACS @20 x 1,9mm para 1 Unid. LAVABO

- Llaves de aparato LA-IN didmetro %"

- Llaves de corte ocultas para cuarto himedo diametro 3/4"

- Metros Tuberfa multicapa PE-Xc/AL/PE-RT marca TECE modelo LOGO o similar @ 20 segun
Norma UNE/CTE.

- Metros Aislamiento tuberias ACS mediante caucho sintético 25 x 22.

- Metros Aislamiento tuberias AF mediante caucho sintético 10 x 22.

- Pruebas hidraulicas.

- Garantia responsabilidad civil tuberia y accesorios 10 afios.

- p.p. Piezas especiales.

- p.p. Mano de obra de instalacion.

Instalacion saneamiento en Aseo, con tuberia de PVC FECAL, segun Norma UNE/CTE, resisten-
cia al fuego B-S, d0, con uniones mediante junta encolada, de las siguientes caracteristicas

- Aparatos:  Didmetro 110 mm. para 1 Unid. INODORO
Didmetro 50 mm. para 1 Unid. LAVABO

- Colector horizontal recogida: Diametro 110 mm.

- Colector horizontal recogida: Diametro 50 mm.

- MI Tuberia PVC-RESIDUAL clase "B" d-125 mm.

- MI Tuberia PVC-RESIDUAL clase "B" d-50 mm.

- Pruebas hidraulicas.

- Abrazaderas isofdnicas.

- Los cambios de direccion deberas ser realizados a dos codos de 45°
- p.p. Piezas especiales, tes, reducciones, manguitos, efc.

- p-p. Pequefio material y accesorios de montaje.

- p.p- Mano de obra de instalacion.

Aseo Accesible 1 1,00

LA RIOJA
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1,00

150,00

150,00
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07.05 Ud INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO EN DUCHA §
g o
Ud. Estimacion de instalacion de fontaneria de agua fria y caliente con llaves segun documentacion LARIOJA®

grafica en DUCHA dotado de 1 Unid. Ducha (1 tomas) realizada con tuberias de polietileno reticula-
do PEX (método Engel) para las redes de agua fria y caliente utilizando sistema de derivaciones por
colectores, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales.

El agua caliente sanitaria del local es por termo electrico.

Instalacion fontanerfa en aseo, para los servicios AF y ACS, realizada con tuberia multicapa
PE-Xc/AL/PE-RT marca TECE modelo LOGO o similar, segiin UNE-53.960 EX 2002, dos capas
polietileno reticulado al perdxido y aluminio, con uniones mediante accesorio especial y anilla método
Press-Fitiing, totalmente instalada compuesta de:

- Aparatos:
AF-ACS @20 x 1,9mm para 1 Unid. DUCHA

- Llaves de aparato LA-IN diametro %"

- Llaves de corte ocultas para cuarto himedo diametro 3/4"

- Metros Tuberfa multicapa PE-Xc/AL/PE-RT marca TECE modelo LOGO o similar @ 20 segun
Norma UNE/CTE.

- Metros Aislamiento tuberias ACS mediante caucho sintético 25 x 22.

- Metros Aislamiento tuberias AF mediante caucho sintético 10 x 22.

- Pruebas hidraulicas.

- Garantia responsabilidad civil tuberia y accesorios 10 afios.

- p.p. Piezas especiales.

- p.p- Mano de obra de instalacion.

Los desaglies se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5. i.p.p. de calorifugado de tuberias.

Instalacién saneamiento en Ducha, con tuberia de PVC FECAL, segun Norma UNE/CTE, resisten-
cia al fuego B-S, d0, con uniones mediante junta encolada, de las siguientes caracteristicas

- Aparatos:  Diametro 50 mm. para 1 Unid. DUCHA

- Colector horizontal recogida: Diametro 110 mm.

- Colector horizontal recogida: Diametro 50 mm.

- MI Tuberia PVC-RESIDUAL clase "B" d-125 mm.

- MI Tuberia PVC-RESIDUAL clase "B" d-50 mm.

- Pruebas hidraulicas.

- Abrazaderas isofdnicas.

- Los cambios de direccion deberas ser realizados a dos codos de 45°
- p.p. Piezas especiales, tes, reducciones, manguitos, efc.

- p-p. Pequefio material y accesorios de montaje.

- p.p- Mano de obra de instalacion.

Aseos 2 2,00

230776

2,00 90,00

TOTAL CAPITULO 07 FONTANERIAY SANEAMIENTO.....cccvvvvveerssmmmnressssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

180,00

860,00
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PRECIO

CAPITULO 08 APARATOS SANITARIOS

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

Ud INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAVABO

Ud. Instalacion y suministro de LAVABO de porcelana vitificada, totalmente instalado compuesto
de:

-1 Ud. Mano de obra de instalacion

- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, efc.
- Sellado

- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

Aseo 1 1,00

LA RIOJA

230776

Ud INSTALACION Y SUMINISTRO DE GRIFERIA PARA LAVABO

Ud. Instalacién y suministro de GRIFERIA monomando para Lavabo, totalmente instalada compues-
ta de:

-1 Ud. Mano de obra de instalacion
- Piezas especiales, racores, etc.
- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

1 1,00

1,00

50,00

50,00

Ud INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAVABO ACCESIBLE

Ud. Instalacién y suministro de LAVABO ACCESIBLE SIN PEDESTAL de porcelana vitrificada,
totalmente instalado compuesto de:

-1 Ud. Mano de obra de instalacion

- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, efc.
- Sellado

- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

1 1,00

1,00

20,00

20,00

Ud INSTALACION Y SUMINISTRO DE INODORO ACCESIBLE EN ASEO

Ud. Instalacién y suministro de INODORO ACCESIBLE de porcelana vitrificada totalmente instala-
do compuesto de:

- P.P. Mano de obra de instalacion de inodoro y cisterna empotrada
- Sellado
- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

Aseo Accesible 1 1,00

1,00

120,00

120,00

Ud INSTALACION Y SUMINISTRO DE BARRA ACCESIBLES INODORO

Ud. Instalacién de barras de apoy o metdlicas batientes para inodoro, totalmente instaladas compues-
tas por:

- Mano de obra de instalacion de Barras de apoyo metdlicas batientes para inodoro.
- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

Aseo Accesible 2 2,00

1,00

140,00

140,00

2,00

50,00

100,00
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QQ yupoadra

08.06

08.07

Ud INSTALACION Y SUMINISTRO DE BARRA ACCESIBLES DUCHA

Ud. Instalacion de de barras de apoyo verticales y horizontales metélicas fijas para ducha totalmente
instaladas compuestas por:

- Mano de obra de instalacion de Barras de apoy o metalicas fijas para ducha.
- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

Aseo Accesible 1 1,00 1

LA RIOJA

002804195119

230776

1,00 50,00
Ud INSTALACION DE DUCHA Y MAMPARA

Ud. Instalacién de PLATO DE DUCHA Y GRIFO TERMOSTATICO, totalmente instalado com-
puesto de:

-1 Ud. Mano de obra de instalacion

- Piezas especiales, codos, tes, reducciones, manguitos, efc.
- Sellado

- P.P. Pequefio material y accesorios de montaje.

- Mampara con puerta

50,00

TOTAL CAPITULO 08 APARATOS SANITARIOS

125,00

605,00

Péagina
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-
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO | §
g
, 5 7 N
CAPITULO 09 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION LARIOJ AS
230776
SUBCAPITULO 09.01 INSTALACION
09.01.01 Ud MODIFICACION DEL CUADRO DE PROTECCION
Pa. Modificar el cuadro de proteccion general interior del local afiadiendo protecciones para modificar
o afiadir circuitos para:
- Ampliacion de Climatizacion
- Ventilacion
- Modificacion de las tomas de corriente
INCLUYE:
Actualizar el serigrafiado de los circuitos
Cableado interior y conexionado completo hasta nuevos puntos
1 1,00
1,00 250,00 250,00
09.01.02 ud REGISTRO TELECOMUNICACIONES ©
Ud registro de telecomunicaciones para dar cabida a BAT, distribuidores y amplificadores de sefial E
de television, toma de corriente, interconexion con servicios de comunidad, accesorios de montaje y Q
mano de obra de instalacion. o
[]
1 1,00 E
o
1,00 275,00 275,00 §
09.01.03 ud P. LUZ INTERRUPT. SIMON 27 PLAY HO07-M 2
(]
Ud. punto de luz simple con mecanismo compuesto de cable tipo HO7V-K de 1,5mm2 de seccion, g
tubo de PVC flexible M20, caja universal, bastidor, interruptor modelo SIMON 27 PLAY color blan- £
co nieve, marco sencillo, parte proporcional de caja de registro y bornas de conexién, accesorios de %
montaje y mano de obra de instalacion. %
o
2 2,00 B
8
2,00 15,00 30,00 2
09.01.04 ud P.LUZ CONMUTAD. SIMON 27 PLAY H07-M é
Ud. punto de luz conmutado con mecanismo compuesto de cable tipo HO7V-K de 1,5mm2 de sec- §
cion, tubo de PVC flexible M20, cajas universales, bastidores, dos conmutadores modelo SIMON o
27 PLAY color blanco nieve, marcos sencillos, parte proporcional de caja de registro y bornas de
conexion, accesorios de montaje y mano de obra de instalacion.
4 4,00
4,00 15,00 60,00
09.01.05 ud P. TOMA CORRIENTE SIMON 27 PLAY HO07-M
Ud. punto de toma de corriente con mecanismo compuesto de cable ipo HO7V-K de 2,5mm2 de
seccion, tubo de PVC flexible M20, caja universal, bastidor, toma de corriente modelo SIMON 27
PLAY color blanco nieve, marco sencillo, parte proporcional de caja de registro y bomas de cone-
xién, accesorios de montaje y mano de obra de instalacion.
18 18,00
18,00 12,00 216,00
09.01.06 Ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED
Puesto de trabajo formado por 2 toma de corriente y 2 mecanismo RJ45 simon 27 blanco cat6 y aca-
bado con clavija en el registro de telecomunicaciones.
1 1,00
1,00 80,00 80,00
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—
<
09.01.07 ud PUNTO TOMA TELEVISION SIMON 27 PLAY §
o
Ud punto toma television con mecanismo modelo SIMON 27 PLAY color blanco nieve compuesto LARIOJA®
de cable coaxial, tubo PVC corrugado M20, caja universal, toma de television, marco simple color 230776
blanco nieve, accesorios de montaje y mano de obra de instalacion.
1 1,00
1,00 20,00 20,00
09.01.08 ud RED ETHERNET CUATRO PUNTOS
Canalizacion y cableado de red ethernet para cuatro puntos ejecutado con tubo tipo ariculado M20,
cable UTP cat6, mecanismo RJ45 simon 27 blanco cat6 y acabado con clavija en caja de telecomu-
nicaciones, accesorios de montaje y mano de obra de instalacion.
Emision de informe de certificacion de tomas.
2 Tomas en pared
2 Prevision para puntos de acceso WIFI
1 1,00
1,00 150,00 150,00
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 INSTALACION......ovvovmrreeenrriisnnnens 1.081,00
SUBCAPITULO 09.02 APARATOS DE ILUMINACION E
o
09.02.01 Ud PANEL LED 60X60 52w ALTA LUMINOSIDAD Q
Ud. Panel LED 60x 60 para empotrar en falso techo desmontable o instalacién de superficie de LED g
con proteccion IP20/Clase |, cuerpo de chapa de acero, anclaje chapa galvanizada con tornillos in- g
corporados o sistema colgado, regleta de conexién, i/bombillas LED, replanteo, pequefio material y =
conexionado. 3
Q
13 13,00 5
IS
13,00 20,00 260,00 8
c
09.02.02 Ud DOWNLIGHT LED 24W 3000K %
Ud. Foco empotrable (en falso techo) o superficie Downlight LED de 14 a 24 W. fijo, con proteccion 3
IP 44 [Clase |, toma de tierra Clase |, cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta %
rendimiento color a elegir, con lampara downlight LED fijo, i/replanteo, sistema de fijacion, pequefio 2
material y conexionado. g
4 4,00 g
3
4,00 45,60 182,40 2
09.02.03 Ud FOCO BASE LED ORIENTABLE / FIJO
Ud. Foco orientable / fijo base empotrable (en falso techo) o superficie LED para conexion directa,
con proteccion IP 20/CLASE |, con cuerpo metalico lacado al horno en posicion e iluminacion orien-
table con bombilla LED, i/replanteo, sistema de fijacion, pequefio material y conexionado.
14 14,00
14,00 16,00 224,00
09.02.04 Ud PROYECTOR EXT. LED
Ud. Proyector exterior puntual de LED para escaparates/fachadas, carcasa en fundicion de aluminio
pintado, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de si-
licona, caja de conexion, precableado, portalamparas, i/replanteo, fijacion, pequefio material y cone-
xionado.
3 3,00
3,00 35,00 105,00
09.02.05 Ud DETECTOR INFRARROJO TECHO
Ud. Detector de Infrarrojos pasivo con cobertura de 360°, protegido contra interferencias y alimenta-
cion de 12 Vec, i/p.p. soporte, canalizacion y cableado 4x0,22 mm2 con funda y apantallado, total-
mente instalado.
4 4,00
4,00 22,00 88,00
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PRECIO

09.02.06

09.02.07

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 150 lum.

UD. Bloque autonomo de emergencia P44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N3, de superficie
0 empotrado, de 150 limenes con lampara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 1K08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policar-
bonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Au-
tonomia 1 hora. Equipado con baterfa Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

1 1,00

LA RIOJA

230776

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 70 lum.

UD. Bloque autonomo de emergencia P44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie
0 empotrado, de 70 Iimenes con lampara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o ne-
gra, 0 estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Auto-
nomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

5 5,00

1,00

35,00

35,00

5,00

25,00

TOTAL SUBCAPITULO 09.02 APARATOS DE ILUMINACION.......

TOTAL CAPITULO 09 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.......immmrrrrveconrsissnnsessecisssssssneenes

Documento visado electronicamente con nimero: 230776
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CAPITULO 10 CLIMATIZACION Y VENTILACION

10.01

10.02

10.03

10.04

ud CLIMAT. FRIO/CAL. PARED 3010F/3612C

ud. Climatizadora pared, frio y calor, sistema partido con unidad exterior (2x1) y unidad interior TOS-
HIBA (para una posible ampliacién de otra segunda maquina interior), consumo eléctrico 1,26/1,19
Kw, longitud méxima de tuberia 10 m y minima de 2 m, dimensiones 26x 79x19 cm la unidad interior
y 55x78x 30 la exterior, con diferencia méxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB,
tuberfa de liquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensacion por aire frio de 3010 frg/h y calor de
3612 Kcal/h con bateria de condensacion, compresor rotativo, con proteccion interna contra sobrecar-
gas y altas temperaturas, ventilador y motor con proteccion interna y salida de agua de condensa-
cion a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, lineas de alimentacion eléctrica y
demés elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexion
ala red, medios y material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

1 1,00

LA RIOJA

002804195119

230776

1,00 1.200,00
ud EXTRACTOR LOCAL 2000 M3/H

Ud. Ventilador semi-radial de extraccion S&P TD 2000/315 Silent (o similar), aislamiento clase B,
proteccion contra sobrecarga térmica, caudal méximo de aire 2000 m¥h, temperatura maxima del ai-
re de flujo 60 °C, voltaje 230 V/50 Hz, velocidad 2780/2480 1/min, consumo de energia 70/60 W,
nivel de presion sonora LPA 3m 19/18 dBA, completamente colocado e instalado.

Extraccion 1 1,00

1.200,00

1,00 450,00
Ud UNIDAD VENTILACION SOLER&PALAU TD-1300/250 SILENT

Unidad extractora de aire para conducto marca SOLER&PALAU modelo TD-1300/250 SILENT o
similar, para un caudal maximo nominal de 1070-1270m3/h, 2190-2570 r.p.m., monofasico
230VAC, potencia 197/145W, intensidad consumo 0,50A, nivel sonoro 31dBA, totalmente instalado
compuesto por:

- 1 Unidad extractora de aire para conducto SOLER&PALAU modelo TD-1300/250 SILENT o simi-
lar

- Silent-blocks colgar

- Soportes antivibratorios

- Puesta en marcha por Servicio Asistencia Técnica Oficial.

- p.p. Embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales

- p-p. Pequefio material y accesorios de montaje.

- p.p. Mano de obra de instalacion.

- p.p. Mano de obra conexién eléctrica.

Aportacion 1 1,00

450,00

1,00 250,00
ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T

ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electronico, para
un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos fiexibles de aluminio, bridas de sujeccion,
medios y material de montaje.

Aseos 2 2,00

250,00

2,00 40,00

80,00
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<
10.05 Ml CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA AISLADA e=0,6 mm. d=300 mm. §
4 o
Conducto de aire realizado con tubo circular chapa de acero galvanizada de 0,6mm de espesor, Dia- LARIOJA®
metro 300 mm., recubierto interiormente con coquilla aislante de caucho sintético, totalmente instalado 230776
compuesto por:
- 1 MI Conducto circular chapa acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, diametro 300 mm.
- Incluir segun documenatcion grafica Parte proporcional de Codos para instalacion.
- p.p. Aislamiento interior caucho sintético
- p-p- Embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales
- p.p. Accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalacion
Conductos
Aportacién 1 14,00 14,00
Extraccion 1 10,00 10,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
28,00 25,00 700,00
10.06 Ud REJILLA EMPOTRADA IMP/RET TROX-TECHNIK AEH11-0-A/ 300 x 150 ©
Rejilla para instacion empotrada en pared, para impulsion y retorno de aire, marca TROX-TECHNIK E
serie AEH-11-0-A o similar, con marco frontal de montaje de 11mm, ancho 1.400 mm, alto 150 mm, Q
realizada en aluminio, con lamas horizontales fijas a 0°, con regulacién simple de caudal, incluso ex- <)
tremos y angulos a 45°, acabado color RAL a definir por direccion facultativa, totalmente instalada %
S
compuesto por: =
- 1Ud. Rejilla TROX-TECHNIK AEH11-0-A/ 300 x 150 o similar 8
-1 Ud. Marco de montaje. g
-1 Ud. Plenum de conexi6n a conducto 2
- p.p. Accesorios de montaje. 8
- p.p. Mano de obra de instalacion §
12 12,00 o
(]
12,00 25,00 300,00 %
8
10.07 m TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D=125 mm. ;
m. Tuberia flexible de aluminio tipo Spiroflex, de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor, totalmente insta- @
lado. §
3
Aseos 1 16,00 16,00 [a]
16,00 4,00 64,00
TOTAL CAPITULO 10 CLIMATIZACION Y VENTILACION........mivveerereeensseesessesesesessssssssesesssssssssssssssssssnnesens 3.044,00
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PRECIO

CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N1 70 LUM.

ud. Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie
0 empotrado, de 70 limenes con lampara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o ne-
gra, 0 estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Auto-
nomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Efiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

5 5,00

LA RIOJA

002804195119

230776

ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LUM.

ud. Blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N3, de superficie
0 empotrado, de 150 Iimenes con lampara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 1K08), con difusor hiplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policar-
bonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Au-
tonomia 1 hora. Equipado con baterfa Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato. Opcion de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Efiqueta de sefializacion, replanteo, montaje, pequefio material y conexionado.

1 1,00

5,00

25,00

125,00

ud EXTINT. POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias sélidas, liqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctriicos, de 6 kg de agente eextintor con soporte,
manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente instalado segiin CTE-DB Sl
4. Certificado por AENOR.

2 2,00

1,00

35,00

35,00

ud EXTINT. NIEVE CARB. 2 kg EF 13B

ud. Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 13B para extincion de fuego de materias solidas,
liquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente eextintor con soporte y boquilla difusora
segln CTE-DB S| 4, totalmente instalado.

1 1,00

2,00

20,00

40,00

ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

ud. Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x 210 por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, segin norma UNE
23033y CTE-DB Sl 4.

3 3,00

1,00

35,00

35,00

ud SENAL LUMINISCENTE EVACUACION

ud. Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x 148mm por una cara en pv c rigido de 2mm de espesor, totalmente montada segin
norma UNE 23033y CTE-DB Sl 4.

3,00

5,00

15,00

TOTAL CAPITULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS......courvveeimereessineessesssneesssssssseesssssssesssesssssenees

5,00

255,00
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CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD LARIOJAS
230776

12.01 m? SEG. Y SALUD NIVEL BAJO LOCAL

m2. Ejecucion del Plan de Seguridad y Salud o estudio basico, por m? construido de un local, con un
nivel de exigencia bajo, previa aprobacion por parte de la direccion facultativa del mencionado Plan o
Estudio Basico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y sefializaciones, pro-
tecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentacion vigente.

1 1,00

TOTAL CAPITULO 12 SEGURIDAD Y SALUD........mmirrvveurmeereesssnsessesssnsessssssssessssssssesssssssssessssssssssssssssseeess 120,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA CENTRO ENTRENAMIENTO

(3 grupoadraPaliSADO |

[}
—
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO | §
—
2
, 2 S
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS LA RIOJAS
230776
13.01 ud R.D. 105/2008
ud. Presupuesto especffico establecido para la gestion de los residuos generados en obra segln lo
relatado en el R.D. 105/2008.
1 1,00
1,00 130,33 130,33
TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS........covvviereeiesreieseeeessieseseessssssssssssssessssessssasssssesssssnssssasssssnsees 130,33
TOTAL. ottt ettt s bbb 42 £ 28R bbb bbb £ £ £ £ £ £ AR R E bbb bbbt e s 20.705,45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA CENTRO ENTRENAMIENTO

€ grupoadradsn

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICION.........vuviiveieesiceessseeeeses s sess et en st 2.287,14 11,05
02 ALBANILERIA ........ooeveeeeee oottt ettt 4.176,50 20,17
03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS.......coveveeeeieteeeee et ses ettt ettt 3.347,08 16,17
04 PINTURAS  .....cvoeveies ettt ettt sttt sttt et 720,00 3,48
05 CARPINTERIA METALICAS........covieeeeeseeeeeses et esee ettt n st 2.300,00 11,11
06 CARPINTERIA DE MADERA. ......coovvieeiitieeeieseeetes e e et e ettt sttt n et en s 760,00 3,67
07 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ........ooeuieiiiesesices sttt en s n sttt 860,00 4,15
08 APARATOS SANITARIOS........oceovieeieeeeeteee et e ettt ettt 605,00 2,92
09 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION..........ovmiviiieieeseeeeseeee et 2.100,40 10,14
10 CLIMATIZACION Y VENTILACION. ......ovoeisieteiesss e ettt sttt 3.044,00 14,70
11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ........covotiriarieseieseesiesesteeeses ettt saenen e 25500 1,23
12 SEGURIDAD Y SALUD. .......vuceetiericesetceessteses st es sttt sttt 120,00 0,58
13 GESTION DE RESIDUOS.... 130,33 0,63
TOTAL EJECUCION MATERIAL 20.705,45
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 20.705,45

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

LOGRONO, a Agosto de 2023.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

P&H WELLNESS TRAINING SL FELIX VALLEJO Y EDUARDO RAMIREZ
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Ref: 1412-50/ESTE PLANO Y LA INFORMACION QUE CONTIENE, SON PROPIEDAD DE GRUPO ADRA360 Y QUEDA PROHIBIDA SU UTILIZACION O REPRODUCCION, TOTAL O PARCIAL, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DE GRUPO ADRA360, AL IGUAL QUE LA CESION A TERCEROS O LA MODIFICACION UNILATERAL DEL MISMO.
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