
PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO – LICENCIA OBRAS Y ACTIVIDADES 
RESTAURANTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD’S  EN C/ BELCHITE, 2 – C.P. 26003 - LOGROÑO  ( LA RIOJA ) 

 
 
 

67 
 

8.3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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FICHA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
SEGÚN EL C.T.E. R.D. 314/2006, de 17 de marzo. PCC 

 
 

DATOS DE PROYECTO: 
OBRA:       Restaurante de Servicio rápido McDonald’s 
EMPLAZAMIENTO:      C/ Belchite, 2 – 26003 – Logroño (La Rioja) 
PROMOTOR:      Restaurantes McDonald’s, SAU 
ARQUITECTO:      Josep Llobet Bach en representació de Pb2Projecte 

 
GENERALIDADES:  
 
Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de 
Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los 
artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
 

-Ámbito del plan de Control 
 

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 

I Control de productos, equipos y sistemas 
II Control de Ejecución 
III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

 
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por 
la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, 
autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de 
Obra. 
 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 
1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control 
homologada que se contrate por parte     del Contratista    , garantizándose: 
 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 

 
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 
 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en siguientes apartados. 
 
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de la obra referida, abarca 
comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las 
especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva. 
 

-Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en 
el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
 
-Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 

 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 
 

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 
 
 
1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1) 
 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas 
para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán previamente los Documentos 
de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y 
sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE. 
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En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción 
de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la 
Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo: 
 

- control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE 
- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 CTE 
- control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 

 
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control 
deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del 
CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación. 
 
Para el control de la Documentación de los suministros: 
 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación 
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de Idoneidad técnica: 
 

1 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas 
de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.3; 
 
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
2 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 

 
Para el control de recepción mediante ensayos: 
 

1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

 
2 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Zahorra natural 
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1.2 Cimentación y estructura 
 
1.2.1 Hormigones estructurales:  
 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 14 del Código Estructural. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a 
compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 
 
Control de la resistencia del hormigón es el indicado en el art. 43 del Código Estructural. 

  
Modalidades de control: 

 

a) Modalidad 1:  Control Intenso. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra. 

 - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la obra sometida a esta 
modalidad. 

 - El constructor deberá estar en posesión de un sistema de calidad certificado conforme ala UNE EN ISO 90001 

 b) Modalidad 2:  Control normal. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de 
aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

LOTES 
 

 Tipo de elemento estructural   
Límite superior  Elementos comprimidos (1) Elementos en flexión simple (2) Macizos (3) 
Volumen de hormigón  100 m³ 100 m³ 100 m³ 
Tiempo hormigonado  2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie  250 m² 250 m² - 
Número de plantas  2 2 - 

 
Adaptación tabla 63.1 del Código Estructural; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las distintas unidades. 

 
(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc… 
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión 
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques… 

 
 
CUADRO DE LOTES 
 

Elemento Estructural  Tipo hormigón Medición aprox. Nº de Lotes Nº de Series 
CIMENTACIÓN       
Losa armada  HA-00 000 m³ 0 00 
Muros Contención y Zapatas  HA-00 000 m³ 0 00 
ESTRUCTURA      
Pilares nivel 0  HA-00 000 m³ - 0 
Forjado nivel 1  HA-00 000 m² - 0 
Forjado nivel 2  HA-00 000 m² - 0 
Forjado nivel 3  HA-00 000 m² - 0 
Pilares Niveles 1 y 2  HA-00 000 m³ - 0 
Losas escaleras  HA-00 000 m² - 0 
TOTAL SERIES  00    

 
Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres el número 

mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin 

reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
 
Siendo, N  2 si  fck  25 N/mm² 
 
 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2  
 
 N   6 si fck > 35 N/mm2  
 
Con las siguientes condiciones: 
 
- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

                                                
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso 

y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones 
esenciales. 
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- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  
- Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.  
 
control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 
 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el 

hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 
componentes del hormigón. 

control del acero se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 

- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que el acero esté 
certificado. 

 
Comprobaciones sobre cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no será inferior al 
95,5% de su sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias partida rechazada 

Si se registra un sólo resultado no 
satisfactorio se comprobarán cuatro 
nuevas muestras correspondientes a la 
partida que se controla 

Si alguna resulta no 
satisfactoria partida rechazada 

Si todas resultan 
satisfactorias partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras en las 
zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de 
doblado de cualquier barra partida rechazada 

 
- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensado. 
 
Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 
 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del control del acero 
deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura antes del hormigonado de la parte de obra 

correspondiente 
Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, designación y serie. 

Cantidad máxima del lote 
armaduras pasivas armaduras activas armaduras pasivas armaduras activas 

40 toneladas o fracción 20 toneladas o fracción 20 toneladas o fracción 10 toneladas o fracción 
Nº de probetas dos probetas por cada lote 

 
 - Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en el Código Estructural: 
 - Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
 - Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
 - Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado. 
 - Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, 

para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como 
mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

 - En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de 
acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

 -Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. 

 -Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 
específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 

 -Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 

 -Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra 
y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente 
uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 
probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los 
resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

 -Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá 
a una revisión completa de todo el proceso. 

E
xp

ed
ie

nt
e:

26
-0

04
25

-5
00

D
oc

um
en

to
:

26
-0

00
16

55
-0

39
-0

63
46

P
ág

in
a:

A
rq

ui
te

ct
o/

s:
S

00
13

2 
 P

B
2P

R
O

JE
C

TE
, S

.L
.P

.:
: : :

: : : : : : : :
12

/0
5/

26

{5
 / 

25
}



 Pag. 5/24

Forjados unidireccionales de hormigón estructural: El control se hará conforme lo establecido en al artículo 14 del Código Estructural. 

Verificación de espesores de recubrimiento: 

a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de 
recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa. 

b)  Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 

 
 
1.2.2. Estructuras de acero: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio 
independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se podrán utilizar otras normativas o 
justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación con las especificaciones 
indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

 
1.2.3. Estructuras de fábrica:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se 
ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del 
DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través 
de la EN 1052-1. 

Estructuras de madera:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

- aspecto y estado general del suministro; 

- que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se 
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

 madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 

4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma 

propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530.  

 
 

 tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), 

UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  
 elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación del apartado 
4.2.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
 otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo especificado en la 
documentación del proyecto.  

 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

 elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
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El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y 
elementos constructivos. 

 
 
1.3 Albañilería 
 

1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre 
1.3.2 Revestimientos 
 

1.4 Cubiertas 
 

1.4.1 Lámina impermeabilizante 
 
1.5 Aislamientos 
 

1.5.1 Poliuretano proyectado 
 
1.6 Pinturas 
 

1.6.1 Barniz (carpintería de madera) 
1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañilería 
1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de memoria 
 

1.7 Saneamiento y fontanería 
 

1.7.1 Tubos de PVC 
1.7.2 Tubos de cobre. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Control de Ejecución 
 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal 
técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE. 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad 
(como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura). 
 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, 
los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 
 
2.1 Inspección en cimentación y estructura 
 
2.2 Inspección de albañilería y acabados  
 

Fachadas – Fábricas de ladrillo 

Enfoscados y Revocos 
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Guarnecidos y Enlucidos 

Alicatados y Chapados 

Solados 

Falsos techos 

Carpintería de Madera – Recibido de cercos y/o premarcos 

Carpintería de Aluminio 

Vidrio 

Aislamientos 

Cubiertas 
 
2.3 Inspección de instalaciones 
 

Fontanería y saneamiento 

Electricidad (baja tensión) 

Climatización 

Protección contra incendios 

a.- Equipos autónomos de emergencia y señalización 

b.- Detección y extinción 
 
 
La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas unidades especificadas, con número mínimo de 6, 
fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas. 
 
3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales 
 
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección 
Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
(artículo 7.4 CTE). 
 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en materiales y productos, los 
controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados complementariamente 
fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a 
continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso de 
los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 
 
3.1 Pruebas de estanquidad 
 

- Cubiertas 

- Fachadas 
 

3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
 

Fontanería y saneamiento 

Electricidad 

Climatización 

Protección contra incendios 

 
 
4. Informes. Control de material y control de ejecución. 
 
Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle 
del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de recepción mediante 
ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo 
consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el CTE al respecto. Dicho 
informe contará con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias 
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detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control. 
Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o 
error detectados en la ejecución, o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante 
fax, o comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las 
comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto. 
 
Control de ensayo y ejecución: 
 
Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de arquitecto técnico como responsable de la ejecución 
y seguimiento del Plan de Control establecido. 
Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo momento a la obra que esté ejecutándose, previa la 
oportuna identificación ante el representante de la constructora. 
 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo puede desglosarse en: 
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los distintos Agentes implicados en el proceso, a los 
efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y contenidos: 
 

• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de productos, equipos y sistemas, o 
ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar 
la D.F. respecto a la documentación y contenido del proyecto. 
 
• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de la Ejecución de Obra, y del que 
responderá sobre su cumplimiento. 
 
• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al final de la misma, a efectuar por 
laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final por parte del Laboratorio. 2 
 
• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no 
se procederá a ésta. 
 

En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la obra a modo de lista de autocontrol para la Dirección 
Facultativa en fase de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Este apartado tiene desarrollo específico en la hoja de cálculo anexa facilitada por la Entidad de Control VORSEVI, S.A. dónde se refieren 
vinculados a la unidad de obra especificada en el apartado correspondiente la descripción del ensayo o prueba a realizar, así como su número en 
función de las características métricas de la obra, la norma de referencia para su desarrollo, y el coste de los ensayos y pruebas prescritos. Este 
coste es estimativo según los precios que para el año 2007 tiene establecido el laboratorio Vorsevi, S.A, resultando únicamente una referencia 
válida para presupuestar en Proyecto el capítulo correspondiente al Plan de Control de Calidad según se establece en el Anexo II del CTE. No 
obstante, su valor definitivo dependerá de la oferta del laboratorio finalmente contratado, quedando por tanto sujeto a pactos entre terceros 
respecto de los cuales la D. F. permanece al margen. Se recuerda que anualmente deberán ser revisados y actualizados los referidos precios. 
 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
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Documentación previa 

Estudio Geotécnico    
Plan de Control firmado por Director Ejecución    

REPLANTEO  Planning de obra    
Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista    

Control  Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles.    
Documentación final  Acta de replanteo. Inicio de obra    

   

ACONDICIONA-
MIENTO DEL  

Documentación previa  Material. Tipo y procedencia.    
Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C)    

Control  Proyecto establece especificaciones materiales y    
TERRENO   valores mínimos propiedades terreno para    
(capítulo 3, estudio 
geotécnico; capítulo 
8.4, condiciones 
constructivas y 
control en mejora de 
terreno o refuerzo de 
terreno; capítulo 9.4, 
condiciones 
constructivas y 
control en anclajes al 
terreno del DB SE-C)  

 aceptación mejora terreno.    
Validez y suficiencia datos aportados por Estudio   
Geotécnico; ajuste general de características terreno   

a determinaciones Estudio Geotécnico.   
Nivel Freático.    
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas.    
Tongadas y compactación material de relleno.    

Ensayos  Control propiedades tras mejora: Próctor normal y Humedad.    
Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al terreno según   

  UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C).   
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
   

 Documentación previa  El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones    
  Constructivas para los distintos elementos definidos en    
  capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C.    

Para pilotes prefabricados existencia informe control antes    
  inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C.    
  Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C.    
 Control  Pliego fija número y naturaleza de ensayos:    
         Pilotes in situ    
 Genéricamente serán de         Ø<45mm 1ud/20 pilotes    
 aplicación las comprobaciones         45≤Ø ≤100mm 2uds/20 pilotes   
 a realizar sobre el terreno         Ø>100mm 5uds/20 pilotes    
 definidas en art. 4.6.2 al 4.6.5  Proyecto define método de trabajo y plan    
 del DB SE-C  ejecución para pilotes prefabricados hincados.    
  Tras excavación de cimientos plano de asiento es    
  homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o elementos    
  locales duros.    

CIMIENTOS 3  
 
(capítulos 4.5, 
condiciones 
constructivas y 4.6, 
control en 
cimentaciones 
directas; 5.4, 
condiciones 
constructivas y 
control en 
cimentación; 6.4, 
condiciones 
constructivas y 
control en elementos 
de contención)  

 Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, cantos,    
verticalidad de armado según Proyecto.   
Fijación tolerancias según DB SE-C.    
Materiales ajustados a Proyecto.    
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C.    
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C.    
Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según    
art. 5.4.2.1.2. DB SE-C.   
Relleno trasdós material granular filtrante.    

Ensayos  Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para Control    
Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en cuantía establecida   
por EHE para Control Normal (art. 90.3 EHE). 4   
Análisis de aguas determinar agresividad.    
Sistema de nivelación para control asientos zonas    
características en edificios tipo C-3 y C-4,   
según art. 4.6.5.2.   
Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000,    

  tablas 6 a11.    
Pilotes barrena continua control tabla 12    

  UNE EN 1536:2000.    
Medición efectos hinca pilotes prefabricados: vibraciones,    

  o presión intersticial, o deformaciones y altura caída,    
  longitud, nº golpes y fuerza rechazo.    

Registro curva completa hinca en nº definido en Pliego.    
Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h para    

  pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios tipo    
  C-3 y C-4.    

Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca    
  contrastadas con pruebas de carga.    

Documentación final  Resultado final comprobaciones establecidas en apartado    
  de control para edificios tipo C-3 y C-4.    

 
 
 
 
3 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este Plan de Control para 
estructuras de hormigón. 
4 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 

Modalidad 1: Control intenso 
Modalidad 2: Control normal, dos inspecciones por lote; 
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5 Ver cuadro de Lotes según tabla 63.1.a CodE, (página 5) 
6 Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras. 

Modalidad 1: Control Intenso 
Modalidad 3: Control nivel normal, dos inspecciones por lote; 

7 En su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación del hormigón (antigüedad ≤1 mes) y de 
producto acabado (flexión y cortante, antigüedad ≤6 meses). 
 
 
 

CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   

      

 Documentacion previa  Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y caracteristicas    
  fisico-mecanicas coherentes con Proyecto.    
   Planos de forjados, con expresion de tipos elementos    
  empleados, firmados por persona fisica.    
  Certificado (art. 3.2.e).    
  En su caso, certificados garantia segun Anejos 5.4 y 6.5.    
  Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o    
  CC para control produccion del hormigon.    
  Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o    
  postensado    
     
 Control  Control geometrico replanteo y niveles.    
  Marcas identificacion fabricante en elementos, fecha    
ESTRUCTURAS DE  fabricacion y longitud.    
HORMIGON   Caracteristicas geometricas y armado cumplen   

Código Estructural   Autorizacion de Uso y coincidentes con Proyecto.    
   Recubrimientos minimos.    
capitulos 9, 11, 17, 23   Hoja de suministro hormigon central cumplimentada segun    

      
  Otras generales y especificas.    
 Ensayos  Hormigon según Cód. Estructural, consistencia y resistencia para   
  Control normal (art. 14,) y acero   
  en cuantia establecida por  el Código Estrcutural.   
     
   Ensayos de informacion complementaria solo casos art.   
  72, 75 y 88.5 CodE, o cuando asi lo indique Pliego   
  Condiciones Tecnicas Particulares o la D.F.    
   Resistencia al fuego de los forjados ensayada y clasificada   
  segun UNE EN 1365-2: 2000 y UNE EN 13501-2: 2004,   

  respectivamente.    
 Documentacion final  Copia Fichas caracteristicas tecnicas forjado con sello   
  autorizacion de uso   
   Planos actualizados de forjados ejecutados con    
  modificaciones introducidas.    
   Resultado ensayo dilatacion potencial (antiguedad    
  ≤ 6 meses) piezas entrevigado ceramicas.    
    Certificado comportamiento de reaccion al fuego piezas    
  entrevigado EPS, o sistema constructivo propuesto por    
  Proyectista.    
   Certificado algun distintivo oficialmente reconocido,    
  sello de calidad. 7   
   Resultados control de ejecucion.    
   Certificado fabricante firmado por persona fisica de los  elementos 

 
  

  constituyentes del forjado y conformidad con Autorización de Uso   

  
(art. 3.2.e).   

E
xp

ed
ie

nt
e:

26
-0

04
25

-5
00

D
oc

um
en

to
:

26
-0

00
16

55
-0

39
-0

63
46

P
ág

in
a:

A
rq

ui
te

ct
o/

s:
S

00
13

2 
 P

B
2P

R
O

JE
C

TE
, S

.L
.P

.:
: : :

: : : : : : : :
12

/0
5/

26

{1
2 

/ 2
5}



 Pag. 12/24

Tabla 63.1.b Instrucción EHE 

Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

- Directorio de agentes involucrados. 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 
documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 

 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 

- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
- Comprobación de cotas y tolerancias. 
- Revisión del montaje. 
 

D) ARMADURAS 
- Tipo, diámetro y posición. 
- Corte y doblado. 
- Almacenamiento. 
- Tolerancias de colocación. 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

 
E) ENCOFRADOS 

- Estanquidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
- Geometría y contraflechas. 

 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

- Tiempos de transporte. 
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
- Compactación del hormigón. 
- Acabado de superficies. 

 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 

- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
- Limpieza de las superficies de contacto. 
- Tiempo de espera. 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 
H) CURADO 

- Método aplicado. 
- Plazos de curado. 
- Protección de superficies. 
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I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO 
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
- Control de sobrecargas de construcción. 
- Comprobación de plazos de descimbrado. 
- Reparación de defectos. 
 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
- Inyección de vainas y protección de anclajes. 
 

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
- Comprobación dimensional. 

 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
 
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN 

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlace de los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
- Espesor de la losa superior. 
- Canto total. 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armaduras de reparto. 
- Separadores. 
 

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN 
A) ESTADO DE BANCADAS 

- Limpieza. 
 
B) COLOCACIÓN DE TENDONES 

- Placas de desvío. 
- Trazado de cables. 
- Separadores y empalmes. 
- Cabezas de tesado. 
- Cuñas de anclaje. 

 
C) TESADO 

- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
- Comprobación de cargas. 
- Programa de tesado y alargamientos. 
- Transferencia. 
- Corte de tendones. 

 
D) MOLDES 

- Limpieza y desencofrantes. 
- Colocación. 

 
E) CURADO 

- Ciclo térmico. 
- Protección de piezas. 

 
F) DESMOLDEO Y ALMACENAMIENTO 

- Levantamiento de piezas. 
- Almacenamiento en fábrica. 

 
G) TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE 

- Elementos de suspensión y cuelgue. 
- Situación durante el transporte. 
- Operaciones de carga y descarga. 
- Métodos de montaje y comprobación del montaje. 
- Almacenamiento en obra. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   

      

 Documentación previa  Certificado de calidad del material. Sellos y/o   
   homologaciones. 8    
  Si Proyecto especifica características no avaladas por    
  certificado de origen del material establecer procedimiento    
   control mediante ensayos laboratorio independiente.    
   Correspondencia calidades materiales Proyecto.    
  Control documentación de la fabricación coherente con la    
  del proyecto. (Memoria de fabricación, planos de taller y    
   plan de puntos de inspección) Aprobada por D.F.    
  Revisión y aprobación por D.F. documentación de    
   fabricación según art. 12.4.1 DB SE-A    
   Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB SE-A    
ESTRUCTURAS  Soldadores certificados por organismo acreditado y    
DE ACERO  Control 9 cualificarse según UNE EN287-1:1992    

(capítulos 10,  Existencia identificación producto mediante números   
ejecución; 11,   estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras    

tolerancias; 12,   cinceladas.    
control de calidad,   Acopios componentes estructurales sobre terreno sin   

DB SE-A)   contacto con él, evitando acumulación de agua.    
   Documentación montaje (memoria y planos según art.   
   12.5.1 DB SE-A) coherente con documentación de taller;   
  VºBº Dirección Facultativa.    
   Orden operaciones y utilización herramientas adecuadas,    
  cualificación personal y sistema trazado adecuado.    
   Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB SE-A.    
 Ensayos  Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan    
  libremente sobre tornillo.    
   Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo    
   limpias.    
  Inspección tratamiento protector, corregir deterioros ejec.    
  Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos    
  penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos.    
  Control espesor película protectora acero.    
  Ensayos de procedimiento de los procesos por chorreado    
  en producción asegurar proceso recubrimiento posterior    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con certificado origen. 
9 Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado. 
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CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
      
 Documentacion previa  Albaran suministro informacion, art. 13.1.1 DB SE-M. 10     
   Certificado valores propiedades mecanicas para madera    
  microlaminada.     
  Certificacion elementos mecanicos fijacion: material y     
  tratamiento protector.     
  En Pliego de Condiciones definido criterio de no     
  aceptacion producto.     
 Control  Recomendaciones genericas detalles constructivos art.     
  11.1.2 DB SE-M. (opcional segun CTE)     
  Producto es identificable.     
  Aspecto y estado material suministrado.     
ESTRUCTURAS DE   Tolerancias dimensionales:    
MADERA        Madera aserrada: UNE EN336 (coniferas), para   

(capitulos 11,       frondosas aplicar coeficientes hinchazon y merma    
ejecucion; 12,        especie utilizada art. 12.1.2 a) ii).   

tolerancias; 13,        Tableros:   
control, DB SE-M)          de particulas UNE 312-1    

 Ensayos 11          de OSB UNE EN300   
          tablero fibras UNE EN622-1    
          Contrachapados UNE EN315    
           madera laminada UNE EN390   
          Otros elementos estructurales de taller: segun proyecto.    
   Comprobacion tolerancias ejecucion respecto de las de    
  Proyecto o, por defecto, art. 12.2 DB SE-M.    
  Combadura maxima 10mm, art. 12.3.2 DB SE-M    
  Desviacion cercha respecto a vertical 10+5(H-1)    
  25mm, art. 12.3.2 DB SE-M.    
  Identificacion anatomica especie botanica y contenido en    
  humedad 20% UNE 59529 o UNE 56530, por    
  laboratorio especializado, para madera aserrada.    
  Resistencia, rigidez y densidad segun art. 4.1.2, madera    
  serrada; y art. 4.2.2, tableros y madera laminada, segun    
  DB SE-M.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Ver anejo 1 específico de documentación mínima facilitada por suministrador, art. 13.1.1 DB SE-M. 
11 Se debe tener presente que el CTE deja estas comprobaciones de recepción en obra sujetas a criterio del Director de Ejecución. 
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO    
      
 Documentación previa  Marcado CE cementos albañilería, especiales y comunes.     
  Marcado CE cales para la construcción.     
  Pliego Condiciones refiere criterios arriostramiento     
  temporal y limitación altura ejecución por día.     
  Declaración fabricante/suministrador sobre resistencia y     
  categoría de las piezas (categoría I o II).     
  Piezas Cat. I documentación acreditativa existencia plan de     
  control de producción en fábrica y valor resistencia según     
  UNE EN 772-1:2002.     
 Control  Morteros secos y hormigones dosificación y resistencia se     
  corresponden con solicitadas.     
  Procedencia piedra natural; características, sin fracturas.     
ESTRUCTURAS DE   Acopio arenas, cementos y cales en zona seca y separadas     
FÁBRICA   Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y     

(capítulos 7,   rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F.     
ejecución; 8, control   Fabricante aportar valor obtenido en ensayo de resistencia     

de ejecución   normalizada de piezas.     
DB SE-F)   Instrucciones fabricante morteros preparados y secos     

  refiriendo tipo amasadora, tiempo amasado, cantidad     
  agua y plazo de uso.     
  Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de     
  Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F.     
  Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1.     
  Recepción y puesta en obra armaduras, art. 8.4 DB SE-F.     
  Protección fábricas en ejecución según art. 8.5 DB SE-F.     
 Ensayos  Si no existe declaración fabricante sobre valor resistencia     
  compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-1:2002.     
  Resistencia mortero (art. 8.3.6 D SE-F) según UNE EN     
  1015-11:2000. (opcional según CTE)     
  Resistencia fábrica (art. 8.2.1 D SE-F) según UNE EN     
  1052-1. (opcional según CTE)     
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO    

      
 Documentación previa  Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello 

 
   

  AENOR de cementos firmado por persona física. 
 

   
  Marcado CE productos. 

 
   

  Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 
 

   
  según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 

 
   

  Proyecto justifica solución aislamiento y características 
 

   
  técnicas productos y ejecución unidades obra. 

 
   

  Pliego define condiciones control para recepción y ensayos 
 

   
  necesarios de comprobación. 

 
   

 Control  Replanteo. Escuadras y verticalidad. 
 

   
  Control ejecución puentes térmicos. 

 
   

  Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo 
 

   
ALBAÑILERÍA 
 

 “caravista”. 
 

   
(capítulos 4, 

 
 Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 

 
   

productos de 
 

Ensayos Ladrillos: 
 

   
construcción; 5, 

 
                Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 67019) 

 
   

construcción: 
 

                Resistencia a compresión. (UNE 67026) 
 

   
ejecución, control de 

 
                Succión, 12 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

 
   

ejecución y control 
 

                      UNE 67031:1985 ladrillo cerámico 
 

   
obra terminada 

 
                      UNE 41170:1989 bloque hormigón 

 
   

DB HS-1) 
 

                      UNE 77211:2001 bloque hormigón visto 
 

   
                  Absorción (UNE 67027). 

 
   

                  Eflorescencias (UNE 67029). 
 

   
  Bloques: 

 
   

                  Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 47167) 
 

   
                  Resistencia a compresión. (EN 772) 

 
   

                  Succión, 13 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 
 

   
                         UNE 41170:1989 bloque hormigón 

 
   

                         UNE 77211:2001 bloque hormigón visto 
 

   
                  Absorción (UNE 67027). 

 
   

                  Eflorescencias (UNE 67029). 
 

   
  Termoarcilla: 

 
  

                  Tolerancia dimensional. (UNE 136010) 
 

  
                  Resistencia en fachadas. (UNE 67026) 

 
  

  Morteros: Resistencia y composición. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1. 
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13 Ibidem 12. 
CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO    

      
 Documentacion previa  Documento autorizacion de laminas y otros.    
  Marcado CE productos.     
  Etiquetas identificativas laminas con contenido minimo 14     
     Otros sellos, marca (N AENOR), certificaciones y distintivos    
CUBIERTAS y  calidad segun condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.    
SISTEMAS DE   Proyecto justifica solucion aislamiento.    
PROTECCION   Pliego define condiciones control para recepcion y ensayos     
FRENTE HUMEDAD  necesarios de comprobacion.    

(capitulos 4,  Control  Comprobacion visual calidad material y correcto embalaje.    
productos de   Condiciones ejecucion minimas art. 5.1 DB HS-1.    

construccion; 5,    Distancia entre juntas 15m; alternativa juntas aux.    
construccion:    Laminas refuerzos entrega 10cm talon y 15cm peto.    

ejecucion, control de   Sumideros a ≥50cm peto y 100cm esquina, y rebaje   
ejecucion y control   soporte en entorno   

obra terminada   Soporte seco y sin humedad acumulada (picnometrro)8%    
DB HS-1)    Construccion de capas segun Proyecto.    

   Continuidad barrera de vapor.    
   Placas aislamiento fijadas soporte, trabadas y a matajuntas    
 Ensayos  Laminas: Espesor y plegabilidad.    
   Ladrillos: Geometria, permeabilidad y flexion.    
 Pruebas finales y de servicio  Prueba de estanquidad 100% en cubierta inundando 24h.     
      
AISLAMIENTOS   Documentacion previa  Documento de autorizacion y propiedades.    

(capitulos 4,    Marcado CE productos.     
productos de   Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad    

construccion; 5,  segun condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.    
construccion: Control  Puesta en obra; posicion, dimensiones, puntos singulares.    

ejecucion, control de   Tipo "no hidrofilo" si se dispone en exterior hoja ppal    
ejecucion y control   Condiciones ejecucion minimas art. 5.1 DB HS-1.    

obra terminada DB HS-1)  Ensayos  Espesor y densidad     
       
 Documentacion previa  Proyecto especifico    
  con Vo Bo Administracion competente. (recomendado)    
   Marcado CE productos.    
 Control  Situacion puntos, mecanismos y equipos alumbrado.    
   Replanteo previo rozas y cajas instalacion.    
ELECTRICIDAD        Ejecucion segun especificaciones Proyecto.    

(cumplimiento   Sujecion cables.    
Reglamento   Cuadros generales: aspecto, dimensiones, caracteristicas,   

Electrotecnico Baja  fijacion elementos y conexionado.    
Tension e ITCs)   Identificacion y etiquetado circuitos y protecciones.     

 Pruebas finales y de servicio  Conexionado a cuadro.     
   Funcionamiento:     
               Diferencial, resistencia red tierra.     
               Disparos automaticos.    
                Encendido alumbrado.    
               Circuitos    
 Documentacion final  Boletin Legalizacion Instalacion.    

 
 
 
 
 
 
 
 
14 Según la normativa vigente las etiquetas de las láminas deben contener: 

• Nombre y dirección del fabricante, marquista y/o distribuidor 
• Designación según EN 13707 
• Nombre comercial 
• Dimensiones en metros 
• Masa nominal por m2 
• Espesor nominal en mm (sólo láminas LBM) 
• Fecha de fabricación 
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• Condiciones de almacenamiento 
• Tipo de armadura 
 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
      
 Documentación previa  Proyecto específico     
  con Vº Bº Administración competente. (recomendado)     
INSTALACIONES   Marcado CE productos.     
TÉRMICAS   Control  Replanteo previo.    

(DB HE-2; remite  Características y montaje elementos según Proyecto.    
a especificaciones Pruebas finales y de servicio  Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas.    

RITE)   Prueba final estanquidad caldera conexionada y    
  conectada a red fontanería; presión prueba no variar en,    
  al menos, 4h.   
 Documentación final  Plano con trazado definitivo instalación.     
   Boletín Legalización Instalación.     
      
 Documentación previa  Proyecto específico    
INSTALACIONES   con Vº Bº Administración competente. (recomendado)    
CLIMATIZACIÓN   Marcado CE productos.    

(DB HE-2; remite Control  Características y montaje elementos según Proyecto.    
a especificaciones   Replanteo previo.    

RITE)    Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.     
   Aislamientos tuberías: espesor y características.    
   Conexión cuadros eléctricos.    
 Pruebas finales y de servicio  Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.    
   Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico.    
 Documentación final  Plano con trazado definitivo instalación.     
   Boletín Legalización Instalación.     
      
 Documentación previa  Proyecto específico    
  con Vº Bº Administración competente. (recomendado)    
   Marcado CE productos.    
INSTALACIONES        Conductos de chapa según UNE 100102:1988.    
EXTRACCIÓN     Control  El proyecto define y justifica solución extracción adoptada.    

(capítulos 5,   Replanteo previo.    
productos de   Pliego define condiciones control para recepción y ensayos   

construcción; 6,   necesarios de comprobación.    
construcción:   Ejecución según Proyecto y art. 6 DB HS-3.    

ejecución, control de   Sección conductos, número, características y   
ejecución y control  ubicación ventiladores.    
obra terminada DB  En garajes, ubicación central detección CO.     

HE-3 Calidad del Pruebas finales y de servicio  Pruebas estanquidad uniones conductos.     
aire interior)   Prueba medición aire.    

  Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).    
  En garajes, accionamiento central detección CO en    
  presencia humo.    
 Documentación final Plano con trazados de redes.    
  Boletín Legalización Instalación.    
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CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
      
 Documentacion previa  Proyecto especifico     
  con Vº Bº Administracion competente. (recomendado)     
  Marcado CE productos.     
 Control  Proyecto define y justifica solucion adoptada.     
  Ejecucion segun Proyecto y art. 5.1 DB HS-4.     
  Replanteo previo y situacion llaves.     
FONTANERIA         Materiales proteccion:        

(capitulos 5,               Condensaciones: UNE 100171:1989   
construccion:               Termicas:   

ejecucion y puesta en                          Altas temp: UNE 100171:1989   
servicio; 6, productos                          Heladas: UNE EN ISO 12241:1999    

de construccion:   Caracteristicas generales materiales art. 6.1 DB HS-4.   
condiciones  Caracteristicas particulares conducciones art. 6.2.     

generales,   Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 DB HS-4.   
particulares e    Nivelacion, sujecion y conexion aparatos.     

incompatibilidades;  Pruebas finales y de servicio  Pruebas resistencia mecanica y estanquidad parcial y     
7, mantenimiento y    global; presion no varia en, al menos, 4h.     

conservacion DB   Para a.c.s:     
HE-4 Suministro de                  medicion caudal y temperatura puntos agua    

agua)                   tiempo salida agua t. oC servicio.    
                 medicion t. oC en red.     
                 t. ºC salida acumulador y en grifos.    
  Funcionamiento aparatos sanitarios y griferias.    
  Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de toda la     
   instalacion durante 24h.    
 Documentacion final  Plano con trazados de redes.    
  Instrucciones respecto condiciones interrupcion servicio     
  segun art. 7.1 DB HS-4.    
   Boletin Legalizacion Instalacion.     
     
 Documentacion previa  Marcado CE productos.     
   Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad    
SANEAMIENTO   segun condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.    

(capitulo 5,    Pliego define condiciones control para recepcion y ensayos     
construccion:  necesarios de comprobacion.    

ejecucion, control de Control  Proyecto define y justifica solucion adoptada.     
ejecucion y control   Replanteo y estanquidad.    

obra terminada  Ejecucion segun Proyecto y condiciones minimas art. 5.1    
DB HS-1. Capitulos 5,   DB HS-5.    

construccion:   Altura cierre hidraulico sifon 25mm.    
ejecucion y pruebas  Pruebas finales y de servicio  Estanquidad parcial aparatos.     

diversas; 6,  Estanquidad red horizontal y arquetas presion   
productos de  (0,3-0,6 bares).    
construccion:   Control 100% uniones, entronques y derivaciones.    

caracteristicas  Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, aire y/o    
generales materiales    humo segun defina Proyecto y/o Director Obra.    

y accesorios DB HS-5)    Funcionamiento general.    
 Documentacion final  Plano con trazados definitivos.    
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CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
      
 Documentación previa  Proyecto específico     
  con Vº Bº Administración competente. (recomendado)     
  Marcado CE productos.     
 Control  Proyecto define y justifica solución adoptada.     
INSTALACIONES   Replanteo previo.     
DE GAS   Ejecución según Proyecto.     

(especificaciones   Valvulería y montaje.     
RIGLO)   Verificación dimensión y ventilación armario contadores.    

   Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.    
 Pruebas finales y de servicio  Diámetro y estanquidad tubería acometida.    
   Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica.    
 Documentación final  Plano con trazado definitivo instalación.    
   Boletín Legalización Instalación.    
     
 Documentación previa  Proyecto define y justifica solución de protección,   
  justificando expresamente cumplimiento DB SI.    
  Proyecto específico de instalación    
  con Vº Bº Administración competente. (recomendado)    
  Marcado CE productos.    
 Control  Productos cumplen especificaciones Proyecto según R.D.    
INSTALACIONES   312/2005.    
DE PROTECCIÓN   Características, ubicación y montaje elementos (detectores,    
CONTRA   pulsadores, sprinklers…) según Proyecto.    
INCENDIOS   Ejecución según especificaciones Proyecto.    

(anejo SI-G, normas  Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas.    
relacionadas con la  Verificación red tuberías de alimentación BIEs y Sprinklers.    

aplicación DB SI)  Ensayos  Determinación de características de reacción al fuego o de   
  resistencia al fuego por Laboratorios acreditados conforme   
  RD 2200/1995, de 28 de diciembre, modificado por RD   
  411/1997, de 21 de marzo. 15    
 Pruebas finales y de servicio  Verificación datos central detección incendios.    
   Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras y    
  sprinklers.    
  Pruebas funcionamiento detectores y central.    
  Pruebas funcionamiento bus comunicación central.    
 Documentación final  Plano con trazados definitivos instalación.    
  Boletín Legalización Instalación.    
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15 Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no obstenten marcado CE. Por tanto, su prescripción será 
eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro específico de productos por parte de proveedores. 
 
 

CAPÍTULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
      
 Documentación previa  Proyecto define y justifica solución de generación acs con     
  paneles solares DB HE-4.     
   Proyecto específico de instalación    
  con Vº Bº Administración competente. (recomendado)     
INSTALACIONES   Marcado CE productos.    
DE A.C.S CON   Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y     
PANELES   mantenimiento según arts. 4.1 y 4.2 DB HE-4.     
SOLARES  Control  Características y montaje elementos según Proyecto.     

(capítulo 4,  Ejecución según especificaciones Proyecto.     
Mantenimiento: Plan    Alineación y distancia entre captadores, soportes    

de vigilancia y plan   conductos y tuberías.     
de mantenimiento   Aislamientos tuberías: espesor y características.     

DB HE-4) Pruebas finales y de servicio  Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.    
   Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico.    
 Documentación final  Plano con trazado definitivo instalación.     
   Boletín Legalización Instalación.    
     
 Documentación previa  Proyecto específico    
   con VºBº Administración competente, si fuere preceptivo.    
  Marcado CE productos, si procede.    
  Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad    
  según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.    
OTRAS  Control  Funcionamiento.    
  Materiales y componentes.    
 Pruebas finales y de servicio  Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el Director   
  de Obra.    
 Documentación final  Especificadas en Proyecto, o solicitada por el Director   
  de Obra.    
     
 Documentación previa  Marcado CE de productos.    
   Documento de idoneidad de materiales.    
REVESTIMIENTOS  Control  Materiales y dosificaciones.    
 Ensayos  Morteros y yesos: Resistencia y composición adherencia.    
   Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”.    
      
 Documentación previa  Documento de idoneidad de materiales e Índice de   
  resbaladicidad de suelos mediante ensayo según   
  UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C. 16    
SOLADOS Y   Marcado CE productos.    
ALICATADOS  Control  Escuadras, planeidad, agarre.    
 Ensayos  Material recepcionado: Geometría, dureza y dilatación.    
   Alicatados colocados: Adherencia.    
   Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al choque.    
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16 En suelos contínuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento (Rd), deberá ser ensayado en 
obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la tabla 1.1 del DB SU. 
 
 

CAPITULO TIPO DE REQUERIMIENTO CONTENIDO   
      
 Documentación previa  Homologaciones, si es industrializada.     
CARPINTERÍA DE  Control  Muestra previa de elementos y herrajes.     
MADERA    Protección xilófagos.    
   Carpinterías exteriores. 17    
 Ensayos  Estanquidad “in situ”.    
      
 Documentación previa  Características perfil (UNE 38066).     
   Clasificación (UNE 85220).    
 Control  Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.    
ALUMINIO   Muestra previa de perfiles y herrajes.    
   Espesor vidrio.    
   Espesor lacado/anodinados.    
   Carpintería de exteriores. 18 

  
  

 Ensayos  Estanquidad “in situ”    
      
 Control  Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.     
CERRAJERÍA   Muestra previa de elementos y herrajes.    
   Anclajes y soldaduras.    
   Protección de taller.    
      
 Documentación previa  Propiedades físicas.     
  (de cada tipo) Composición.    
PINTURAS    Aplicación.    
 Control  Material adecuado decepcionado.    
   Número de capas.    
 Ensayos (de cada tipo)  Material usándose: Adecuación a Documentación Previa.    
   Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas.    

 
Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro resumen, se garantizará que: 
 

a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
 
b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la 
documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; 
 
c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 
Director de la Ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la obra en su Colegio     Profesional, 
o Administración Pública competente. 

 
 
 

El arquitecto 
En Logroño, a 30 de Abril de 2026 
enterados, 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Constructor                                                                                 El Director de la Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Sobre marcas de carpintería: transmitancia térmica (U) y absortividad (α). Sobre partes transparentes o translúcidas: 
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transmitancia (U) y Factor solar (g). 
18 Ibidem cit 16. 
 
 
 
 
ANEJO 1 (art. 13.1.1. Identificación del suministro DB SE-M CTE) 
 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la 
identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 

 
1. Con carácter general: 

- nombre y dirección de la empresa suministradora; 
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
- fecha del suministro; 
- cantidad suministrada; 
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 

 
2. Con carácter específico: 
 
2.1) madera aserrada: 

- especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente mediante la calidad con   
indicación de la norma de clasificación resistente empleada); 
- dimensiones nominales; 
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 

 
2.2) tablero: 

- tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez 
y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); 
- dimensiones nominales; 

 
2.3) elemento estructural de madera laminada encolada: 

- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); 
- dimensiones nominales; 
- marcado según UNE EN 386 

 
2.4) otros elementos estructurales realizados en taller: 

- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de 
apoyo (o lo valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); 
- dimensiones nominales. 

 
2.5) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 

- certificado del tratamiento en el que debe figurar: 
• la identificación del aplicador; 
• la especie de madera tratada; 
• el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); 
• el método de aplicación empleado; 
• la categoría de riesgo que cubre; 
• la fecha del tratamiento; 
• precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; 
• informaciones complementarias, en su caso. 

 
2.6) elementos mecánicos de fijación: 

- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo 
de protección contra la corrosión; 
- dimensiones nominales; 
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para 
uniones madera-madera, madera-tablero, y madera-acero. 
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