
Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

A1           Capítulo BUILDING COST 1 367.545,52 367.545,52

COA1.1000    Capítulo ESTRUCTURA 1,00 6.176,12 6.176,12

COA1.1000.05 Partida ud ESTRUCTURA  AUXILIAR EN HUECOS 1,00 337,50 337,50

Estructura auxiliar para recibir carpintería metálica y puertas de paso de fachada.

COA1.1000.06 Partida PA ESTRUCTURA  AUXILIAR PARA RÓTULOS Y REJILLAS 1,00 864,00 864,00

Estructura auxiliar para recibir bandas de rotulación .

COA1.1000.08 Partida m2 BASE PARA PAVIMENTO DE DM EN ALTILLO TÉCNICO 18,15 216,00 3.920,40

Suministro y colocación de pavimento para altillo técnico formado por 2 tableros de fibras de madera y resinas sintéticas 

fabricado por proceso seco DM, de 16 mm de espesor cada uno, y >= 800 kg/m3 de densidad, acabado no revestido, cortado a 

medida, y clavados entre sí. Incluso fijaciones mecánicas, medios auxiliares y de elevación necesarios para su correcta 

colocación. Unidad de obra totalmente acabada.

COA1.1000.10 Partida m² FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE 5,10 141,75 722,93

Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 60 mm de canto y 

capa de hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 

10080 B 500 S, de 4cm de espesor, y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Nota: Incluida pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perimetrales en el canto del forjado.

COA1.1000.12 Partida ml RETACADO ESTRUCTURA 20,45 16,20 331,29

Retacado de perfiles estructurales, en toda la anchura del perfil, con mortero a base de cemento, ligeramente expansivo (3% 

del volumen), para espesores comprendidos entre 10 y 30 mm, con 95 MPa de resistencia a flexotracción y 10 MPa de 

resistencia a compresión a 28 días.

COA1.1000 1,00 6.176,12 6.176,12

COA1.1100    Capítulo AISLAMIENTOS,IMPERMEABILIZACION E IGNIFUGADOS 1,00 7.494,12 7.494,12

COA1.1100.04 Partida PA SELLADO ENCUENTROS FACHADA 1,00 793,80 793,80

Sellado de los encuentros de la fachada entre distintos elementos para evitar entradas de agua y fugas térmicas.

COA1.1100.10 Partida m2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE BUTÍLICA 413,60 16,20 6.700,32

Suministro y colocación de membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina 

impermeabilizante de butili (caucho sintético no regenerado), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético y sellada 

con cordón de 10x6 mm de masilla de caucho EPDM.

COA1.1100 1,00 7.494,12 7.494,12

COA1.1200    Capítulo REVESTIMIENTOS DE PAREDES 1,00 47.586,29 47.586,29

COA1.1200.01 Partida m² S/C DE COMPACTO BLANCO EN COCINA ANTIHUELLA 362,14 121,50 44.000,01

Suministro y colocación de tablero compacto antihuella de una cara y contracara en negro LCMT, en acabado en blanco, 

colocado sobre rastreles, de 8mm de espesor, incluso pasos para instaciones de electricidad, saneamiento y fontanería Incluye 

Pletina de acero inoxidable de 20x5 mm, en remate de esquinas de tableros, según planos de detalle, i/p.p. de cortes, 

anclajes, recibidos, limpieza y medios auxiliares.

Esta partida incluye p.p. de estructura en formación de trasdosado de paramentos verticales, formado por  una estructura de 

acero galvanizado de 46 mm, fijada al suelo, techo y pilares con tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/p.p. de 

tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza y nivelación, , limpieza y medios auxiliares.

Totalmente colocado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

. 

COA1.1200.04 Partida m2 S/C DE TABLERO IGNIFUGO ACABADO EN CHAPA INOX 23,10 155,25 3.586,28

SSuministro y colocación de tablero DM IGNIFUGO y forrado por la cara vista con chapa de acero  INOXIDABLE de 2mm 

incluso cantos dando la forma a la chapa doblada, colocado sobre rastreles, de 8mm de espesor, incluso pasos para 

instaciones de electricidad, saneamiento y fontanería Incluye p.p. de cortes, anclajes, recibidos, limpieza y medios auxiliares. 

Esta partida incluye p.p. de estructura en formación de trasdosado  a 3 metros de altura y tabiqueria a 4 metrosde 

paramentos verticales, formado por  una estructura de acero galvanizado de 46 mm, fijada al suelo, techo y pilares con 

tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, 

limpieza y nivelación, , limpieza y medios auxiliares.

Totalmente colocado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

COA1.1200 1,00 47.586,29 47.586,29

COA1.1300    Capítulo FALSOS TECHOS 1,00 32.893,38 32.893,38

COA1.1300.01 Partida m² FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO RESISTENTE AL FUEGO 1,00 99,90 99,90

Falso techo de cartón-yeso resistente al fuego, formado por dos placas de yeso laminado tipo Pladur-FOC (resistente al fuego) 

de 15 mm de espesor cada una, color RAL 9010, colocadas sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por 

perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/p.p. de tabica vertical de cierre, fosa perimetral, huecos 

ignífugos para ventilación de las estancias,  replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y 

pasta, montaje y desmontaje de andamios, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para pintar según CTE, 

normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.1300.02 Partida m² FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO LISO 47,70 31,05 1.481,09

MCDONALD'S C/BELCHITE, 2 - LOGROÑO
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Falso techo de cartón-yeso formado por una placa de yeso lamiando tipo Pladur-N (normal) de 13 mm de espesor, color RAL 

9010, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfilería 

U de 34x31x34 mm, i/p.p. de tabica vertical de cierre en zona de salón, registros de techo, apertura de huecos para luminarias 

y elementos PCI, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 

desmontaje de andamios, apertura de registros, con recercados, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 

para pintar según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.1300.03 Partida m² FALSO TECHO DE PLACAS VINÍLICAS 264,75 30,38 8.043,11

Falso techo de placas tipo vinílico con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 

600x600x15 mm en acabado fisurado color blanco RAL 9010 y lateral recto,marca Placo, incluye parte proporcional de 

reposición de perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de 

remate, accesorios de fijación y andamiaje, apertura de huecos de detectores, altavoces, limpieza y medios auxiliares. 

Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.1300.04 Partida PA ESTRUCTURA TUBO GALVANIZADO 1,00 1.393,20 1.393,20

Partida Alzada Formación de estructura de tubo de acero galvanizado, 60x40 mm.,que se requiera segun instalacion 

normativa   formando cuadrículas o largeros  suspendido de vigas, suficiente para el soporte de  los falsos techos del edificio 

que necesiten por normas esta estructura

COA1.1300.05 Partida UD REGISTRO 60X60 3,00 101,25 303,75

COA1.1300.10 Partida m2 FALSO TECHO ACÚSTICO 95mm 355,10 60,75 21.572,33

Falso techo de placas de yeso laminado para aislamiento acústico, formado por amortiguadores de horquilla tipo H-TEC o 

similar fijados al forjado original, panel de lana mineral de 25mm de espesor entre el entramado metálico, perfileria metálica 

tipo F-530, y doble placa de yeso laminado de 13mm de espesor cada una, con membrana acústica SONEC ACOUSTIC 

intermedia de 2kg/m2. Incluso todos los accesorios y medios auxiliares necesarios para su correcto montaje.

COA1.1300 1,00 32.893,38 32.893,38

COA1.1400    Capítulo PAVIMENTOS, ZOCALOS Y RODAPIES 1,00 86.209,74 86.209,74

COA1.1400.03 Partida m² REBAJE EN ZONA DE CAMARAS 22,85 26,47 604,84

Encofrado y preparación de solera para rebaje en zona de cámaras, incluso nivelacion de la base de apoyo de los paneles 

aislantes.

COA1.1400.05 Partida m² MORTERO AUTONIVELANTE 413,60 10,13 4.189,77

M2. Suministro y colocaicón de mortero autonivelante de 5 cm para aplicación sobre solera e mortero de cemento y arena de 

río 1/8, de 5/10 cm. de espesor, maestreado. Totalmente acaabdo.

COA1.1400.06 Partida m² SUMI Y COLOC ALCALÁGRES SEGRE TRAFIC, formato 30X30 cm 166,05 66,12 10.979,23

Suministro y colocación de pavimento de baldosa ALCALÁGRES SEGRE TRAFIC, formato 30X30 cm., colocado con cemento-

cola, sobre capa de nivelación, incluso remates de encuentros con sumideros y rejilla linea, lechada de mortero coloreado de 

altas prestaciones WEBER COLOR PREMIUM CON TECNOLOGIA PROTECT Y PURE CLEAN  junta 5mm, colocada según calidades 

y recomendaciones del fabricante. 

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado.

COA1.1400.08 Partida M RODAPIE DE ALUMINIO modelo  PROFILPAS SPA G/1501789   90/10 143,75 22,15 3.184,06

Suministro y colocacion de rodapie de aluminio, L 90/10 

COA1.1400.10 Partida M JUNTA ENCUENTRO DE PAVIMENTOS SCHLUTER SCHIENE 5,60 21,95 122,92

ML. Suministro y colocación de junta de acero inoxidable SCHLUTER SCHIENE  en encuentro entre pavimentos. 

COA1.1400.11 Partida m² FELPUDO METALICO-GOMA 2,10 81,00 170,10

Suministro y Colocación de felpudo con estructura de aluminio y terminación en caucho con canales estriados DIPLOMATIC 

PORCELANOSA, con una altura de 13 mm. y ancho de 35 mm, incluido formación de cajeado, colocado en el exterior de las 

puertas de entrada al Local, colocado sobre capa de pasta niveladora, i/p.p de limpieza y medios auxiliares. Totalmente 

terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

NOTA: Incluye la apertura del foso para su colocación.

COA1.1400.20 Partida m2 CHAPA DE HORMIGÓN LIGERO DE 60mm CON FIBRAS 413,60 36,67 15.166,71

Chapa de hormigón ligero de arcilla expandida armado con fibras HAF, de 6cm de espesor, con tamaño máximo del árido 20 

mm, de resistencia entre 15 y 18N/mm2, con una quantía de 20-25 kg/m3 de fibras.

COA1.1400.21 Partida m2 LÁMINA ACÚSTICA IMPACTODAN 10mm 413,60 7,59 3.139,22

Suministro y colocación de lámina fexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada tipo IMPACTIDAN de 

Danosa o similar, de 10mm de espesor, en rollos de 2m. de ancho para aislamiento acústico. Incluso p.p. de sellado de juntas, 

encuentros, remates,... 

COA1.1400.22 Partida m2 CHAPA DE COMPRESIÓN 50mm CON MALLAZO #15x15cm - Ø8mm 413,60 19,28 7.974,21

Capa de compresión sobre casetones de polipropileno para soleras, de 5 cm de espesor, con hormigón para armar con aditivo 

hidrófugo HA - 25 / P / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, armado con 

malla electrosoldada de barras corrugadas de acero B500T #15x15cm, Ø 8 mm.

COA1.1400.23 Partida m2 SUMI Y COLOC PIEZA PORCELÁNICA TAUPE FLOOR TILE 60x60 cm 188,90 65,30 12.335,17

Suministro y colocación de pavimento de baldosa pieza porcelánica TAUPE FLOOR TILE 60x60 cm y 14 mm de grosor, colocado 

con cemento-cola, sobre capa de nivelación, incluso remates de encuentros con sumideros y rejilla linea, lechada de mortero 

coloreado de altas prestaciones WEBER COLOR PREMIUM CON TECNOLOGIA PROTECT Y PURE CLEAN  junta 5mm, colocada 

según calidades y recomendaciones del fabricante. 

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado.

COA1.1400.24 Partida m2 ZÓCALO LAMINATI COMPACT DARK GREY RAL 7022  h = 10 cm 152,30 14,58 2.220,53
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Suministro y colocacion de rodapie Laminati Compact Grey

COA1.1400.25 Partida m2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE BUTÍLICA 413,60 37,53 15.522,41

Suministro y colocación de membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina 

impermeabilizante de butili (caucho sintético no regenerado), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético y sellada 

con cordón de 10x6 mm de masilla de caucho EPDM.

COA1.1400.26 Partida m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO MW HIGH DENSITY 20mm 413,60 25,63 10.600,57

Suminstro y colocación de aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 161 a 200 kg/m3, de 20 

mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.039 W/(m·K), colocada con adhesivo de formulación específica.

COA1.1400 1,00 86.209,74 86.209,74

COA1.1500    Capítulo CARPINTERIA METALICA 1,00 23.984,20 23.984,20

COA1.1500.01 Partida m² CERRAMIENTO DE ALUMINIO 53,40 136,32 7.279,49

Fabricación, suministro y montaje de fijos de aluminio Alugom serie Stilo 60 RPT o similar,  con rotura de puente termico 

acabado Rall 7022. Totalmente colocada según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se considerara en la carpinteria que el zocalo perimetral del mismo exterior e interiomente sera de 13 cm de altura, por lo que 

se considerará un elemento supletorio para conseguir dicha altura y que esté sea uniforme sin juntas horizontales mediante 

forro o montante inferior que cumpla esta altura.

COA1.1500.02 Partida Ud PUERTA ACCESO LOCAL CORREDERA AUTOMATICA 2,00 6.345,00 12.690,00

Suministro y colocación de AUTOMATICA CORREDERA  TIPO  MANUSA    modelo BRAVO, con apertura TELESCOPICA Lateral 

de 2 hojas móviles, compuesto por  dos hojas telescopicas correderas hacia un lado.

Medidas de puertas:

1 UD 1,95m x  2,20m + tarja superior de 0,80m de altura  ( Paso Libre 1,20m)

Las puertas estaran compuestas por:

Operador modelo BRAVO de MANUSA, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos de corriente alterna 

alimentado a partir de una red monofásica 230v/50Hz (115V/60Hz en opción); encoder magnético de posición, velocidad y 

sentido de giro; panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de funcionamiento, y sistema 

de gestión de los motores con tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF);  

transmisión "Direct Drive" mediante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor); arrastre de hojas 

mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diametro cada uno, y un brazo de 

arrastre por cada hoja móvil; un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en 

caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario); un selector de maniobra que permite escoger entre los 

siguientes modos de operación: automático, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida. Este selector de maniobra está 

equipado con un display digital que avisa al usuario ante cualquier anomalía, y permite regular los diferentes parámetros de 

funcionamiento de la puerta.  Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura 

entre 0 y 100 cm/s por hoja;velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre entre 40 y 150 N;  pausa abierta; cierre 

temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carrera y  apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis 

de aluminio extruido de 180 mm de alto y 180 mm de profundidad. Fabricado según normas de aseguramiento de la calidad 

ISO 9001: 2000.

Hojas E20 de MANUSA, realizadas en carpinteria de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro 

mediante junta de acristalamiento. y vidrio de 10 mm.

Radar Planar, para ordenar la apertura de la puerta al detectar movimiento.

Fotocelulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta.

Cerrojo electromecánico automático para bloquear la apertura de la puerta.

Llave exterior, que permite la apertura de la puerta desde el exterior mediante llave.

Interface MANUSA, que permite comunicar la puerta con elementos de gestión externos.

COA1.1500.05 Partida ud PUERTA 80 BASURAS 2,00 1.053,25 2.106,50

Suministro y colocación de puerta , formada por una hoja batiente, con dimensiones de paso de 80x215 m, realizada con dos 

chapas de acero sobre marco interior con bordes engrapados, aislamiento interior de fibra mineral, precerco, marco de chapa 

de acero de 3 mm en forma de Z para empleo directo en obra, rodapié fijo, tres bisagras de acero, una de ellas con resorte 

para cierre semiautomático, manivela con escudo, cerradura de llave y seis garras de anclaje, junta perimetral de palusol 

intumescente-expansivo, i/p.p. de aplomado, colocación y eliminación de restos, limpieza y medios auxiliares, acabado en 

esmalte mate de poliuretano acabado 9010. Totalmente colocada según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección 

Facultativa.

Se incluye; maneta interior y exterior

COA1.1500.06 Partida ud PUERTA  RACK 1,00 1.053,25 1.053,25

Suministro y colocación de puerta metálica, formada por una hoja batiente, para un frente de 80x210cm, . Totalmente 

colocada según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se incluye; maneta interior y exterior

COA1.1500.08 Partida PA PUERTAS RF PARA CUADRO ELECTRICO 1,00 854,96 854,96
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Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos homologada EI-60-C5, formada por 2 hojas batientes para el 

desarrollo total del frente del cuadro electrico que sera de dimensiones aproximadas de 2,20x2,10m, realizada con dos chapas 

de acero sobre marco interior con bordes engrapados, aislamiento interior de fibra mineral, precerco, marco de chapa de 

acero de 3 mm en forma de Z para empleo directo en obra, rodapié fijo, tres bisagras de acero, manivela , cerradura de llave y 

seis garras de anclaje, junta perimetral de palusol intumescente-expansivo, i/p.p. de aplomado, colocación y eliminación de 

restos, limpieza y medios auxiliares, acabada en blanco, incluso cierres perimetrales de chapa a modo de embellecedor.

Acabada RAL 7022, incorporando protección de 80cm de alto con chapa diamantada de aluminio de 2mm de grosor en la cara 

exterior de la misma. Totalmente colocada según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se incluye manetas por la cara exterior y muelles de superficie de acero con retenedor.

COA1.1500 1,00 23.984,20 23.984,20

COA1.1501    Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1,00 17.181,27 17.181,27

COA1.1501.02 Partida M2 CONJUNTO MAMPARA COMPACTO VEST. TODA ALTURA 6,00 319,95 1.919,70

Suministro y colocación de conjunto de mampara de 2,50m de alto , para VESTUARIO en tablero compacto color segun 

decoración  incluido puerta de paso  y tarja superior del mismo material,  según planos de proyecto, i/p.p. de herrajes, 

manetas, condena, recibido, aplomado, nivelado, pequeño material y ajuste final, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 

colocado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Los conjuntos comprenden:

2 CONJUNTOS DE FIJO 0,50X2,50M + PUERTA BATIENTE DE 0,70M Y TARJA SUPERIOR

Se tendra en consideración todos los refuerzos metalicos, herrajes y subestructuras necesarios para la estabilidad y fijación del 

conjunto.

COA1.1501.03 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 80cm 3,00 1.113,75 3.341,25

Suministro y colocación de 1 puerta batiente, ciega lisa, con un hueco libre de 80x210cm. Forrada de revestimiento laminado 

incluso canteado. se revestira  exterior e interiormente segun marquen los planos de alzados  interiores. Llevará según planos 

de alzados de proyecto, colocación de cerco de chapa de acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm de acero inoxidable 

cepilado por ambas caras  rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle con retenedor, 

recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final. Incluso 

apertura con llave en ambos lados cuando el plano lo indique.

COA1.1501.04 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 90cm 1,00 1.120,50 1.120,50

Suministro y colocación de 1 puerta batiente, ciega lisa, con un hueco libre de 90x210cm. Forrada de revestimiento laminado 

incluso canteado. se revestira  exterior e interiormente segun marquen los planos de alzados  interiores. Llevará según planos 

de alzados de proyecto, colocación de cerco de chapa de acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm de acero inoxidable 

cepilado por ambas caras  rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle con retenedor, 

recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final. Incluso 

aperturacon llave en ambos lados cuando lo indiquen los planos.

COA1.1501.05 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 90+40cm 1,00 1.208,25 1.208,25

Suministro y colocación de 1 puerta batiente, ciega lisa, con un hueco libre de 130x210cm, formada por una hoja de 90cm y 

otra de 40cm de ancho. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. se revestira  exterior e interiormente segun 

marquen los planos de alzados  interiores. Llevará según planos de alzados de proyecto, colocación de cerco de chapa de 

acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm de acero inoxidable cepilado por ambas caras  rodapié en ambas hojas de acero 

inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle con retenedor, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de 

los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final. Incluso aperturacon llave en ambos lados cuando lo indiquen los 

planos.

COC1.1501.10 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 80 CON OJO DE BUEY 40x70 3,00 1.247,43 3.742,29

Suministro y colocación de 1 puerta batiente, ciega lisa con ojo de buey, con un hueco libre de 80x210cm. Forradas de 

revestimiento laminado incluso canteado. Se revestirá exterior e interiormente segun marquen los planos de alzados  

interiores. Llevará según planos de alzados de proyecto, colocación de cerco de acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm 

de acero inoxidable cepilado por ambas caras  rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, 

muelle con retenedor, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material 

y ajuste final. Incluso vidrio templado extraclaro de 40x70cm.

COA1.1501.12 Partida UD PUERTA CIEGA CORREDERA 90cm MULETILLA 4,00 1.196,10 4.784,40

Suministro y colocación de 4 puertas corredra, ciega lisa,  Formadas por una hoja de 90x210cm. Forrada de revestimiento 

laminado incluso canteado. se revestira segun marquen los planos de alzados  interiores, colocación de cerco metálico pintado 

de taller a pistola ral 7022, placa de 8x8 con manilla de tubo de acero inoxidable, rodapié en ambas hojas de acero inoxidable 

h=40cm, incluido suministro, guia superior y armazón, muletilla con apertura de emergencia con indicador libre/ocupado en el 

exterior de acero inoxidable, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño 

material y ajuste final. 

COA1.1501.13 Partida ML CAJON ZOCALO COMPACTO 7022 11,60 91,80 1.064,88

Suministro y colocacion de cajon de tablero compacto formado por zocalo y tapa superior de 10x20 incluso subestructura 

necesaria para fijación y trabajos necesarios para colocacion de tomas de fuerza y USB. Totalmente instalado

COA1.1501 1,00 17.181,27 17.181,27

COA1.1502    Capítulo CERRAJERIA Y METALISTERIA 1,00 21.941,20 21.941,20

COA1.1502.103 Partida Ml GUARDAVIVOS ACERO INOX. "U" distintas medidas 7,50 24,30 182,25

Suministro y colocación de guardavivos de acero inoxidable, en "U", 25x125x25 mm. y de  25x130x20 mm. colocados en testas 

de tabiques de zonas de servicio.
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COA1.1502.105 Partida Ud PLACAS ACERO - BARRAS MONITORES 5,00 60,75 303,75

Suministro y colocación de placa de acero 30x30cm para la soportación de barra de monitores. Todo ello fijado a la estructura.

COA1.1502.106 Partida UD ESTRUCTURA CISTERNAS ASEOS 8,00 29,88 239,04

Estructura metalica de soporte de lavabo formada por cuadradillos 40x40 soldados, revestida de paneles compactos con el 

mismo acabado que las mamparas de decoración de los baños.

COA1.1502.107 Partida ud CHAPA DE ACERO CAJA FUERTE 1,00 222,75 222,75

Suministro y colocación de chapa de acero 70x70 cm para caja fuerte, encastada en el suelo, se incluye el picado de las 

baldosas y el posterior remate

COA1.1502.108 Partida Ud MONTAJE DE ORB TELESCOPICO 2,00 58,05 116,10

Montaje del anclaje del ORB telescópico al forjado existente.

ORB suministrado por la Propiedad 

COA1.1502.109 Partida PA BANDEJA ISLA CENTRAL 1,00 817,05 817,05

PA, suministro y colocación de bandeja de acero, apoyada sobre estructura de tubo 40x40mm. Todo ello anclado al techo, 

completa o por tramos.

Ver plano K1 y K2 de cocina.

COA1.1502.110 Partida UD SOPORTE DE CERVECERO 1,00 475,98 475,98

Soporte de cervecero de acero inoxidable de 600x600 anclado a los tabiques de fondo y lateral.

COA1.1502.113 Partida ud REFUERZO TUBOS 60X40 PARA PUERTAS RF, COCINA 5,00 353,97 1.769,85

Suministro y montaje de tubos metálicos para refuerzo de puertas RF, puerta de cocina y cuadro eléctrico, soldadas a la 

estructura del edificio.

COA1.1502.119 Partida Ml L PLEGADA ACERO 3MM LACADO RAL 7022 EN DINTEL FACHADA 7,25 45,04 326,54

Suministro e instalacion de conjunto de chapa plegada en dintel interior de fachada .

Ver detalle Nº 23 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

En esta partida se considerará el hueco a dejar para ocultar la guia de las Celosias correderas de Salón.

COA1.1502.120 Partida ML PERFIL ACERO 3MM LACADO 7022 ENCUENTRO PUERTAS 12,00 45,04 540,48

Suministro e instalacion de perfil acero para encuentro corredera .

Ver detalle Nº 5 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

En esta partida se considerará el hueco a dejar para ocultar la guia de las Celosias correderas de Salón.

COA1.1502.121 Partida UD PERSIANA ENROLLABLE COLLBAIX INNOVA 2,00 4.595,94 9.191,88

Suministro e instalación de persiana :

Mod. INNOVA / División Comercial de COLLBAIX, Puerta enrollable de aluminio extrusionado, con certificado CE y homologada 

en norma de

seguridad UNE EN 13.241-1:2004. Compuesta por lamas rectas de 100x15x2 mm, en aleación de aluminio de alta resistencia 

(aluminio, silicio, magnesio y

titanio). Fijada lateralmente con tapones inoxidables indeformables, zócalo inferior reforzado de doble pared de 120x15,1.5 

mm, sistema de cojinetes

laterales, junta de estanqueidad inferior y nilones antifricción. ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm y guía interior de 65x34x3 

mm (extraíbles para sustituir

nilones) y soportes de testero de 8 mm. Eje superior reforzado, fabricado en acero galvanizado con poleas de acero, 

rodamientos y protecciones de nylon,

según la medida y el peso de la puerta. Motorización y equipo electrónico adecuado a las medidas, peso, nº maniobras y 

acceso del local comercial.

TAQUILLA CONNEX exterior con cerradura y llave de seguridad y SELECTOR CONNEX CONTROL interior para desbloquear el 

motor desde el interior en

casos de emergencia. Topes inferiores de seguridad fabricados en ABS. La instalación será acometida por personal técnico de 

COLLBAIX o PUNTOS DE

VENTA AUTORIZADOS.

PERFILES Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio)

Perfiles Rectos de 100 x 2.0 mm y zócalo inferior de doble pared reforzado de 120 x 1.5 mm, fijados lateralmente con 

terminales

de acero inoxidable y cojinetes inferiores para suave funcionamiento.

El cajon estará oculto segun planos de Detalle.

Dimensiones: 1,95x3,0 metros

Lacado Ral 7022

COA1.1502.221 Partida m² FORRADO PILARES CHAPA RAL 7022 e=2mm 9,00 151,74 1.365,66

Chapa de aluminio en acabado 7022 para forrado de pilares de salón.

DETALLE 12 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

COA1.1502.123 Partida UD ANGULAR ALUMINIO 7022 10,00 39,85 398,50

Angular de aluminio en acabado 6007 para tapado de encuentro entre el gres de las esquinas con el Reynobond de la fachada, 

incluido medios de elevación para realizar los trabajos.

DETALLE 12 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

COA1.1502.125 Partida ML PERFIL ACERO INOX PLEGADO 74,20 25,60 1.899,52

Suministro e instalacion de perfil acero INOX de  para entrega paneles y carpinteria con paviemnto exterior e interior 

En esta partida se considerará los tubos de inox suficientes solados para el encaje de la carpinteria de aluminio considerando 

tubos de 40x40 cada 60 cm 

COA1.1502.127 Partida Ud EMBELLECEDOR MENU PRECIOS 1,00 135,00 135,00

Embellecedor de 2cm de espesor para cubrir hueco en pared para menú de mccafe 1.70x0.80 INTERIOR

COA1.1502.128 Partida ml FORMACIÓN ESTRUCTURA TABICA 3,40 67,50 229,50

Formación de estructura para la sustentación de tabica mediante estructura de acero galvanizada. El revestimiento estará 

formado por 2 placas (una a cada lado) de yeso laminado tipo Pladur de 13mm de espesor en el caso de la tabica revestida en 

madera.

En el caso de la tabica de compacto esta se descolgará desde el techo con una estructura realizada para esto.

En esta partida se incluye la soportación y el forrado mediante placas de yeso laminado pero no el revestimiento con 

compacto.

COA1.1502.129 Partida m² CHAPA  MENÚ BOARD 1,88 202,50 380,70

Suministro y colocación de chapa de acero lacada en negro para la colocación de imanes.

COA1.1502.130 Partida PA ESTRUCTURA METALICA PARED MENU BOARD 1,00 376,65 376,65

Suministro y colocación de entramado de tubo metálico para formación de menú board

COA1.1502.131 Partida m2 REJA DE ACERO EN FACHADAS 11,00 270,00 2.970,00
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Suministro y colocación de reja de acero con marco perimetral de perfiles L 30x30 mm, y lamas horizontales fijas, colocada 

con fijaciones mecánicas. Incluso acabado pintado con una capa de protección contra oxidación, y dos capas de acabado con 

esmalte.

COA1.1502 1,00 21.941,20 21.941,20

COA1.1505    Capítulo PINTURAS 1,00 3.061,50 3.061,50

COA1.1505.01 Partida M2 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA LISA PARAMENTO VERTICAL 8,25 7,43 61,30

Revestimiento con pintura plástica lisa sobre paramentos verticales de yeso, cemento o cartón yeso, previo lijado de 

pequeñas adherencias e imperfecciones mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina plastecido de faltas y dos manos 

de acabado según NTE/RPP-24, en acabado 9010 ó 7022 según sean paredes de almacén o vestuarios.

COA1.1505.02 Partida M2 REVEST ESMALTE SINTÉTICO PARAMENTOS HORIZONTALES 21,95 22,28 489,05

Revestimiento con esmalte sintético sobre paramentos horizontales de yeso o cartón yeso, previo lijado general de pequeñas 

adherencias e imperfecciones mano de imprimación selladora para yeso plastecido mano de fondo y mano de acabado con 

pintura al esmalte sintético según NTE/RPP-33

COA1.1505.03 Partida PA PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ACERO 1,00 2.492,57 2.492,57

Pintado de estructuras de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y dos de acabado.

COA1.1505.04 Partida m2 PINTADO DE PARAMENTO EXTERIOR DE FACHADA 2,50 7,43 18,58

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos, con una capa de 

imprimación fijadora y dos de acabado

COA1.1505 1,00 3.061,50 3.061,50

COA1.9001    Capítulo DEMOLICION 1,00 45.859,20 45.859,20

COA1.9001.01 Partida m² DEMOLICIÓN FALSO TECHO EXISTENTE 358,60 14,85 5.325,21

Demolición de falso techo tanto desmontable, como contínuo de escayola incluidos los elementos decorativos de madera, por 

medios manuales, sin aprovechamiento posterior, incluido guías, herrajes, bastidores y demás sujeciones, así como elementos 

de iluminación existentes y mecanismos eléctricos, incluida p.p de medios auxiliares de obra y costes indirectos. Retirada de 

escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente acabado.

Se incluyen en esta partida las subestructuras necesarias para la soportación del falso techo.

COA1.9001.60 Partida m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS 168,78 54,49 9.196,82

Transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor 

de 8 m3 de capacidad

COA1.9001.61 Partida PA CANON DISPOSICIÓN CONTROLADA DE RESIDUOS 1,00 2.105,20 2.105,20

Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la deposición controlada de residuos de la 

construcción segün la LEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1 t/m3, procedentes de construcción o 

demolición, con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos.

COA1.9001.03 Partida m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 405,20 16,20 6.564,24

Demolición de pavimento de baldosas cerámicas o gres, incluido diferentes capas de pavimento existentes superpuestas y 

recrecido de mortero de base hasta dejar el soporte limpio, inclusive rodapié con retirada de escombros a pie de carga y p.p. 

de costes indirectos y medios auxilares, según instrucciones de la D.F.

COA1.9001.04 Partida m2 REPICADO DE FACHADA EXISTENTE 0,00 13,50 0,00

Repicado de fachada existente, incluso revestimientos exteriores y elementos anclados sobre la misma, previa retirada de 

instalaciones existentes fijadas en la misma, sin aprovechamiento posterior, incluido soportes y demás sujeciones, hasta dejar 

el soporte visto. Incluida p.p de medios auxiliares de obra y costes indirectos. Retirada de escombros, carga y transporte a 

vertedero autorizado. Totalmente acabado.

COA1.9001.05 Partida PA DESMANTELAMIENTO CARPINTERIA INTERIOR EXISTENTE 1,00 247,05 247,05

Desmantelamiento completo de carpintería interior existente de cualquier material (puertas, ventanas, armarios, separadores 

y cerramientos HPL, y cercos), incluso vidrios, marcos, premarcos y mecanismos de cerrajeria, sin aprovechamiento posterior, 

incluyendo p.p de costes indirectos y medios auxiliares, así como retirada de escombros, carga y transporte a vertedero 

autorizado. (Consultar D.F).

COA1.9001.06 Partida PA DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 1,00 875,07 875,07

Desmontaje de la totalidad de la instalación eléctrica y de iluminación, en la zona de intervención, por medios manuales, 

incluido desmontaje previo de líneas, canalizaciones, mecanismos y aparatos indicados, cuadros eléctricos existentes, con o 

sin reutilización de los mismos, i/p.p. de retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. 

Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9001.07 Partida PA DESMONTAJE INSTALACIÓN FONTANERÍA 1,00 358,92 358,92

Desmontaje de instalación de fontanería, comprendiendo: tuberías, codos, piezas, llaves, acumulador, etc i/ carga y 

transporte de escombros a vertedero autorizado.

COA1.9001.15 Partida PA DESMONTAJE INSTALACIÓN SANEAMIENTO 1,00 358,92 358,92

Desmontaje de instalación de saneamiento, comprendiendo: tuberías, codos, piezas, soportes, etc i/ carga y transporte de 

escombros a vertedero autorizado.

COA1.9001.08 Partida PA DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 1,00 621,88 621,88

Desmontaje de la totalidad de la instalación de climatización en la zona de intervención, incluido unidades exteriores e 

interiores de climatización, incluido aparatos en cubierta, salas de máquinas,..., sin recuperación, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros, transporte y vertido a vertedero autorizado.
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COA1.9001.16 Partida pa DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN 1,00 621,88 621,88

Desmontaje de la totalidad de la instalación de extracción en la zona de intervención, incluido unidades exteriores e interiores 

de extractores, incluido aparatos en cubierta, salas de máquinas,..., sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza y 

retirada de escombros, transporte y vertido a vertedero autorizado.

COA1.9001.10 Partida PA DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DE PCI 1,00 286,39 286,39

Desmontaje de instalación de protección contra incendios en la zona de intervención, incluyendo desmontaje de extintores, 

instalación de detección, rociadores, tuberías en caso de que fuera necesario, BIE´S, señalética..., por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p de desconexiones precisas de todo 

tipo y medios auxiliares.

COA1.9001.30 Partida PA DESMONTAJE DE CONDUCTO DE EXTRACCIÓN 1,00 1.243,74 1.243,74

Desmontaje de conduco de extracción extistente, sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 

escombros, transporte y vertido a vertedero autorizado.

COA1.9001.11 Partida PA RETIRADA DE SANITARIOS 1,00 304,76 304,76

Retirada de la totalidad de sanitarios, en la zona de intervención, por medios manuales, incluido desconexión previa, soportes, 

accesorios, grifos, canalizaciones,..., con desconexión de las redes de suministro y evacuación, i/p.p. de retirada, carga y 

transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9001.12 Partida PA RETIRADA DE MOBILIARIO 1,00 304,76 304,76

Retirada de la totalidad del mobiliario existente, móvil o fijo, en la zona de intervención, por medios manuales, sin 

reutilización de los mismos, i/p.p. de retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. 

Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9001.13 Partida UD RETIRADA DE CAJA FUERTE 0,00 121,50 0,00

Retirada de caja fuerte por medios manuales, sin reutilización de la misma, i/p.p. de retirada, carga y transporte de escombros 

a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección 

Facultativa.

COA1.9001.14 Partida PA DESMONTAJE DE CÁMARA FRIGORÍFICAS 0,00 0,00

Desmontaje de la totalidad de las cámaras frigoríficas existentes, por medios manuales, incluido desmontaje previo de líneas, 

gases refrigerantes, canalizaciones, mecanismos y maquinaria, sin reutilización de los mismos, i/p.p. de retirada, carga y 

transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9001.24 Partida m² DEMOLICIÓN DE CARPINTERIA DE FACHADA 58,60 20,25 1.186,65

Demolición de carpintería de fachada de cualquier tipo, incluido rejas, hojas fijas y móviles, vidrios,..., ubicado a una altura de 

hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.

Incluso protecciones exteriores si existem, p/p de desarmado de los elementos y corte de las zonas deterioradas, andamios y 

licencias de ocupación de vía pública, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

COA1.9001.26 Partida m2 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS VERTICALES 559,25 14,85 8.304,86

Demolición de revestimientos verticales de cualquier tipo de material, incluido el material de agarre, rastreles y anclajes, por 

medios manuales, i/p.p. de rodapiés, retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. 

Totalmente terminado según normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9001.70 Partida m2 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 338,00 14,85 5.019,30

Demolición de revestimientos horizontales de cualquier tipo de material, hasta 6 metros de altura, incluido el material de 

agarre, rastreles y anclajes, por medios manuales, i/p.p. de rodapiés, retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, 

limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9001.27 Partida m³ DEMOLICIÓN DE TABIQUERIA INTERIOR 120,00 14,85 1.782,00

Demolición de partición interior de fábrica revestida por cualquier tipo de material, formada por ladrillo hueco sencillo de10 

cm de espesor o estructura metálica y placas de cartón yeso, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 

elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Totalmente tereminada, con transporte a 

vertedero autorizado, incluyendo las tasas correspondientes y p.p. de medios auxiliares.

COA1.9001.29 Partida PA DEMOLICION INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 1,00 351,00 351,00

Desmontaje de la instalación de telecomunicaciones existente en la zona de intervención, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p de desconexiones precisas de todo tipo y 

medios auxiliares.

COA1.9001.40 Partida pa DEMOLICION INSTALACION AUDIOVISUALES 1,00 459,00 459,00

Desmontaje de la instalación de audiovisuales existente en la zona de intervención, por medios manuales, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p de desconexiones precisas de todo tipo y medios 

auxiliares.

COA1.9001.55 Partida pa DESMONTAJE DE PERSIANAS METÁLICAS EXISTENTES 1,00 341,55 341,55
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Demolición de persianas metálicas de cualquier tipo, incluso mecanismos de apertura i motorización si existiera, ubicado a 

una altura de hasta 10 m, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso 

p/p de desarmado de los elementos y corte de las zonas deterioradas, andamios y licencias de ocupación de vía pública, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

COA1.9001.56 Partida pa DESMONTAJE DE RÓTULOS 0,00 0,00 0,00

Desmontaje de rótulos existentes. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su desmontaje, transporte a vertedero 

autorizado, etc.

COA1.9001.57 Partida M2 DEMOLICIÓN DE ALTILLOS 0,00 24,30 0,00

Demolición completa de altillo existente, incluso estructura de formación del mimso, y revestimientos y elementos anclados 

sobre la estructura, previa retirada de instalaciones existentes fijadas en la misma (superiores e inferiores), sin 

aprovechamiento posterior, incluido soportes y demás sujeciones. Incluida p.p de medios auxiliares de obra y costes 

indirectos. Retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente acabado.

COA1.9001.58 Partida m2 DEMOLICIÓN DE ESCALERA 0,00 183,60 0,00

Demolición completa de escalera existente, incluso estructura,formación de peldaños, revestimientos exteriores e interiores, y 

elementos anclados sobre las mismas, sin aprovechamiento posterior, incluido soportes y demás sujeciones. Incluida p.p de 

medios auxiliares de obra y costes indirectos. Retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente 

acabado.

COA1.9001 1,00 45.859,20 45.859,20

COA1.9003    Capítulo SANEAMIENTO 1,00 16.350,12 16.350,12

COA1.9003.201 Partida pa INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 1,00 2.835,00 2.835,00

Instalación completa de saneamiento, con tubería de PVC serie B, con espesores exigidos por Norma UNE EN 1329 -UNE EN 

1401, con diámetros y trazado según planos de proyecto. Incluso parte proporcional de piezas especiales, sifones, sumideros 

marca Terrain para las máquinas de la cocina con acople de inox de diámetro 80 mm, reubicación bajantes existentes, 

conexionado de aparatos sanitarios a la red de evacuación, con red separativa para aguas fecales y grasas procedentes de la 

cocina conectadas al separador de grasas. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa 

vigente para completar la instalación de saneamiento del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA1.9003.225 Partida PA REVISIÓN ACOMETIDA RED PÚBLICA DE AGUAS RESIDUALES 1,00 0,00

Partida Alzada a justificar de trabajos de revisión y limpieza de la acometida de aguas residuales desde arqueta final de 

parcela a red pública. Incluye tasas y gestiones con Cía.

COA1.9003.226 Partida pa REUBICACIÓN DE BAJANTES EDIFICIO 1,00 0,00

Partida Alzada a justificar de trabajos de reubicación de bajantes generales del edificio. 

COA1.9003.227 Partida pa ADECUACIÓN ARQUETAS EXISTENTES EDIFICIO 1,00 210,25 210,25

Partida Alzada a justificar de trabajos de adecuación de las arquetas existentes a utilizar incluida adequación de tapas para 

registro y anulación de las arquetas que quedan fuera de servicio.

COA1.9003.228 Partida PA DESMONTAJE/ANULACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO EXISTENTE 1,00 1.080,00 1.080,00

Desmontaje y anulación de la instalación de saneamiento existente no aprovechable. i/p.p. de piezas especiales, limpieza y 

saneamiento. Totalmente probado y funcionando según normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9003.208 Partida UN SEPARADOR DE GRASAS 1,00 2.284,98 2.284,98

Separador de grasas AquaGREASE / INOX GGXM para hosteleria (fregadero de 2 senos y lavavajillas) para un caudal mínimo 

de 2lts/s en acero Inoxidable AISI 304º, con sistema antiolores, con tapa abatible para inspecciones y limpieza, sistema de 

retención de sólidos y grasas, válvula de vaciado y limpieza. Todo incluido. Incluye suministro y montaje.

COA1.9003.209 Partida UN PUNTO DESCARGA SANEAMIENTO 44,00 54,00 2.376,00

Suministro y conexionado de punto de descarga conectado a red de saneamiento.Incluye trabajos complementarios, ayudas 

de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado segun normativa vigente, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA1.9003.211 Partida ud PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO 1,00 472,50 472,50

Ensayo para comprobación de la estanqueidad de tuberías de PVC, s/UNE-EN 1053.Y realización de prueba para comprobar el 

funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual 

en los pozos sucesivos aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.

COA1.9003.215 Partida UN DESAGUES CONDESACIÓN EQUIPOS CLIMA y CÁMARAS 13,00 101,84 1.323,92

Suministro y montaje desagües para condesacion de equipos previsto de sifon y PVC de 32 mm. para evacuación. Incluye 

conexión hasta red de saneamiento, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño 

material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente, 

segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA1.9003.217 Partida UN REJA 40X40 CON SUMIDERO SIFONICO 2,00 675,51 1.351,02
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Suministro y montaje de REJA CON SUMIDERO SIFONICO MARCA ACO Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente 

en acero inoxidable AISI 304, de 400 mm de ancho y 400 mm 

de longitud. Fondo con pendiente a 4 aguas para aumentar la velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la 

limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura mínima 50 mm y má¡xima 60 mm. Salida 

horizontal DN75 mediante fondo sumidero de diá¡metro Ø157 con sifón extraíble. Caudal de salida de 2,9 l/s. Incorpora 

cestillo con un volumen de 0,6 l. Incluye reja entramada dentada apta para clase de carga L15, con acabado electropulido. 

Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, 

que confieren al perímetro una perfecta rigidización del canal, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión 

con el pavimento. Peso: 10,47 kg.

Incluye reja tipo entramada lisa de malla 25x25 mm y pletinas de 20x2 y 10x2, apta para clase de carga L15, tornillos de 

nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado 

decapado y pasivado. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente, segun 

esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA1.9003.218 Partida UN REJA 1530X200 CON SUMIDERO SIFONICO 1,00 785,43 785,43

Suministro y montaje de REJA CON SUMIDERO SIFONICO MARCA ACO Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente 

en acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de ancho y 1530 mm de longitud. Fondo con perfil en "V" para aumentar la 

velocidad de evacuación, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creación de biofilm bacteriano. Con 

pendiente de altura mínima 50 mm y máxima 60 mm. Salida horizontal DN110 mediante fondo sumidero de diá¡metro Ø142 

con sifón extraíble. Caudal de salida de 1,6 l/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,4 l. Incluye reja entramada dentada 

apta para clase de carga L15, con acabado electropulido. Tornillos de nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-

5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del canal, la 

adaptacion del ala a las grandes cargas y una perfecta union con el pavimento. Peso: 14,19 kg.

Incluye reja tipo entramada lisa de malla 25x25 mm y pletinas de 20x2 y 10x2, apta para clase de carga L15, tornillos de 

nivelación y patas de anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado 

decapado y pasivado. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente, segun 

esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA1.9003.221 Partida u SUMIDERO SIFONICO ESPECIAL 8,00 303,64 2.429,12

Suministro y colocación de Sumidero de acero inoxidable AISI 304 tipo ACO EG COMPACT, de huella 200x200 mm, con salida 

horizontal DN75, cuerpo de Ø142 mm, redondeado para facilitar la limpieza y sifón extraíble con un caudal aproximado de 1,4 

l/s y una retención de 53 mm de altura de agua, todo según normativas EN-1253 y EN-1672. Incorpora cesta para recogida de 

sólidos de 0,3 litros. Incluye toma de tierra, patas de nivelación y sellado de perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado 

decapado y pasivado. Altura de instalación: 135 mm. Peso: 2,41 kg.

Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente, segun esquemas y 

documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

El precio incluye la Reja entramada antideslizante con barras de 25x2 mm y con entramada de 25x25 mm para sumidero ACO 

EG de dimensiones 168x168 mm y altura 25 mm. Con clase de carga L15 segÃºn normativa EN-1253. Acabado electropulido. 

Peso: 0,8 kg..

El precio incluye la Reja entramada antideslizante con barras de 25x2 mm y con entramada de 25x25 mm para sumidero ACO 

EG de dimensiones 168x168 mm y altura 25 mm. Con clase de carga L15 segÃºn normativa EN-1253. Acabado electropulido. 

Peso: 0,8 kg.

COA1.9003.230 Partida UN ARQUETA DE PASO SIFÓNICA 40x40 cm 3,00 223,78 671,34

Formación de Arqueta 40x40cm de paso sifónica registrable saneamiento interior edificio. Incluye accesorios y conexionado. 

Totalmente montada y probada.

COA1.9003.231 Partida UN ARQUETA DE PASO SIFÓNICA 50x50 cm 2,00 265,28 530,56

Formación de Arqueta 50x50cm de paso sifónica registrable saneamiento interior edificio. Incluye accesorios y conexionado. 

Totalmente montada y probada.

COA1.9003.301 Partida UN DOCUMENTACIÓN 1,00 0,00

Preparación de toda la documentación de la instalación según normativa incluyendo manual de uso y mantenimiento, planos 

as-built en soporte informàtico corrigiendo el soporte facilitado por la Dirección Facultativa, realización de todas las pruebas 

para la correcta puesta en marcha.

COA1.9003 1,00 16.350,12 16.350,12

COA1.9005    Capítulo ALBAÑILERIA 1,00 48.230,05 48.230,05

COA1.9005.02 Partida m² TRASDOSADO ACÚSTICO AUTOPORTANTE 13+13/48 LANA MINERAL 45MM 425,68 74,25 31.606,74

Trasdosado acústico, separado 10mm de la medianera actual, de placas de yeso laminado, con 2 placas de 13mm de espesor 

cada una, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 48 mm, con montantes dispuestos en H cada 600mm, fijada al 

suelo y techo con tornillos de acero, con banda elástica perimetral de 5mm. Incluso relleno de panel de lana mineral de 45mm 

de espesor. Incluso p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, 

tornillería, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 

terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9005.03 Partida m² ESTRUCTURA TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTÓN-YESO 46 MM 90,95 29,70 2.701,22

Estructura en formación de trasdosado de paramentos verticales, formado por  una estructura de acero galvanizado de 46 

mm, fijada al suelo, techo y pilares con tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, 

replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza y nivelación, , limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según 

CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9005.05 Partida m2 TABIQUE DE CARTÓN-YESO "FOC" 15+15/46/15+15 MM 20,02 62,10 1.243,24
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Tabique de placa de yeso Pladur-FOC formado por 4 placas yeso laminado tipo Pladur-FOC  de 15 mm de espesor, atornilladas 

a una estructura de acero galvanizado de 46 mm y dimensión total 106 mm, fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 

montantes cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de 

ángulos, tornillería, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 

terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9005.20 Partida m2 TABIQUE CARTÓN YESO 61/400, 1N MW 40,30 51,30 2.067,39

Tabique de placa de yeso Pladur, con 1 placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en una única cara, atornillada a una 

estructura de acero galvanizado de 46 mm y dimensión total 61 mm, fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes 

cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, 

tornillería, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 

terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9005.11 Partida M2 TABIQUE DE CARTÓN-YESO 15/46 MM 42,50 35,10 1.491,75

Estructura en formación de tabique de paramentos verticales, formado por  una estructura de acero galvanizado de 46 mm y 

placa yeso laminado tipo Pladur-WA  de 15 mm, fijada al suelo, techo y pilares con tornillos de acero y montantes cada 400 

mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza y nivelación, , limpieza y medios 

auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9005.17 Partida m2 TABIQUE DE CARTÓN-YESO ACÚSTICO 13+13/46/13+13MM 39,04 95,85 3.741,98

Tabique acústico, de  placas yeso laminado, con 2 placas de yeso laminado de 13mm cada una a cada lado, atornilladas a una 

estructura de acero galvanizado de 48mm, 

con montantes dispuestos en H cada 600mm, fijada al suelo y techo con tornillos de acero, con banda elástica perimetral de 

5mm. Incluso relleno de panel de lana mineral de 45mm de espesor. Incluso p.p. de tratamientos de huecos, replanteo 

auxiliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tornillería, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, 

recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la 

Dirección Facultativa.

COA1.9005.07 Partida UD FORMACION BANCADA 1,00 761,40 761,40

Formación de bancada mediante recrecido de ladrillo, con acabado de revestimiento de gres en la base y en el zócalo para 

apoyo dE cuadro eléctrico. Se contempla toda la longitud  de cuadro (2.50ml).

COA1.9005.09 Partida PA ELEMENTOS ESPECIALES TABIQUERÍA CARTON-YESO 1,00 918,00 918,00

Formación de elementos especiales de tabique de cartón yeso para enmarcado interior de instalaciones en la fachada 

posterior para luz y agua, de manera que las instalaciones queden independizadas; tapeteado puertas para recibir 

marcos,revestimiento interior foc  de armario eléctrico y entrecalle para paso de instalaciones en el cuarto del manager y 

demas elementos necesarios de terminaciones entre tabiques, trasdossados etc para una correcta finalizacion de los mismos . 

totalmente terminado.

Se consideraran en esta partida todos los trabajos de remates entre tabiqueria de pladur de encuentros y terminaciones.

COA1.9005.10 Partida PA REFUERZO DE TABIQUERÍA 1,00 897,75 897,75

Refuerzo de tabiquería mediante panel de DM para el correcto anclaje y fijación de elementos sustentados ( barras de 

minusvalidos, cambiapañales, cervecero...).

Se considerará y valorará en esta partida todos los refuerzos tanto en Salon, Aseos, Vestuarios y cocina de los elementos que 

deban sustentarse en pared.

COA1.9005.12 Partida UN INSTALACION ELEMENTOS ACCESORIOS 20,00 29,03 580,60

Instalacion de elementos accesorios del restaurante como caja de llaves, botiquin, cuadro de horarios personal, elementos de 

cuelgue, TV, elementos etc.con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.

COA1.9005.13 Partida ud INSTALACION CAJA FUERTE 1,00 383,13 383,13

Instalacion de caja fuerte en cuarto de manager sobre placa de anclaje mediante puntos de soldadura, directrices y medidas 

aportadas por la DF.

COA1.9005.15 Partida PA FORMACIÓN DE CONTRAHUELLAS CON PIEZAS CERÁMICAS 1,00 0,00

Formación de contrahuellas en escalera metálica con piezas cerámicas, colocadas y enfoscadas con mortero de cemento 1:8, 

listas para revestir.

COA1.9005.21 Partida m2 PARED DE CERRAMIENTO DE LADRILLO PERFORADO 0,00 47,25 0,00

Pared de cerramiento apoyada para revestir de espesor 14 cm, de ladrillo perforado R-10, de 290x140x100 mm, para revestir, 

categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de 

designación (G) según norma UNE-EN 998-2

COA1.9005.22 Partida m2 ENFOSCADO MAESTRADO CON MORTERO DE CEMENTO 85,00 21,61 1.836,85

Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a más de 3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6, fratasado y 

enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R

COA1.9005 1,00 48.230,05 48.230,05

COA1.9006    Capítulo AYUDAS DE ALBAÑILERIA 1,00 2.176,93 2.176,93

COA1.9006.01 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A CERRAJERIA Y METALISTERIA 1,00 145,13 145,13

Ayuda de albañilería a cerrajería y metalistería, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecución de 

taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.02 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A CARPINTERIA DE MADERA 1,00 145,13 145,13

Ayuda de albañilería a carpintería de madera, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecución de 

taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.03 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA A CARPINTERIA METALICA 1,00 145,13 145,13

Ayuda de albañilería a carpintería metalica, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecución de taladros, 

recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones 

de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.04 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 1,00 290,25 290,25
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Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento, mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 

tapado de rozas, ejecución de taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según 

CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.05 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINA. 1,00 290,25 290,25

Ayudas a electricidad e iluminación, incluidos equipos de audio, vídeo, alarma y emergencia, incluso medios auxiliares para 

descarga de cuadro general, traslado según su ubicación en obra, colocación, fijación en obra. Totalmente terminado según 

CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.06 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 1,00 145,13 145,13

Ayudas a instalación de equipos de aire acondicionado, incluso medios auxiliares para su descarga, subidas de equipos según 

su ubicación en obra, colocación, fijación de los equipos a la obra. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.07 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS 1,00 145,13 145,13

Ayudas de albañilería a la instalación de equipos de refrigeración de cámaras frigoríficas, incluso medios auxiliares para su 

descarga. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.08 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 1,00 145,13 145,13

Ayuda de albañilería a instalación de protección contra incendios, incluyendo equipos de alarma contraincendios, rociadores y 

bies, mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, ejecución de taladros, recibidos, repasos, 

remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección 

Facultativa.

COA1.9006.09 Partida ud AYUDAS DE FALSOS TECHOS A INSTALACION DE SEGURIDAD 1,00 145,13 145,13

Ayudas de Falsos techos  a la instalación de seguridad, incluidos reposición de placas y perfilería incluso medios auxiliares . 

Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.10 Partida ud AYUDAS DE FALSOS TECHOS A LA INSTALACION DE DATOS 1,00 145,13 145,13

Ayudas de Falsos techos  a la instalación de datos, incluidos reposición de placas y perfilería incluso medios auxiliares . 

Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.11 Partida ud AYUDAS DE FALSOS TECHOS A INSTALACION DE MEGAFONIA 1,00 145,13 145,13

Ayudas de Falsos techos  a la instalación de megafonía, incluidos reposición de placas y perfilería incluso medios auxiliares . 

Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.12 Partida ud AYUDA A ROTULOS 1,00 145,13 145,13

Ayudas de albañilería a la instalación de rótulos, incluso medios auxiliares para su descarga. Totalmente terminado según CTE, 

normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9006.13 Partida ud AYUDAS A EQUIPO DE COCINA 1,00 145,13 145,13

Ayuda de albañilería a descarga de cocina. 

Medidas que solicita Mc Donald´s para la descarga de la cocina: 

Cualquier tipo de permiso y/o autorización correrá a cargo de la contrata de Obras

- Los exteriores deben de ser lo suficientemente accesibles para el paso de la carretilla elevadora, permitiendo el acceso al 

mismo nivel de el salón.

- La Contrata debe poner a disposición de McDonald's al menos 6 peones, dos Transpaletas y una Carretilla Elevadora (con su 

conductor) Apta para las condiciones de la descarga. Total Siete personas.

Al igual que cualquier otro medio mecánico o humano que fuese necesario para poner el Equipo dentro del Local.

- El Área de Cocina, Trastienda y Almacén debe de estar completamente limpia y acabada con todas las instalaciones 

finalizadas (Climatización, Extracción, Iluminación, fontanería y electricidad) al igual que suelo, paredes y Falsos techos.

- El Almacén estará completamente acabado. Se utilizara para guardar el equipo más pequeño hasta el momento de su puesta 

en marcha, y se facilitara una llave a los instaladores para su seguridad.

- La duración estimada de la descarga del equipo, desembalado, guardar el quipo más pequeño bajo llave, y la retirada de los 

restos de embalajes, es de cinco horas, a contar desde la llegada del camión al site. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Suministro de agua y electricidad definitivos, al menos una semana antes de la entrega del restaurante.

- Se debe de poner a disposición de los instaladores, ayudas de Fontanería, Electricidad y Falso Techo durante la instalación 

del Equipo de cocina.

- Se debe de poner a disposición de los instaladores ayudas de Fontanería y Electricidad durante la Puesta en Marcha del 

Equipo, hasta el momento de la apertura del restaurante.

COA1.9006 1,00 2.176,93 2.176,93

COA1.9008    Capítulo VIDRIERA 1,00 5.147,90 5.147,90

COA1.9008.01 Partida m² ACRISTAL SEGURIDAD DOBLE 19,21 267,98 5.147,90

Acristalamiento laminar de seguridad doble formado por doble luna "Planilux" de 12 mm (6+6), lámina Butyral incolora y filtro 

"Planitherm" bajo emisivo, cámara de aire de 12mm  y otra doble luna "Planilux" de 8mm (4+4) .

COA1.9008 1,00 5.147,90 5.147,90

COA1.9010    Capítulo MEDIDAS CORRECTORAS 1,00 0,00 0,00
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Partida alzada correspondiente al importe incremento economico que supone la modificacion del edificio GTM 310 en altura.

Se sube todo el edificio 30 cm .

Este incremento corresponde al augmento de 30 cm entre la cota 0 del edificio y la cota de marquesina pasando de 3metros a 

3,30 metros.

Los elementos que se ven afectados son los siguientes:

Paneles completos de fachada.

Torreones de esquinas

Fast forward.

Carpinteria metalica y vidrieria: Se debe tener en cuenta la modificacion de carpinteria de fachada pasando a tener zocalo de 

70 cm reforzado con doble chapa de aluminio tipo alucobond con relleno de lana de roca y tarja superior de las mismas 

características.

Aumento Kg de acero para estructura NOTA: Considerar en esta partida no solo el incremento de longitud de pilares sino 

tambien  el coste de la colocación de tugo 140x140 en fachada frontal y dos fachadas laterales para la sustentación de pergola 

lateral fachada ventanas y para fijación carpinteria completa de fachada.

Todos los elementos tanto exteriores e interiores que se modifican por este incremento (VER PLANOS DE DETALLE Y 

SECCIONES Y FACHADAS).

MED CORRECT01 Partida m2 PANEL ACÚSTICO ACUSTISÓN-50A (SILENCIADORES UNIDADES CLIMA) 52,00 0,00

Suministro e instalación de panel acústico absorbente y modular para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico 

de chapa multiperforada con relleno de la de roca de 70kg/m³ con acabado en velo negro. Coeficiente de absorción sonora 

medio ?m 1,00, espesor 50mm, peso 7,8 kg/m². Incluye estructura portante, ejecución, elementos de fijación, acabado de 

uniones y remates con perfiles metálicos, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y 

NTE, y colocado segun documentación grafica de proyecto

COA1.9010 1,00 0,00 0,00

COA1.9013    Capítulo VARIOS 1,00 3.253,50 3.253,50

COA1.9013.101 Partida Ud TOPE DE PUERTA 15,00 18,90 283,50

Suministro y colocación de topes para puertas, incluso anclaje mediante taco y tornillo.

COA1.9013.02 Partida PA SEÑALIZACIÓN INTERIOR 1,00 0,00 0,00

Suministro y colocación de rótulos de señalización interior,según modelos y disposiciones a determinar, según muestras.

COA1.9013.03 Partida PA LIMPIEZA GENERAL 1,00 1.350,00 1.350,00

Limpieza total  del edificio, tanto en su interior como en su exterior para la correcta recepción y entrega final de la obra.

COA1.9013.04 Partida PA VIGILANCIA DE OBRA 1,00 1.620,00 1.620,00

Servicio de vigilancia de obra, por empresa de seguridad hasta la entrega del edificio, para la custodia de todos los materiales 

y equipamiento del restauante suministrados por la constructora o por Mc Donald´s hasta la entrega final.

COA1.9013 1,00 3.253,50 3.253,50

A1 1 367.545,52 367.545,52

A3           Capítulo TECHNICAL COST 1 253.810,22 253.810,22

COA3.1000    Capítulo CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 1,00 105.154,47 105.154,47

COA3.1000.101 Partida UD COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV  RKXYQ8T + RDXYQ8T 1,00 1.153,09 1.153,09

Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador  marca Daikin, modelo RDXYQ8T y 

compresor  modelo RKXYQ8T, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad 

frigorífica nominal: 22,4 kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 103kg, 380V. Las máquinas serán entregadas a pié de obra sin 

descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su 

ubicación final en cubierta técnica. También se incluye instalación de HIDROBOX y equipos de recuperación de calor, 

intercableado de fuerza y señales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de 

soportación, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia 

directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COA3.1000.102 Partida UD COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV  RKXYQ5T8 + RDXYQ5T8 1,00 1.153,09 1.153,09

Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador  marca Daikin, modelo RDXYQ5T8 y 

compresor  modelo RKXYQ5T8, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad 

frigorífica nominal: 14 kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 97kg, 380V. Las máquinas serán entregadas a pié de obra sin 

descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su 

ubicación final en cubierta técnica. También se incluye instalación de HIDROBOX y equipos de recuperación de calor, 

intercableado de fuerza y señales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de 

soportación, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia 

directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COA3.1000.103 Partida UD COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV  RKXYQ8T + RDXYQ8T 1,00 1.153,09 1.153,09

Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador  marca Daikin, modelo RDXYQ8T y 

compresor  modelo RKXYQ8T, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad 

frigorífica nominal: 22,4 kW calorífica nominal: 22,4kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 103kg, 380V. Las máquinas serán 

entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las 

unidades y colocarlas en su ubicación final en cubierta técnica. También se incluye instalación de HIDROBOX y equipos de 

recuperación de calor, intercableado de fuerza y señales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y 

subestructuras de soportación, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, 

limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COA3.1000.104 Partida UD COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV  RKXYQ5T8 + RDXYQ5T8 1,00 1.153,09 1.153,09
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Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador  marca Daikin, modelo RDXYQ5T8 y 

compresor  modelo RKXYQ5T8, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad 

frigorífica nominal: 14 kW calorífica nominal: 14kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 97kg, 380V. Las máquinas serán 

entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las 

unidades y colocarlas en su ubicación final en cubierta técnica. También se incluye instalación de HIDROBOX y equipos de 

recuperación de calor, intercableado de fuerza y señales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y 

subestructuras de soportación, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, 

limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COA3.1000.405 Partida UD UNIDAD COMPRESORA CÁMARAS FRIGORÍFICAS 1,00 2.503,45 2.503,45

Montaje de unidad COMPRESORA CÁMARAS FRIGORÍFICAS REMAI. Las máquinas serán entregadas a pié de obra sin descarga, 

por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicación final. 

Montaje en cubierta con muelles antivibratorios silent-blocks, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de 

condensados, limpieza y asistencia directa a los técnicos.

COA3.1000.300 Partida UD UNIDAD INTERIOR MODELO  FXSQ125A 2,00 769,77 1.539,54

Montaje y conexionado de unidad interior VRV Inverter bomba de calor, marca Daikin, modelo FXSQ125A. Las máquinas serán 

entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las 

unidades y colocarlas en su ubicación final. También se incluye, intercableado de fuerza y señales débiles entre unidades, 

termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportación, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, 

conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha 

final

COA3.1000.301 Partida UD UNIDAD INTERIOR MODELO  FXSQ100A 4,00 769,77 3.079,08

Montaje y conexionado de unidad interior VRV Inverter bomba de calor, marca Daikin, modelo FXSQ100A. Las máquinas serán 

entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las 

unidades y colocarlas en su ubicación final. También se incluye, intercableado de fuerza y señales débiles entre unidades, 

termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportación, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, 

conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha 

final.

COA3.1000.302 Partida UD UNIDAD CLIMATIZADOR DAIKIN CASSETTE (PERSONAL) 1,00 1.157,40 1.157,40

Montaje y conexionado de unidad de climatización partida suministrada por la propiedad, marca Daikin, compuesta por una 

unidad exterior y unidad interior con las siguientes características:Unidad exterior: Bomba de calor Daikin ARXM25A instalar 

en forjado técnico dispuesto a tal efecto en la cubierta del edificio. Unidad Interior: Split  Daikin ARXM25A a instalar en la sala 

de personal. Las máquinas serán entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los 

medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicación final. También se incluye, intercableado de fuerza y 

señales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportación, muelles 

antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y puesta en marcha final.

COA3.1000.303 Partida UD UNIDAD CLIMATIZADOR DAIKIN SPLIT (RACK) 1,00 1.157,40 1.157,40

Montaje y conexionado de unidad de climatización partida suministrada por la propiedad, marca Daikin, compuesta por una 

unidad exterior y unidad interior con las siguientes características:Unidad exterior: Bomba de calor Daikin RX25M9 A instalar 

en forjado técnico dispuesto a tal efecto en la cubierta del edificio. Unidad Interior: Split Daikin FTXM25N a instalar en la sala 

de rack. Las máquinas serán entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grúa y todos los medios 

auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicación final. También se incluye, intercableado de fuerza y señales 

débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportación, muelles antivibratorios, 

pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y puesta en marcha final.

COA3.1000.105 Partida UD DIFUSOR ROTACIONAL E-DRO-48 CUADRADO 18,00 217,23 3.910,14

Suministro e instalación de difusor rotacional cuadrado para falso techo modular marca marca KOOLAIR, mod.  E-DRO-48, con 

difusor rotacional formato cuadrado, ranuras radiales, deflectores orientables, plenum de conexión horizontal con regulación 

manual, con acabado Ral a determinar por la DF. Incluye fijación, pequeño material, trabajos complementarios de colocación 

y conexionado. Completamente instalado.

COA3.1000.109 Partida UD DIFUSOR CIRCULAR  DE CONOS FIJOS 2,00 117,69 235,38

Suministro e instalación de difusor circular Euroclima con regulación, mod. EDR50+CR+PM,  Acabado en color ral según 

muestras a elegir por la D.F. Incluye parte proporcional de piezas especiales, remates, limpieza y medios auxiliares. 

Totalmente instalada según normas UNE y NTE e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA3.1000.110 Partida ML DIFUSOR LINEAL LK-70 1000 4 VIAS ATENCIÓN PÚBLICO 4,00 237,99 951,96

Suministro e instalación de difusor marca KOOLAIR modelo LK-70 1000x140, de 4 Vias alta capacidad, construido en aluminio 

anodizado en su color natural ó prelacado en blanco brillo RAL-9010, aletas direccionales acabado RAL a decidir por DF, con 

plenum de conexión lateral de chapa de acero, con compuerta de regulación en la boca del mismo accesible desde el local, 

i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE. Acabado en RAL a determinar por la 

DF.Colocado segun documentación grafica de proyecto. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, 

probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.112 Partida UD REJA RETORNO KOLAIR modelo 20-45-H-FF 600x200 MM 7,00 105,30 737,10

Suministro e instalación de rejilla de retorno con portafiltros y filtro marca KOLAIR modelo 20-45-H-FF, de dimensiones 

600x200 mm, con aletas horizontales fijas a 45º y acabado en color ral según muestras a elegir por la D.F. Totalmente 

instalada según normas UNE y NTE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Colocado segun documentación grafica de 

proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.407 Partida UD REJA RETORNO KOLAIR modelo 20-45-H-FF 500x250 MM 1,00 154,93 154,93
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Suministro e instalación de rejilla de retorno con portafiltros y filtro marca KOLAIR modelo 20-45-H-FF, de dimensiones 

500x250 mm, con aletas horizontales fijas a 45º y acabado en color ral según muestras a elegir por la D.F. Totalmente 

instalada según normas UNE y NTE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Colocado segun documentación grafica de 

proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.408 Partida UD PINTADO DE REJILLAS Y DIFUSORES 19,00 20,25 384,75

Pintura esmalte de rejillas y difusores de Salón y Atención al público, Ral a determinar por la DF. Incluye trabajos 

complementarios de preparación y limpieza. Completamente terminado.

COA3.1000.409 Partida UD REJILLA EXTRACCIÓN KOOLAIR serie 20.2 350x250 MM CON REGULACIÓN 1,00 101,25 101,25

Suministro e instalación de rejilla de extracción MAQUINA HELADOS marca KOOLAIR serie 20.2, de dimensiones 350x250 mm 

con compuerta de regulación, con aletas horizontales fijas a 45º y acabado en color ral según muestras a elegir por la D.F. 

Totalmente instalada según normas UNE y NTE e indicaciones de la Dirección Facultativa. Colocado segun documentación 

grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de 

funcionamiento.

COA3.1000.113 Partida ML CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 200 MM 12,50 18,66 233,25

Suministro e instalación de conducto circular flexible marca ISOVER modelo Flexiver D 200, de aluminio aislado acústicamente 

con 25 mm de fibra de vidrio (Dens.18Kg/cm3). Calif. M1 realizado con dos chapas de aluminio con armadura helicoidal de 

acero.Marca ISOVER o similar. Diámetro 200 mm y 25mm de espesor. Presión máxima de 250 mm c.d.a.. Temperatura 

admisible entre -20 y 120°C. Velocidad máxima de 20 m/sg. Totalmente instalado según normas UNE y NTE e indicaciones de 

la Dirección Facultativa. Colocado segun documentación grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.114 Partida ML CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 250 MM 21,00 20,09 421,89

Suministro e instalación de conducto circular flexible marca ISOVER modelo Flexiver D 250, de aluminio aislado acústicamente 

con 25 mm de fibra de vidrio (Dens.18Kg/cm3). Calif. M1 realizado con dos chapas de aluminio con armadura helicoidal de 

acero.Marca ISOVER o similar. Diámetro 250 mm y 25mm de espesor. Presión máxima de 250 mm c.d.a.. Temperatura 

admisible entre -20 y 120°C. Velocidad máxima de 20 m/sg. Totalmente instalado según normas UNE y NTE e indicaciones de 

la Dirección Facultativa. Colocado segun documentación grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.115 Partida UD COLLARIN FIJACION CONDUCTO FIBRA 200 MM 7,00 27,38 191,66

Suministro e instalacion de collarin circular de conexión de conducto circular D 200 mm sobre conductos de plancha lisa de 

fibra polisocianurato. Construido con chapa de acero galvanizado, fijación por autoatornillamiento. Totalmente instalado 

según normas UNE y NTE e indicaciones de la Dirección Facultativa.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.116 Partida UD COLLARIN FIJACION CONDUCTO FIBRA 250 MM 9,00 29,00 261,00

Suministro e instalacion de collarin circular de conexión de conducto circular D 250 mm sobre conductos de plancha lisa de 

fibra polisocianurato. Construido con chapa de acero galvanizado, fijación por autoatornillamiento. Totalmente instalado 

según normas UNE y NTE e indicaciones de la Dirección Facultativa.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.117 Partida M2 CONDUCTO DE FIBRA ALUMINIO 186,56 49,09 9.158,23

Suministro e instalción de panel rígido autoportante para la distribución de aire climatizado tipo Climaver Neto 25 mm de 

Isover, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, 

refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", 

aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, 

ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, 

medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE, y colocado segun documentación grafica 

de proyecto.

COA3.1000.118 Partida UD REJA IMPULSION KOLAIR modelo  400x150MM 3,00 130,95 392,85

Suministro e instalación de rejilla de impulsión doble deflexión marca KOLAIR modelo 20-DH, de dimensiones 400x150 mm  y 

acabado en color ral según muestras a elegir por la D.F. Totalmente instalada según normas UNE y NTE e indicaciones de la 

Dirección Facultativa. Colocado segun documentación grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.400 Partida UD REJA IMPULSION KOLAIR modelo  500x250MM 1,00 145,21 145,21

Suministro e instalación de rejilla de impulsión doble deflexión marca KOLAIR modelo 20-DH, de dimensiones 500x250 mm  y 

acabado en color ral según muestras a elegir por la D.F. Totalmente instalada según normas UNE y NTE e indicaciones de la 

Dirección Facultativa. Colocado segun documentación grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.119 Partida M2 PANEL ACÚSTICO ACUSTISÓN-50A (SILENCIADORES VENTILACIÓN DE UNIDA 121,00 0,00

Suministro e instalación de panel acústico absorbente y modular para tratamiento de absorción y acondicionamiento acústico 

de chapa multiperforada con relleno de la de roca de 70kg/m³ con acabado en velo negro. Coeficiente de absorción sonora 

medio ?m 1,00, espesor 50mm, peso 7,8 kg/m². Incluye estructura portante, ejecución, elementos de fijación, acabado de 

uniones y remates con perfiles metálicos, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y 

NTE, y colocado segun documentación grafica de proyecto.

COA3.1000.310 Partida UD COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 200x200 MM 1,00 272,16 272,16
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Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX  mod. FKA EU de medidas max 200x200 mm con fusible 

bimetálico, incluso conexionado a conducto de distribución de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y 

funcionando según normativa vigente, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

COA3.1000.311 Partida UD COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 200x700 MM 1,00 328,05 328,05

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX  mod. FKA EU de medidas max 200x700 mm con fusible 

bimetálico, incluso conexionado a conducto de distribución de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y 

funcionando según normativa vigente, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

COA3.1000.312 Partida UD COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 200x1000 MM 1,00 394,74 394,74

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX  mod. FKA EU de medidas max 200x1000 mm con fusible 

bimetálico, incluso conexionado a conducto de distribución de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y 

funcionando según normativa vigente, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

COA3.1000.313 Partida UD COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 300x1000 MM 2,00 429,84 859,68

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX  mod. FKA EU de medidas max 300x1000 mm con fusible 

bimetálico, incluso conexionado a conducto de distribución de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y 

funcionando según normativa vigente, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

COA3.1000.314 Partida UD COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 300x400 MM 1,00 318,33 318,33

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX  mod. FKA EU de medidas max 300x400 mm con fusible 

bimetálico, incluso conexionado a conducto de distribución de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y 

funcionando según normativa vigente, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

COA3.1000.315 Partida UD COMPUERTA ANTIRETORNO 415x1600 MM 4,00 550,80 2.203,20

Compuerta antiretorno de la marca TROX  mod. modelo UL con lamas aerodinámicas de aluminio para instalación en pared o 

conductos rectangulares con marco de montaje,  de medidas max 415x1600 mm, incluso conexionado adaptación a conducto 

de distribución de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, homologado, 

según normas UNE y NTE-ICI-25.

COA3.1000.120 Partida PA MUELLES AMORTIGUADORES RED CONDUCTOS 1,00 270,49 270,49

Partida alzada de suministro y montaje de muelles antivibratorios para toda la soportación de conductos de climatización y 

ventilación (aportación, extracción, impulsión, retorno, etc). Estos irán colocados entre las varillas roscadas y el taco que 

atornilla en el forjado, con la función de eliminar todas las vibraciones producidas por la red de conductos durante su 

funcionamiento. Incluye accesorios de montaje como arandelas, tornillería, topes de goma, etc.

COA3.1000.121 Partida PA LONA FLEX. MAQUINA-CONDUCTO 1,00 56,48 56,48

Suministro e instalación de lona flexible de acoplamiento entre máquina y conducto y conducto reja exterior y/o tramos de 

conducto, para evitar todo tipo de vibraciones y ruidos. Se fijarà a la pestaña del equipo y a una "U" de chapa galvanizada en 

el conducto mediante tornillos autoroscantes.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en 

orden de funcionamiento.

COA3.1000.122 Partida ML CIRCUITOS FRIGORIFICOS 90,00 23,07 2.076,30

Suministro, montaje y conexionado de circuitos frigoríficos conformados por 2 tubos de distribucion de fluido termico entre 

unidades exteriores e interiores y demas elementos incluidos en la instalación de climatización. Incluido aislamiento de las 

tuberías tipo ARMAFLEX a todo lo largo de recorrido interior y exterior, soldaduras, codos, soportación, piezas especiales, 

rellenado con Refrigerante R410A en la cantidad y presión que recomiende el fabricante. Tambien incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación frigorifica del restaurante, segun esquemas 

y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador. 

COA3.1000.126 Partida UD EXTRACTOR COCINA 1,00 3.414,18 3.414,18

Suministro, montaje, instalación y conexionado de caja de extracción para trabajar inmersa en 400º/2h, fabricada en chapa de 

acero galvanizada,doble pared con aislamiento interior, ventilador centrífugo montado sobre silent-blocks, rodete centrífugo 

de álabes hacia equilibrado dinámicamente, directamente atrás acoplado al eje motor, trifásico, Clase F, IP54, para uso en 

funcionamiento continuo(S1) o para casos de emergencia (S2).,de características: Marca: SODECA modelo CJTCR/R-1445-4T-

F400 ESPECIAL MCDONALD'S. Caudal minimo previsto en el punto de trabajo: 4800 m3/h. Incluye bancada de fjiación, medios 

de elevación, fijación de embocadura de descarga mediante conducto, elementos antivibratorios y todos los elementos y 

accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha.

COA3.1000.127 Partida UD PIEZAS DE CONEXION CONDUCTO EI30 CON CONDUCTO CHAPA NEGRA 4,00 972,00 3.888,00

Piezas de transición entre chimeneas Ø350 EI30 con conducto de chapa negra. Incluye elementos de soportación y 

conduccion, collar de fijación, y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. 

Tambien incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.129 Partida UD SOMBRERO DESCARGA JET 1,00 504,94 504,94

Suministro y montaje de chimenea de descarga a la salida del extractor de cocina, formada por conducto de chapa de acero 

galvanizada apto para intemperie y desarrollo vertical rematado con sombrero de descarga tipo jet, con reja antipajaros, cono 

de recogida de aguas y cuerpo de conducción romboidal. Incluye parte porporcional de accesorios de montaje. Dimensiones 

acordes al conducto de salida de humos. 

COA3.1000.130 Partida UD EXTRACTOR C. BASURAS, ASEOS y ALMACEN 1,00 754,18 754,18
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Montaje y conexionado de extractor para sistema de extracción de aseos, marca S&P modelo TD 2000 3V, helicocentrifugo de 

bajo perfil, fabricado en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliester anticorrosiva, con caja de bornes 

externa, cuerpo-motor desmontable, motor regulable 230V50Hz con regulador de 3 velocidades incluido, rodamientos de 

bolas de engrase permanente y protector termico. Incluye elementos de soportación y conduccion, collar de fijación, y todos 

los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Tambien incluye trabajos complementarios, 

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y 

fijación. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.406 Partida ML TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D150 3,00 30,38 91,14

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de Ø150, incluyendo parte proporcional de curvas, 

derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de 

funcionamiento.

COA3.1000.132 Partida ML TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D250 33,00 44,04 1.453,32

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de Ø250, incluyendo parte proporcional de curvas, 

derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de 

funcionamiento.

COA3.1000.134 Partida ML TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D175 3,00 33,75 101,25

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de Ø175, incluyendo parte proporcional de curvas, 

derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de 

funcionamiento.o.

COA3.1000.135 Partida ML TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D125 31,00 48,61 1.506,91

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de Ø125, incluyendo parte proporcional de curvas, 

derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de 

funcionamiento.

COA3.1000.136 Partida ML TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D100 10,00 24,45 244,50

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de Ø100, incluyendo parte proporcional de curvas, 

derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, probado y en orden de 

funcionamiento.

COA3.1000.137 Partida ML CONDUCTO CIRCULAR  FLEXIBLE  100MM 20,00 13,47 269,40

Suministro y montaje de conducto flexible de aluminio aislado tipo GSI o similar de diámetro 125mm. Incluye parte 

proporcional de curvas, derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado, 

probado y en orden de funcionamiento.

COA3.1000.138 Partida UD BOCA DE EXTRACCION GPD Ø100 10,00 43,16 431,60

Suministro y montaje de Boca de extracción circular con regulación en color blanco marca  KOOLAIR GPD, de Ø100

COA3.1000.140 Partida u COLLARÍN INTUMESCENTE Ø125 3,00 148,50 445,50

Suministro y colocación de collarín intumescente EI90 Ø125 en sectorización EI-90 almacén. Totalmente instalado, incluye y 

cualquier elemento auxiliar necesario para la perfecta ejecución de la unidad.

COA3.1000.141 Partida PA GESTIONES TRAMITACIÓN LEGALIZ. 1,00 2.278,13 2.278,13

PA. Tramitación ante Organismos Oficiales (Industria y/o O.C.A.) de expediente de Legalización de la Instalación de 

Climatización suministrado por la Dirección Facultativa (Proyecto y certificado de final de obra). Incluye:- Suministro de los 

Impresos (instancias, certificados, carpetas, etc..) oficiales de Industria y/o O.C.A. para la tramitación del expediente a la 

dirección Facultativa.- El pago de las tasas correspondientes las cuales abonará posteriormente la propiedad (el importe de las 

tasas no estará incluido en el presupuesto).- Presentación de anexos al proyecto si fuese necesario (suministrados por la 

dirección facultativa).

COA3.1000.142 Partida UD DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA 1,00 351,00 351,00

Documentación final de obra: PLANOS AS BUILT en soporte informático DWG.

COA3.1000.148 Partida ml EXTRACCIÓN COCINA CONDUCTO DINAK EI-30 50,00 845,29 42.264,50

Suministro y colocación de conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de fibra cerámica 

biosoluble de alta densidad de espesor mínimo 25 mm, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina 

industriales DINAK EI30 DIAMETRO INTERIOR DN SEGUN PLANOS CON ARO Para instalaciones con alta presión de extracción: 

Hasta 5.000 Pa en sobrepresión y 2.000 Pa en aspiración (presión negativa) Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en 

las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas, La gama DINAK EI 30 ha sido 

ensayada conforme a la norma UNE-EN 1366-1, y ha obtenido las siguientes clasificaciones de resistencia al fuego como 

conducto de ventilación, de acuerdo con la norma EN 13501-3:2005

Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme 

a la norma UNE-EN 1859

Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego

Estanqueidad al agua de lluvia

Ensayado según norma UNE-EN 1856-1

La versión EI 30 con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 

1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D3, hasta 2.000 Pa en 

sobrepresión, y 750 Pa en aspiración)

, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, piezas de conexión con campanas, derivaciones, elementos de fijación, 

soportación, sellado de uniones con sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas, piezas especiales, medios 

auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según RITE y  normas UNE. Según trazado y dimensiones reflejados en 

planos.

COA3.1000.150 Partida UD REGISTRO EI30 9,00 459,28 4.133,52

Suministro y montaje de registros de inspección  Dinak certificados según norma de ensayos UNE-EN 1366-1, cumpliendo con 

ello las indicaciones de instalación de registros de inspección recogidas por el DB SI 1 del CTE:¦ En cambios de dirección con 

ángulos mayores de 30º¦ Cada 3m como máximo en tramos horizontales . i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, 

derivaciones, elementos de fijación, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE.
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COA3.1000.152 Partida UD CHIMENEA EXTRACCION ASEOS 1,00 0,00

Suministro y montaje de chimenea modular, con junta y sin aislamiento de fibra, de diámetro 315, AISI-304. Incluye formación 

de paso de forjado e impermeabilización posterior, así como módulos rectos y codos de 45º necesarios, los correspondientes 

anclajes y sombrero de descarga tipo jet, con reja antipajaros y cono de recogida de aguas.

COA3.1000.207 Partida ud EXTRACTOR MÁQUINA HELADOS 1,00 754,18 754,18

Montaje y conexionado de extractor para sistema de extracción de aseos, marca S&P modelo SILENT TD1000 3V, 

helicocentrifugo de bajo perfil, fabricado en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliester anticorrosiva, 

con caja de bornes externa, cuerpo-motor desmontable, motor regulable 230V50Hz con regulador de 3 velocidades incluido, 

rodamientos de bolas de engrase permanente y protector termico. Incluye elementos de soportación y conduccion, collar de 

fijación, y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Tambien incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de conn

COA3.1000.209 Partida PA SISTEMA  DE CONTROL DE CLIMATIZACION 1,00 0,00

Suministro y montaje de sistema centralizado de control para climatizacion.i/p.p pequeño material, conexionado, puesta en 

marcha, instalado y funcionando.

COA3.1000.212 Partida UD CHIMENEA EXTRACCION MAQUINA HELADOS 1,00 0,00

Suministro y montaje de chimenea modular, con junta y sin aislamiento de fibra, de diámetro 250, AISI-304. Incluye formación 

de paso de forjado e impermeabilización posterior, así como módulos rectos y codos de 45º necesarios, los correspondientes 

anclajes y sombrero de descarga tipo jet, con reja antipajaros y cono de recogida de aguas.

COA3.1000.216 Partida UD CORTINA AIRE CON RESISTENCIAS 1,00 4.159,96 4.159,96

Suministro y Montaje de CORTINA AIRE CON RESISTENCIAS AIRTECHNICS modelo OPTIMA EMPOTRABLE WIRELESS RO-W-

2000-E-9KW. Esta partida incluye la grúa y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicación final. 

Montaje en cubierta con muelles antivibratorios silent-blocks, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de 

condensados, limpieza y asistencia directa a los técnicos..

COA3.1000 1,00 105.154,47 105.154,47

COA3.2000    Capítulo FONTANERIA 1,00 65.194,34 65.194,34

COA3.2000.99 Partida PA ACOMETIDA AGUA 1,00 0,00

Partida Alzada a justificar de trabajos a realizar por Cía. De Aguas para ejecución completa de la acometida desde red pública 

a armario de contador. Incluye tasas y gestiones con Cía. 

COA3.2000.100 Partida PA EQUIPO DE MEDIDA 1,00 0,00

Equipos de contaje, regulación y filtraje, incluso armario homologado por Cía. De Aguas  para la alimentación de un consumo 

simultáneo previsto de 1 l/s para alimentación de montante general de diámetro 1 1/2'' (PPR 50). Incluye valvuleria necesaria, 

incluido accesorios de conexión y montaje, instalada y comprobada. Se dotará al armario de contador, acometida y tuberia de 

alimentación de aislamiento térmico apropiado que garantice el corecto funcionamiento de la instalación durante el periodo 

de invierno.Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.101 Partida PA VÁLVULA DE PASO 1,00 42,08 42,08

Válvula de paso PN16 de 1 1/2´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 50x6,9 con unión por soldadura. Todo 

incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.109 Partida UN ARQUETA DE RESGISTRO 40X40 2,00 236,25 472,50

Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, de diferentes alturas, construida con fábrica de ladrillo perforado 

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-

20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, o tapa de fundición de acero, terminada y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

COA3.2000.300 Partida ML TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO Ø50  mm 48,00 34,16 1.639,68

Tubería para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, para PPR 

50x5,6 mm,  desde llave de acceso a local hasta colector general de AFS,  incluida p.p. de accesorios del mismo material para 

unión por soldadura, totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presión. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e 

instalación. Incluye pasos de forjado.

COA3.2000.301 Partida ML TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO Ø32  mm 62,00 25,08 1.554,96

Tubería para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, para PPR 

32x4,4 mm,  distribución ramales de AFS,  incluida p.p. de accesorios del mismo material para unión por soldadura, 

totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presión. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.302 Partida ML TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO Ø25  mm 155,00 22,34 3.462,70

Tubería para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, para PPR 

25x3,5 mm,  distribución ramales de AFS,  incluida p.p. de accesorios del mismo material para unión por soldadura, 

totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presión. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.303 Partida ML TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO Ø20  mm 92,00 20,91 1.923,72

Tubería para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 según UNE-EN ISO 15874-2, para PPR 

20x2,8 mm,  distribución ramales de AFS,  incluida p.p. de accesorios del mismo material para unión por soldadura, 

totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presión. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.304 Partida ML AISLAMIENTO ELASTOMERICO Ø50 mm 48,00 48,60 2.332,80

Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 10ºC de 0,04 W/m·K, para tubería de polipropileno 

reticulado PPR 50x5,6 mm, espesor según RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.305 Partida ML AISLAMIENTO ELASTOMERICO Ø32 mm 62,00 38,69 2.398,78
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Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 10ºC de 0,04 W/m·K, para tubería de polipropileno 

reticulado PPR 32x4,4 mm, espesor según RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.306 Partida ML AISLAMIENTO ELASTOMERICO Ø25 mm 155,00 34,51 5.349,05

Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 10ºC de 0,04 W/m·K, para tubería de polipropileno 

reticulado PPR 25x3,5 mm, espesor según RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.307 Partida ML AISLAMIENTO ELASTOMERICO Ø20 mm 92,00 30,63 2.817,96

Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con  conductividad térmica a 10ºC de 0,04 W/m·K, para tubería de polipropileno 

reticulado PPR 20x2,8 mm, espesor según RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.308 Partida UN VALVULA DE PASO 1 1/2'' 8,00 42,08 336,64

Válvula de paso para cámaras húmedas PN16 de 1 1/2´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 40x5,5 mm con 

unión por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.309 Partida UN VALVULA DE PASO 1'' 6,00 22,84 137,04

Válvula de paso para cámaras húmedas PN16 de 1´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 32x4,4 mm con 

unión por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.310 Partida UN VALVULA DE PASO 3/4'' 8,00 16,16 129,28

Válvula de paso para cámaras húmedas PN16 de 3/4´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 25x3,5 mm con 

unión por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.311 Partida UN VALVULA DE PASO 5/8'' 4,00 14,54 58,16

Válvula de paso para cámaras húmedas PN16 de 5/8´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 20x2,8 mm con 

unión por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.312 Partida UN GRIFO DE CORTE 32 mm 4,00 33,56 134,24

Grifo de corte con toma de 1´´  y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 32x4,4 con unión por soldadura. Todo 

incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.314 Partida UN GRIFO DE CORTE 25 mm 10,00 27,99 279,90

Grifo de corte con toma de 3/4´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 25x3,5 con unión por soldadura. Todo 

incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.313 Partida UN GRIFO DE CORTE 20 mm 4,00 22,95 91,80

Grifo de corte con toma de 5/8´´ y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR 20x2,8 con unión por soldadura. Todo 

incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.315 Partida UN VALVULA DE ESCUADRA 1/2'' 32,00 16,20 518,40

Válvula de cuadradillo de 1/2´´ para tomas de aparatos sanitarios y p.p de accesorios para conexiones a tubería de PPR. Todo 

incluido. Incluye suministro, montaje e instalación.

COA3.2000.316 Partida UN VALVULA ANTIRETORNO 1,00 91,80 91,80

Suministro y instalación de válvula antiretorno, diámetro 2".  Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado segun normativa vigente para completar la instalación de fontaneria del restaurante, segun esquemas y 

documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.102 Partida UD FILTRO AUTOLIMPIANTE 1,00 960,77 960,77

Suministro y instalación de filtro autolimpiante marca CILIT modelo Cilit-TR Turbo-Modul, diámetro 1 1/4", automático por 

pulsación con conexión orientable de 1 1/4".  Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa 

vigente para completar la instalación de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.103 Partida UD DESCALCIFICADOR (suministro e instalación) 1,00 2.313,10 2.313,10

Suministro y colocación de descalcificador marca Aqua Ambient modelo Aquasoft Compact 30 litros WS 1" y filtro previo 

autolimpiable semiautomatico 25 micras, desague de 16mm PVC 2m, by-pass 1", y dotación de sal. Incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la 

instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden 

de funcionamiento, con certificado y boletín de instalador autorizado.

COA3.2000.104 Partida UD CIRCUITO INTERIOR RECUPERACIÓN CALOR CÁMARAS PRODUCCIÓN A.C.S. 1,00 1.012,50 1.012,50

Suministro, montaje y conexionado al sistema de recuperación de calor de la unidad exterior de cámaras frigoríficas para 

aporte primario al acumulador de producción de A.C.S. Distribución en tubo de PP-R , aislamientos, válvulas, llaves de paso, 

soportación, cortes, sellados, reducciones, empalmes, Tés, codos, etc.  Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF

COA3.2000.105 Partida UD TERMOACUMULADOR ACS 1,00 4.912,84 4.912,84

Suministro y colocación de equipo de producción de agua caliente sanitaria marca LAPESA modelo GX-500-M1, con capacidad 

de 500 litros, serpentin de intercambio con circuito de ACS recuperación cámaras frigoríficas y producción complementaria 

por resistencias eléctricas marca LAPESA modelo RB-25 incluidas de 2,5kW de potència. Incluye trabajos de conexionado a red 

de agua potable, conexionado a suministro electrico previsto, pequeño material, ayudas y trabajos complementarios, 

completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.2000.106 Partida UD COLECTOR DE DISTRIBUCION AGUA 2,00 777,18 1.554,36
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Suministro, montaje y conexionado de colector de distribucion PP-R  para red  de agua  Fria / Caliente / Descalcificada según 

Esquema de Principio en plano de Fontanería. Incluye parte proporcional de tubería de acometida PP-R-50, válvulas, 

accesorios, desagüe, bridas, anclajes y ayudas de albañilería. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado segun normativa vigente para completar la instalación de distribución interior de fontaneria del restaurante, segun 

esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.107 Partida UD VÁLVULA REDUCTORA PRESION 50mm 1,00 661,20 661,20

Suministro y colocación de válvula reductora de presión en acometida de agua, en polipropileno presión entrada 12 Kg/cm², 

regulada a 4,5 Kg/cm² , marca ARIETE, diámetro 50 mm. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun 

normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun 

esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado y boletín de 

instalador autorizado.

COA3.2000.108 Partida Ud MANÓMETRO  0-10 Kg/cm2 1,00 95,78 95,78

 Suministro y colocación de manómetro 0-10 Kg/cm2, marca WIKA en baño de glicerina, con grifo de comprobación.  Incluye 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para 

completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado y boletín de instalador autorizado.

COA3.2000.320 Partida UD CENTRAL REGULACIÓN 1,00 0,00

Central de regulación con reloj programable para tratamiento antilegionela, adecuada para implementar la regulación y 

control del sistema de ACS según esquema de principio y memoria de proyecto. Todo incluido, incluso p.p de acesorios de 

montaje. Incluye suminstro, montaje, instalación y programación.

COA3.2000.321 Partida UD SONDA DE TEMPERATURA 2,00 49,95 99,90

Sonda de temperatura de inmersión, incluso p.p. de accesorios para conexión a tuberías de PPR. Todo incluido. Incluye 

suminstro, montaje, instalación y conexión a central de regulación.

COA3.2000.322 Partida UD VASO DE EXPANSIÓN 18L 1,00 271,35 271,35

Suministro y colocación vaso de expansió de 18 litros. Incluye trabajos de conexionado a red, pequeño material, ayudas y 

trabajos complementarios, completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COA3.2000.324 Partida UD BOMBA RECIRCULACIÓN 1,00 0,00

 Suministro y colocación de bomba recirculadora de agua caliente sanitaria.  Incluye trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de 

agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con 

certificado y boletín de instalador autorizado.

COA3.2000.110 Partida PA ROTULACIÓN 1,00 150,74 150,74

P.A de la rotulación de todas las llaves de paso y válvulas de la instalación. Mediante llavero rotulable de plástico para su 

identificación. Cogido a cada llave mediante brida.

COA3.2000.111 Partida UD VALVULA TERMOSTATICA MEZCLADORA 1,00 615,55 615,55

Suministro, montaje y conexionado de valvula mezcladora termostatica marca Truber modelo Eurotherm M 3/4" 20x27 ref. 

T9107C para red de agua temperada. Incluye parte proporcional de material de fontaneria para connexionada, soportacion, 

accesorios, bridas, anclajes y ayudas de albañilería. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun 

normativa vigente para completar la instalación de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.112 Partida UD PUNTOS DE AGUA 34,00 113,97 3.874,98

Formación e instalación de punto de suministro de agua sanitaria fría o caliente. Incluyendo valvulería según sección del 

punto de suministro, tapón de espera, refuerzo en pladur si necesario y ayudas de albañilería.  Incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la 

instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden 

de funcionamiento, con certificado y boletín de instalador autorizado.

COA3.2000.113 Partida UD GRIFO LAVABO ASEO ROCA SPRINT 3,00 129,60 388,80

Suministro y colocación de grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo con aireador marca Roca serie Sprint ref. 

A5A3124C00,  con pulsador de suave accionamiento, mezclado de agua en el pulsador. Fabricado en cuerpo de latón macizo 

de primera calidad DIN EN, totalmente antivandálico. Ejecución antivandálico del pulsador. cartucho de plástico con limitador 

de temperatura y posibilidad de regulación del tiempo de descarga. 2 latiguillos flexibles R 3/8'' x 380mm W453/W270. 2 

válvulas de retención con filtro previo. Rociador con regulación de caudal, filtro integrado. Incluye trabajos complementarios, 

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y 

fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de 

suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.115 Partida UD GRIFO LAVABO ADAPTADO 2,00 198,10 396,20

Suministro, colocación y conexionado de grifo temporizado de repisa con palanca , marca AQUACON DELABIE , 1 agua ref. 

31702400,para aseo adaptado. Incluye latigillos de conexión, perlizador,  accesorios, pruebas, valvulas tipo mariposa y 

limpieza. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la 

DF, para completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.116 Partida UD GRIFO PARA CUARTO DE LIMPIEZA 1,00 98,48 98,48
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Suministro, colocación y conexionado de grifo de caño giratorio. incluye manguera de min 1.5m. En cuarto de basuras. Incluye 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para 

completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.122 Partida UD URINARIO URIMAT 2,00 118,58 237,16

Colocación e instalación de urinario mural  marca URIMAT, suministrado por la propiedad, de funcionamiento sin agua. 

Totalmente operativo.-Incluye latiguillo y válvula tipo mariposa. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del 

restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado 

del instalador.

COA3.2000.123 Partida UD LAVAMANOS SANIVAN ACERO INOX 3,00 1.390,77 4.172,31

Suministro y colocación de Lavamanos mural en acero inoxidable mate AISI 304, marca SANIVAN, mod. MINI-2, formado por 

mueble U semicilíndrico, dosificador de jabón, lavabo empotrado, LE-28 de 280 x 250 x 1,5 mm. de espesor, válvula S/L, 

incluyendo:- 1 Grifo electrónico de repisa de latón cromado, de descarga automática mediante infrarrojos con mezclador, DN-

15, marca AQUACONTROL-IQUA mod. A-10 Básico, con fuente de alimentación 230/6V, con latiguillos de 3/8" y filtros.

COA3.2000.125 Partida UD SECADOR DE MANOS PÚBLICO 4,00 38,57 154,28

Colocación de secamanos eléctricos de accionamiento automático marca Mediclinics, serie Saniiflow, modelo E05 ACS 

fabricado en acero inoxidable ASI 304  acabado satinado. Incluye conexionado eléctricos, tacos, tornillos y limpieza. Para 

aseos de público. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos 

y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la 

DF, para completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y 

en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.126 Partida UD SECADOR DE MANOS PERSONAL 2,00 453,99 907,98

Suministro y colocación de secamanos eléctricos de accionamiento automático marca Mediclinics, serie Saniflow, modelo 

E88A fabricado en acero y acabado epoxi blanco. Incluye conexionado eléctricos, tacos, tornillos y limpieza. Para aseos de 

personal.  Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la 

DF, para completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y 

en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.127 Partida UD PERCHA PARED / TOPE PUERTA 5,00 48,91 244,55

Suministro y colocación de Percha pared/ tope puerta marca CABER, modelo EM010 inox satinado. Incluye, tacos, tornillos y 

limpieza. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la 

DF, para completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y 

en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.128 Partida UD CONEXION FREGADERO 1,00 312,08 312,08

Conexión a fregadero de 2 cuerpos, incluyendo:- Sifón y recogida de desagües en cobre duro 51/54, con accesorios y 

colector.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la 

DF, para completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y 

en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.129 Partida PA CONEXION APARATOS DE COCINA 1,00 683,76 683,76

Partida alzada en concepto de conexionado de aparatos de cocina que requieren suministro de agua potable fria o caliente.  

Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para 

completar la instalación de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.130 Partida UD ALIMENTACION CERVECERO 1,00 129,74 129,74

Alimentación a cervecero, compuesta por:- Válvulas de bola HARD de 1/2" de diámetro.- T cromada de 13/15 mm. diám.- 

Grifo racor manguera.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e 

indicaciones de la DF, para completar la instalación de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica 

de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.131 Partida UD DOSIFICADOR JABÓN 6,00 86,01 516,06

 Suministro y colocación de Suministro y colocación dosificador mural y adosado de jabón líquido Mediclinics,modelo DJ0 

115CS fabricado en acero inoxidable ASI 304,  acabado satinado. Incluye pequeño material de montage, tornillos, taladros, 

alineado y limpieza. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e 

indicaciones de la DF, para completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.132 Partida UD BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE 4,00 139,97 559,88

Suministro y montaje de barra abatible en acero inoxidable ANSI 304,marca Mediclinics, serie Medinox, modelo BG0800C, con 

kit de aislamiento eléctrico KA 0060 , largo total  800 mm. Montado con tacos y tornillos a pared.  Incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la 

instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.133 Partida UD COLOCACIÓN CAMBIAPAÑALES 1,00 31,93 31,93

Colocación de cambia pañales previamente desmontado situado en aseo de minusválidos.con pp. de elemntos auxiliares.  

Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para 

completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden 

de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.134 Partida UD DISPENSADOR PAPEL TOALLA 3,00 103,37 310,11
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Suministro y colocación de dispensador de papel-toalla plegado para cocina, fabricado en cuerpo de acero inoxidable acabado 

brillante con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido. En lavamanos de cocina.  Incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la 

instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.135 Partida UD DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO 8,00 79,04 632,32

Suministro y colocación portarrollos de papel higienico industrial marca Mediclinics, modelo PR0787CS, fabricado en acero 

inoxidable ASI 304 acabado satinado.  Bobina máxima 275mm. Tapa abatible con cierre para llave standard de Mediclinics y 

ranuera de nivel de contenido en el frontal. Montado con tacos y tornillos a pared.  Incluye trabajos complementarios, ayudas 

de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación sanitaria del 

restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado 

del instalador.

COA3.2000.208 Partida UD PLATO DE DUCHA PARA OCULTAR BAJO PAVIMENTO 0,00 783,00 0,00

Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento antibacteriano y 

fungicida, modelo Plato Level 80x120 "REVESTECH", de 800x1200 mm y 31 mm de altura, con sumidero sifónico, convertible 

en no sifónico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de diámetro, perfiles de PVC para 

colocación del pavimento, perfiles de PVC para encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, Dry50 Banda 13x5, 

adhesivo, Revestechflex, placa de protección de EPS y llave para registro de acero inoxidable. El precio no incluye el 

pavimento.

COA3.2000.17 Partida UD LAVABO MURAL ROCA 550mm ASEOS 2,00 193,41 386,82

 Suministro y colocación de lavabo mural en porcelana blanca, para aseo, marca ROCA, mod. Meridian, de 550mm equipados 

con:-Sifón botella de 1 1/4" -Desagüe de 1 1/4" con enlace, tapón y cadenilla -Soporte de anclaje a pared 

- Incluye válvula de desagüe con rebosadero y sifón cromado marca NOFER, mod. 13107 o similar. Incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la 

instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden 

de funcionamiento, con certificado del instalador. 

COA3.2000.18 Partida UD LAVABO MURAL ROCA 500X420 ASEO ADAPTADO 3,00 162,00 486,00

Suministro y colocación de lavabo mural en porcelana blanca, para aseo de adaptado, marca ROCA, mod. Debba, de 500x420, 

ref. A325994000, equipados con:-Sifón botella de 1 1/4" -Desagüe de 1 1/4" con enlace, tapón y cadenilla -Soporte de anclaje 

a pared 

- Incluye válvula de desagüe con rebosadero y sifón cromado marca NOFER, mod. 13107 o similar. Incluye trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la 

instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden 

de funcionamiento, con certificado del instalador. 

COA3.2000.21 Partida UD INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN 480 3,00 875,91 2.627,73

Suministro y colocación inodoro de porcelana blanca del tipo suspendido, marca ROCA, modelo Meridian compacto de 

480mm de fondo, equipado con:-Asiento y tapa antivandalismo, incluido cisterna. Incluye trabajos complementarios, ayudas 

de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de 

agua del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con 

certificado del instalador.

Incluido Cisterna para empotrar de 9 litros de capacidad, marca ROCA con acceso frontal para su registro, aislamiento 

anticondensación y conexión a la red mediante válvula de PVC o polietileno de 1/2" y herrajes de fijación, incluyendo:-Escudo 

de accionamiento en acero inoxidable, con tornillos de sujeción antivandálicos.-Juego de conexiones al WC mural suspendido 

AQUACON.-Latiguillo y válvula tipo mariposa Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa 

vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y 

documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.22 Partida UD INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN 560 3,00 875,91 2.627,73

Suministro y colocación inodoro de porcelana blanca del tipo suspendido, marca ROCA, modelo Meridian de 560mm de 

fondo, equipado con:-Asiento y tapa antivandalismo, incluido cisterna. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del 

restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado 

del instalador.

Incluido Cisterna para empotrar de 9 litros de capacidad, marca ROCA con acceso frontal para su registro, aislamiento 

anticondensación y conexión a la red mediante válvula de PVC o polietileno de 1/2" y herrajes de fijación, incluyendo:-Escudo 

de accionamiento en acero inoxidable, con tornillos de sujeción antivandálicos.-Juego de conexiones al WC mural suspendido 

AQUACON.-Latiguillo y válvula tipo mariposa Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa 

vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y 

documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.23 Partida UD INODORO ROCA DEBBA 2,00 831,33 1.662,66
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Suministro y colocación inodoro de porcelana blanca del tipo suspendido, marca ROCA, modelo Debba de 655mm de fondo, 

equipado con:-Asiento y tapa antivandalismo, incluido cisterna. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del 

restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado 

del instalador.

Incluido Cisterna para empotrar de 4.5 litros de capacidad, marca ROCA con acceso para su registro, aislamiento 

anticondensación y conexión a la red mediante válvula de PVC o polietileno de 1/2" y herrajes de fijación, incluyendo:-Escudo 

de accionamiento en acero inoxidable, con tornillos de sujeción antivandálicos.-Juego de conexiones al WC mural suspendido 

AQUACON.-Latiguillo y válvula tipo mariposa Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa 

vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalación de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y 

documentación grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.350 Partida UD DOSIFICADOR DESINFECTANTE 8,00 0,00

Suministro y colocación de Dosificador de desinfectante/desodorante para inodoros y urinarios para colocación oculta sobre 

falso techo.  Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la 

DF, para completar la instalación sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentación grafica de proyecto, probado y 

en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.2000.330 Partida PA MARCAJE INSTALACIÓN 1,00 583,20 583,20

Marcaje con colores azul, para vàlvulas de agua fría, rojo para vàlvulas de agua caliente y negro para agua fría descalcificada, 

de todas las llaves de paso, válvulas de la instalación y ramales de la instalación.

COA3.2000.331 Partida UD TRATAMIENTO ANTILEGIONELA 1,00 0,00

Realización de tratamiento antilegionela de toda la instalación de fontanería una vez terminada dicha instalación, por parte 

de empresa debidamente autorizada. Incluye las jornada necesarias para el tratamiento de toda la instalación y entrega de 

certificado de realización de dicho tratamiento. 

COA3.2000.332 Partida PA DOCUMENTACIÓN 1,00 0,00

Preparación de toda la documentación de la instalación según normativa incluyendo manual de uso y mantenimiento, planos 

as-built en soporte informàtico corrigiendo el soporte facilitado por la Dirección Facultativa, realización de todas las pruebas 

para la correcta puesta en marcha.

COA3.2000.333 Partida PA SEGURIDAD 1,00 6.750,00 6.750,00

Medidas de seguridad y salud en la obra, considerando tanto las protecciones individuales como los costes de formación del 

personal.

COA3.2000 1,00 65.194,34 65.194,34

COA3.3000    Capítulo ELECTRICIDAD 1,00 75.008,72 75.008,72

COA3.3000.400 Partida UN CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 1,00 1.595,46 1.595,46

Suministro, montaje de conjunto de protección y medida para abonado individual, totalmente instalada y probada, para una 

tensión de 400V, 50 Hz y una potencia inferior de 196 Kw, incluye Caja General de Protección de 400A equipada con fusibles 

de 315 A según Norma de la compañia suministradora Iberdrola.  

COA3.3000.401 Partida UD ACOMETIDA BAJA TENSIÓN 1,00 188,46 188,46

Tendido bajo tubo en pavimento y conexionado de cable de cobre 0,6/1KV RZ1-K , 4(1x150)+(1x70) TT mm para acometida 

baja tensión de linea hasta Cuadro General de Baja Tensión CGBT  con parte proporcional de accesorios para su correcta 

ejecución.  Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del 

restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.

COA3.3000.100 Partida ud BATERIA DE CONDENSADORES 1,00 446,26 446,26

Montaje y conexionado de batería de condensadores.  Se incluye accesorios y elementos de fijación. Completamente 

instalada y probada.

COA3.3000.101 Partida UD CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 1,00 1.595,46 1.595,46

Montaje y conexionado de armario metálico tipo "PRISMA PLUS" o similar para formación de cuadro general de distribución 

de Baja Tensión (CGDBT) según esquema unifilar /multiiflar de proyecto, con módulos de: 800 mm ;650 mm ; 300mm, zócalo 

de  H=100mm, puertas transparentes, preparado para sistema de distribución modular (OM).  En un módulo se colocarán los 

interruptores generales de potencia y/o seccionadores, y el embarrado de distribución y/o repartidores. El cableado interior 

se realizará con repartidores de 4 polos 125A, toda la potencia superior a 32A se conectará directamente al embarrado, el 

cableado aguas arriba y abajo se realizará bajo canal de PVC, todas las mangueras de campo estarán identificadas según la 

nomenclatura del respectivo cirtuito, el conexionado se ejecutará con en bornas según sección del cable de salida, todas las 

bornas estarán numeradas con el mismo número de línea o correlativos según especificaciones de la DF . Pintado exterior e 

interiormente con resinas de polyester-epoxi color blanco, puerta transparente conectada a tierra y cerraduraSe incluye 

cableado, bornes, maniobra, embarrado con pletina de cobre, esquemas eléctricos actualizados "As Built" con listado 

detallado de todos los elementos integrantes del cuadro incluyendo como mínimo : identifcación en cuadro del elemento, 

marca , modelo, referencia y caracteristicas principales del aparellaje o elemento , porta-planos, rótulos de fórmica indicativos 

para cada elemento, bancada de sujeción y p.p. de material auxiliar para montaje y conexioando.se deberan aportar 

certificados y protocolos de ensayos realizados en taller : Prueba de Continuidad ; Prueba de Resistencia de aislamiento, 

Rididez dieléctrica, Timepo de descarga, Prueba funcional y en campo ensayo Estímulo - Respuesta del CGBT. según protocolo 

aportado por la Dirección Facultativa.

NOTA : CUADRO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD

COA3.3000.102 Partida UD CAJA SECCIONADORA TOMA TIERRA 1,00 41,19 41,19
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Suministro e instalación de caja seccionadora con puente seccionable para medición de valor de tierra.Incluye  todas las 

ayudas necesarias de obra civil, medios auxiliares y pequeño material. Incluye medición del valor de puesta aTierra.  Incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.103 Partida PA RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS 1,00 876,62 876,62

Puesta a tierra de todas las masas metálicas de todas las instalaciones, constituida por líneas de Cu, de forma tal que todas las 

masas queden al mismo potencial, unidas sus conexiones entre sí y a las partes metálicas del conjunto, incluso líneas 

principales de tierra, derivaciones, conductores de protección hasta los diferentes cuadros de mando, tomas de tierra, 

regletas de conexión y puentes de comprobación, registros, pequeño material, etc. montaje y conexionado. Según RBT, ITC-BT-

18.  Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material 

de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, 

segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.104 Partida UD ESTUDIO TERMOGRAFICO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,00 615,60 615,60

Estudio termográfico del cuadro eléctrico general de baja tensión y del conexionado de todos los receptores eléctricos y 

canalizaciones realizado por laboratorio cualificado (Bureau Veritas o similar). Informe por cuadruplicado. A realizar con la 

acometida definitiva y con todos los receptores a pleno funcionamiento.

COA3.3000.105 Partida PA TRAMITACIONES LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA, DOCUMENTACIÓN AS BUILT 1,00 472,50 472,50

Tramitaciones y gestiones necesarias para la legalización de la instalación eléctrica de baja tensión, incluyendo documentacion 

As Built de la instalación ejecutada,impresos según modelos oficiales, boletines,certificado de instalacion firmado y sellado 

por instalador autorizado, contrato de mantenimiento inicial,memorias, certificados de calidad de todos los materiales 

utilizados,asistencia a inspecciones y diligencias con la entidad de Inspección y Control y el Departamento de Industria  

correspondiente. Excluido proyecto técnico que será aportado por la Dirección Facultativa.

COA3.3000.107 Partida ML CABLE CU 3G1,5 mm2.RZ1-K 0,6/1KV 1.010,00 2,78 2.807,80

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  3*1,5 mm2. de 

sección. Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.108 Partida ML CABLE CU 3G2,5 mm2.RZ1-K 0,6/1KV 2.150,00 3,48 7.482,00

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  3*2,5 mm2. de 

sección. Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.109 Partida ML CABLE CU 3G4 mm2.RZ1-K 0,6/1KV 72,00 4,66 335,52

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 3*4 mm2. de sección. 

Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.110 Partida ML CABLE CU 3G6 mm2 RZ1-K 0,6/1KV 60,00 5,95 357,00

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  3*6 mm2. de sección. 

Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.111 Partida ML CABLE CU 5G2,5 mm2.RZ1-K 0,6/1KV 138,00 5,74 792,12

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  5*2,5 mm2. de 

sección. Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.112 Partida ML CABLE CU 5G4 mm2.RZ1-K 0,6/1KV 155,00 5,93 919,15

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  5*4 mm2. de sección. 

Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.113 Partida ML CABLE CU 5G6 mm2. RZ1-K AS 0,6/1KV 349,00 9,84 3.434,16

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  5*6 mm2. de sección. 

Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.300 Partida ML CABLE CU 5G10 mm2. RZ1-K AS 0,6/1KV 26,00 16,54 430,04
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Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  5*10 mm2. de 

sección. Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.114 Partida ML CABLE CU 5G16 mm2. RZ1-K AS 0,6/1KV 80,00 22,13 1.770,40

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022), aislamiento a base de 

mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplástica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de  5*16 mm2. de 

sección. Libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, no propagación de la llama, baja emisión de humos y reducida 

toxicidad, según UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halógenos HF grado de protección 7, 

cajas de conexionado y derivación, bornes, terminales, accesorios, elementos de fijación y ayudas de albañilería si es 

preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

COA3.3000.116 Partida ML TUBO FLEX. METRICO 20 GP7 HF 576,00 4,05 2.332,80

ML.Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 20 mm. de diámetro. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.117 Partida ML TUBO FLEX. MÉTRICO 25 GP7 HF 1.580,00 4,24 6.699,20

ML.Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 25 mm. de diámetro. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.118 Partida ML TUBO FLEX. METRICO 32 GP7 HF 460,00 5,40 2.484,00

ML.Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de diámetro. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.119 Partida ML TUBO FLEX. MÉTRICO 40 GP7 HF 197,00 8,51 1.676,47

ML.Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRA HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a inter-distancia inferior a 0.5 m.), de 40 mm. de diámetro. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.301 Partida ML BANDEJA REJIBAND 250X62 8,00 33,08 264,64

Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de D 4,4,según EN 50-085-73 en zincado bicromatado según UNE 37-

552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 250x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.120 Partida ML BANDEJA REJIBAND 200X62 80,00 28,89 2.311,20

Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de D 4,4,según EN 50-085-73 en zincado bicromatado según UNE 37-

552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 200x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.121 Partida ML BANDEJA REJIBAND 300X62 35,00 37,11 1.298,85

Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de D 4,4,según EN 50-085-73 en zincado bicromatado según UNE 37-

552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 300x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.122 Partida ML BANDEJA REJIBAND 400X62 25,00 49,36 1.234,00

ML.Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de D 4,4,según EN 50-085-73 en zincado bicromatado según UNE 

37-552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 400x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales.

COA3.3000.123 Partida ML BANDEJA REJIBAND 500X62 7,50 57,79 433,43

Suministro e instalación de bandeja en varilla de acero de D 4,4,según EN 50-085-73 en zincado bicromatado según UNE 37-

552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 500x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.124 Partida ML BANDEJA AISLANTE CERRADA 300X60 20,00 68,42 1.368,40

Suministro e instalación de bandeja lisa aislante con tapa Unex 66 en U41X 300x60, no propagador de llama. Se incluye parte 

proporcional de soportes y piezas especiales. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para 

completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.125 Partida ML CANAL DE SUPERFICIE PVC-RAL 9010 20,00 37,95 759,00

Suministro y montaje de Canal de superficie de PVC RAL 9010 para cables y mecanismos, marca LEGRAND serie MOSAIC, mod. 

NQ50 , de 85x50 mmen pvc, i/p.p. de accesorios, soportes, herrajes, separadores internos, fijaciones y piezas especiales 

(curvas, codos, entronques, etc.), limpieza y medios auxiliares. Instalada conforme al reglamento electrotécnico de baja 

tensión. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del 

restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.
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COA3.3000.310 Partida ML CANAL PARA ENCHUFES SALÓN PVC RAL 7022 22,00 37,76 830,72

Suministro y montaje de Canal de superficie de PVC RAL 7022 para cables y mecanismos, marca LEGRAND serie MOSAIC, mod. 

NQ50 , de 85x50 mmen pvc, i/p.p. de accesorios, soportes, herrajes, separadores internos, fijaciones y piezas especiales 

(curvas, codos, entronques, etc.), limpieza y medios auxiliares. Instalada conforme al reglamento electrotécnico de baja 

tensión. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del 

restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.

COA3.3000.126 Partida UD CAJA REGISTRO 150X100 65,00 16,54 1.075,10

Suministro y montaje de caja de registro rectangular de plástico, de 100x150 mm, con grado de protección IP-65, montada 

superficialmente. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT 

del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.

COA3.3000.127 Partida UD CAJA REGISTRO 220X170 40,00 24,39 975,60

Suministro y montaje de caja de registro rectangular de plástico, de 220x160 mm, con grado de protección IP-65, montada 

superficialmente. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT 

del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.

COA3.3000.128 Partida PA CONEXIONADO DE EQUIPOS DE COCINA 1,00 728,35 728,35

Partida alzada en concepto del completo conexionado  de todos los equipos de cocina según planos de detalle, incluye líneas 

de interconexión, maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tensión, parte proporcional de cajas de conexionado 

y derivación , bornes, terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.129 Partida PA INTERCONEXIÓN MÁQUINAS ANSUL Y MODBUS 2x1,5 1,00 181,45 181,45

Partida alzada en concepto del completo conexionado de equipo de autoextincion Ansul.  incluye líneas de interconexión, 

maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tensión, parte proporcional de cajas de conexionado y derivación , 

bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos complementarios, 

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y 

fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.130 Partida PA INTERCONEXIÓN CUADRO GENERAL CON SUBCUADRO CÁMARAS 1,00 544,24 544,24

Partida alzada en concepto del completo conexionado de subcuadro de camaras a cuadro general. Incluye líneas de 

interconexión, maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tensión, parte proporcional de cajas de conexionado y 

derivación, bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.131 Partida PA INSTALACIÓN MENU BOARD 1,00 544,24 544,24

Partida alzada en concepto de instalación de BT y red para menu board.  incluye líneas de interconexión, parte proporcional 

de cajas de conexionado y derivación , bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.403 Partida PA INTERCONEXIÓN CUADRO GENERAL CON SUBCUADRO CLIMA 1,00 540,00 540,00

Partida alzada en concepto del completo conexionado de subcuadro de clima a cuadro general. Incluye canalización, líneas de 

interconexión, maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tensión, parte proporcional de cajas de conexionado y 

derivación, bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, según esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.132 Partida UD INTERRUPTOR UNIPOLAR 16A 8,00 23,96 191,68

Ud. Suministro montaje y conexionado de interruptor unipolar 16A marca Legrand , color BLANCO, incluso caja de empotrar, 

totalmente instalado. Altura de colocación al eje, desde el suelo 1.10m. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios 

en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.133 Partida UD BASE ENCHUFE 2P+T 16A MOSAIC EN CANAL PVC 18,00 25,43 457,74

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 2P+T 16A  Legrand serie Mosaic para instalacion en canal de PVC.Se 

incluye caja de empotrar universal , placa de color blanco  y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.134 Partida UD BASE ENCHUFE 2P+T 16A 80,00 23,80 1.904,00

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 2P+T 16A  Legrand. Se incluye caja de empotrar universal , placa de 

color blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.135 Partida UD BASE ENCHUFE 2P+T 25A 5,00 63,61 318,05

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 2P+T 25A con mecanismo completo incluido su correspondiente 

clavija  Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de color blanco  y parte proporcional de material auxiliar de 

montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del 

restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.

COA3.3000.136 Partida UD BASE ENCHUFE 5P 16A 5,00 31,10 155,50
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Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 16A  Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de 

color blanco  y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.137 Partida UD BASE ENCHUFE 5P 20A 5,00 54,57 272,85

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 20A  Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de 

color blanco  y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.138 Partida UD BASE ENCHUFE 5P 25A 6,00 68,22 409,32

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 25A  Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de 

color blanco  y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.139 Partida UD BASE ENCHUFE 5P 32A 6,00 87,32 523,92

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 32A con mecanismo completo incluido su correspondiente 

clavija  Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de color blanco  y parte proporcional de material auxiliar de 

montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y 

material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del 

restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del 

instalador.

COA3.3000.140 Partida UD BASE ENCHUFE 5P 16A ESTANCA 4,00 29,44 117,76

Suministro y colocación  2P+T 16A con mecanismo completo incluido su correspondiente clavija  Legrand.Se incluye  parte 

proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para 

completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.141 Partida UD BASE ENCHUFE IP44 LEGRAND 9,00 32,44 291,96

Suministro y colocación de base de enchufe tipo Platinum 2P+T 16A  Legrand. Se incluye caja de empotrar con tapa estanca 

IP44 y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.142 Partida UD PUNTO DE CONEXION 2P+16A 32,00 31,36 1.003,52

Punto de conexión 2P+T 16A .Se incluye y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos 

complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, 

sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y 

documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.143 Partida UD PUNTO DE CONEXION 5P+16A 3,00 45,95 137,85

Punto de conexión  5P+T 16A , parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, 

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y 

fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.144 Partida UD PUNTO DE CONEXION 5P+32A 14,00 70,13 981,82

Punto de conexión  5P+T 32A, parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas 

de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.145 Partida UD PUNTO DE CONEXION 5P+50A 3,00 113,97 341,91

Punto de conexión 5P+T 50A , parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas 

de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.146 Partida UD PUNTO DE CONEXIÓN 5P+63A 4,00 149,03 596,12

Punto de conexión  5P+T 63A , parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, 

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y 

fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.147 Partida UD MECANISMO SALIDA DE HILOS 14,00 19,94 279,16

Suministro y colocación de mecanismo para salida de hilos Legrand .Se incluye caja de empotrar universal , placa de color 

blanco  y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.148 Partida UD PUNTO DE CONEXION 2P+16A CARGADORES MÓVIL MESAS 21,00 31,36 658,56

Punto de conexión 2P+T 16A fuentes de alimentación de cargadores de móviles ubicados en mesas de comedor bajo tubo 

corrugado empotrado en pavimento y soportes mesas. Se incluye y parte proporcional de material auxiliar de montaje. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.149 Partida UD DETECTORES DE PRESENCIA 8,00 81,76 654,08
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Suministro y colocación de detectores de presencia empotrado en falso techo / superficie según corresponda con dispositivo 

de regulación de sensibilidad y tiempo de ajuste.Poder de ruptura: 5A/250V. Consumo propio: 11VA (1 W. aprox.), rango de 

luminosidad 10-300- Lux, rango de Temporización de 15 segundos a 12 minutos aprox, angulo de detección 360º, campo de 

detección de 5 metros a 20ºC, temperatura de funcionamiento de -20ºC a +45ºC, tipo de protección IP 20 EN 60529. Incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.150 Partida UD TOMAS DE ENCHUFE MULTIPLES RJ45 4,00 130,42 521,68

Suministro y colocación de tomas multiples de datos RJ45. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.151 Partida UD TIMBRE BJC 1,00 60,63 60,63

Suministro y instalación de timbre BJC. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, 

pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar 

la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, 

con certificado del instalador.

COA3.3000.153 Partida UN BASE ENCHUFE + USB LEGRAND 8,00 81,00 648,00

Base de enchufe más cargador USB ubicados en Salón. Se incluye y parte proporcional de material auxiliar de montaje. 

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun 

esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.158 Partida ud ALARMA EN ASEO ADAPTADO 2,00 894,16 1.788,32

Sistema de alarma en aseo adaptado incluyendo tiradores y alarma acústica y luminosa en el cuarto del manager. 

Completamente instalado y funcinando. Incluye p.p de cable y oficios necesarios para su instalación y correcto 

funcionamiento.

COA3.3000.159 Partida PA TUBO FLEX. MÉTRICO 40 GP7 HF  PREINSTALACIÓN SEGURIDAD 1,00 882,00 882,00

Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 40 mm. de diámetro.Tambien incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de señales debiles de 

seguridad del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la propiedad, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.160 Partida PA TUBO FLEX. MÉTRICO 32 GP7 HF  PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA 1,00 458,92 458,92

Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de diámetro. Tambien incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de señales debiles de sonido 

del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la propiedad, probado y en orden de funcionamiento, con 

certificado del instalador.

COA3.3000.161 Partida PA TUBO FLEX. MÉTRICO 32 GP7 HF  PREINSTALACIÓN INCENDIOS 1,00 458,92 458,92

Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de diámetro. Tambien incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de señales debiles de 

incendios del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la propiedad, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.162 Partida PA TUBO FLEX. MÉTRICO 32 GP7 HF  PREINSTALACIÓN TELEFONIA 1,00 458,92 458,92

Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de diámetro. Tambien incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de señales debiles de 

telefonia del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la propiedad, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.163 Partida PA TUBO FLEX. MÉTRICO 40 GP7 HF  PREINSTALACIÓN SELF ORDER KIOSK 1,00 882,00 882,00

Suministro e instalación tubo flexible HF (LIBRE HALÓGENOS), grado de protección 7 (según norma UNE-20324), con parte 

proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de diámetro. Tambien incluidos 

trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de 

connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de señales debiles de los 

kioskos del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la propiedad, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.164 Partida PA ANTENA TELEVISIÓN 1,00 818,46 818,46

Suministro e instalación de sistema individual de TV  formado por equipo de antena individual para recepción de señales de 

radio y TV vía aérea, fijado sobre antena de 3,50m de altura en cubierta Centro Comercial; red de distribución interior en local 

formado por canalización y cableado para la conducción de las señales, con tubo de PVC corrugado y cable coaxial; cajas de 

derivación y 2 bases de presa para permitir la conexión a ellas de receptores de televisión situadas en sala de perosnal. 

Incluido anclajes a paramento, conexiones de puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 

instalación.Tambien incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, 

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la instalación de 

television del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la propiedad, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.165 Partida PA CABLE COAXIAL  TELEVISIÓN 1,00 585,79 585,79

Suministro  montaje y conexionado de cable coaxial de TV, incluye parte proporcional de tubo, cajas, derivadores , 

amplificadores y conectores para una correcta recepción de la señal. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de television del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la 

propiedad, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.166 Partida PA CABLE  ACOMETIDA TELEFONICA 8 PARES 1,00 382,98 382,98
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Suministro e instalación cable manguera de 10 pares telefónico FTP, ACOMETIDA TELEFÓNICA, aislamiento de PVC  desde 

arqueta de entrada al edificio hasta el rack. MARCA: ALCATEL o similar. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios 

en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de telefonia del restaurante, segun esquemas y documentación aportada por la 

propiedad, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.167 Partida PA LOCALIZADORES DE MESA 1,00 2.358,88 2.358,88

En esta partida se incluyen los siguientes trabajos:- Suministro y colocación de 30m de canaleta 100x60 desde la zona de datos 

del play hasta la fachada para alimentaciones y distribuciones de antenas de servicio a mesa.- Conductor 3x2,5mm en zonas 

marcadas en salón para alimentación de localizadores.- Suministro de 5 bases aéreas en salón para antenas.

COA3.3000.172 Partida UD CONEXIONADO RÓTULOS 3,00 46,13 138,39

Montaje y conexionado de rótulos. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño 

material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para completar la 

instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con 

certificado del instalador.

COA3.3000.350 Partida UD PANTALLA LED 19,00 27,00 513,00

Montaje y conexionado de  pantalla de Led MYL LP600-16 600 x 600 para techo modular. Incluidos trabajos complementarios, 

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y 

fijación. Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de 

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.351 Partida UD DOWNLIGHT EMPOTRADO 7W 44,00 27,00 1.188,00

Montaje y conexionado de  luminaria MYLED downlight 7W. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.352 Partida UD CARDAN 2 x 7W 40,00 27,00 1.080,00

Montaje y conexionado de  luminaria MYLED Cardan LED  2x7W. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en 

obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.353 Partida UD MYLED 30W-60 29,00 27,00 783,00

Montaje y conexionado de  luminaria MYLED 30W-60. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios 

auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente instalado para 

completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en orden de 

funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.355 Partida UD MYLFRIGO 2,00 27,00 54,00

Montaje y conexionado de  luminaria MYLFRIGO lineal frigorífico 2 ml. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios 

en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.356 Partida UD MYLEST1200 ESTANCA 7,00 27,00 189,00

Montaje y conexionado de  luminaria MYLEST1200 ESTANCA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.357 Partida UD EMERGENCIA EVO SUPERFICIE 7,00 27,00 189,00

Montaje y conexionado de  luminaria EMERGENCIA EVO 180 SUPERFICIE. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.358 Partida UD EMERGENCIA EVO EMPOTRADA 2,00 27,00 54,00

Montaje y conexionado de  luminaria EMERGENCIA EVO 180 EMPOTRADA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de 

oficios en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. 

Completamente instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, 

probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.359 Partida UD EMERGENCIA K3 EMPOTRADA 24,00 27,00 648,00

Montaje y conexionado de  luminaria EMERGENCIA K3 EMPOTRADA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios 

en obra, medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000.361 Partida UD APLIQUE FACHADA 4,00 32,40 129,60

Montaje y conexionado de  luminaria APLIQUE FACHADA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, 

medios auxiliares, pequeño material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijación. Completamente 

instalado para completar la instalación de BT del restaurante, segun esquemas y documentación de proyecto, probado y en 

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000 1,00 75.008,72 75.008,72

COA3.4001    Capítulo SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1,00 8.452,69 8.452,69

COA3.4001.01 Partida UD EXTINTOR 6KG. CO2 1,00 92,08 92,08
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Suministro, montaje de extintor portátil color rojo de  6kg. Apto para dióxido de carbono  (CO2), con deflector, manómetro, 

precinto, rellenado y certificación AENOR o similar según cumple con las normativas actuales. Incluye gancho para colgar.

COA3.4001.02 Partida UD EXTINTOR 6KG. POLVO ABC 3,00 46,87 140,61

Suministro, montaje de extintor portátil color rojo de  6kg. Apto para polvo químico ABC, con deflector, manómetro, 

rellenado, precinto y certificación AENOR o similar según cumple con las normativas actuales. Incluye gancho para colgar.

COA3.4001.03 Partida UD EXTINTOR 6KG. CLASE F 2,00 46,87 93,74

Suministro, montaje de extintor portátil color rojo de  6kg. Clase F Eficacia 21A 183B 75F, con deflector, manómetro, 

rellenado, precinto y certificación AENOR o similar según cumple con las normativas actuales. Incluye gancho para colgar.

COA3.4001.04 Partida UD DETECTORES TERMOVELOCIMÉTRICOS 6,00 165,26 991,56

Suministro y montaje de detector de incendios termovelocimétrico zon cocina, instalados  bajo falso techo, totalmente 

instalado y conectado a la central de incendios.

COA3.4001.05 Partida UD DETECTORES ÓPTICOS 29,00 154,90 4.492,10

Suministro y montaje de detector de incendios óptico bajo forjado / bajo falso techo totalmente instalado y conectado a la 

central de incendios.

COA3.4001.06 Partida UD PULSADOR EMERGENCIA 3,00 138,06 414,18

Suministro y montaje de pulsador de incendios rearmable  totalmente instalado y conectado a la central de incendios. Incluye 

parte proporcional de accesorios

COA3.4001.07 Partida UD SIRENA ACÚSTICA INTERIOR 2,00 344,07 688,14

Suministro y montaje de sirena acústica de incendios conectada a la centralita de incendios. Incluye parte proporcional de 

accesorios

COA3.4001.09 Partida UD CENTRALITA CONTRA INCENDIOS 1,00 1.025,00 1.025,00

Suministro y montaje de central de incendios. Totalmente instalada y puesta en funcionamiento, incluye cableado de señal de 

alarma y avería hasta módulo del centro comercial y caja estanca de registro.

COA3.4001.10 Partida UD SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS 24,00 21,47 515,28

Suministro y montaje de carteles de señalización fotoluminiscentes tamaño DIN A4 para indicación de elementos de extinción 

de incendios y recorridos de evacuación.

COA3.4001 1,00 8.452,69 8.452,69

A3 1 253.810,22 253.810,22

A4           Capítulo EXTERNAL WORKS COST ON THE PLOT 1 3.037,50 3.037,50

COA4.1000    Capítulo TRABAJOS PREVIOS 1,00 499,50 499,50

COA4.1000.01 Partida ml VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 30,00 16,65 499,50

Vallado y señalización de obra, conforme a normas de seguridad e higiene, ordenanzas locales y según disposiciones a 

determinar por la Dirección Facultativa, i/p.p. de montaje, mantenimiento, retirada y transporte de los elementos utilizados, 

limpieza y medios auxiliares. Totalmente colocado según normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA4.1000 1,00 499,50 499,50

COA4.1007    Capítulo AYUDAS ALBAÑILERIA 1,00 1.012,50 1.012,50

COA4.1007.01 Partida UN ELECTRICIDAD/ILUMINACIÓN 1,00 675,00 675,00

Ayudas a instalaciones de electricidad y alumbrado en exteriores, según proyecto de ingeniería

COA4.1007.05 Partida UN AYUDAS A RÓTULOS 1,00 337,50 337,50

Ayudas a rótulos.

COA4.1007 1,00 1.012,50 1.012,50

A4 1 3.037,50 3.037,50

C1           Capítulo LICENSEE STORE COST - INTERIOR DECOR (only public area) 1 93.872,45 93.872,45

COC1.4       Capítulo DECORATE 1,00 93.872,45 93.872,45

COC1.4007    Capítulo AYUDA ALBAÑILERIA 1,00 1.161,00 1.161,00

COC1.4007.01 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A CERRAJERIA Y METALISTERIA 1,00 232,20 232,20

Ayuda de albañilería a cerrajería y metalistería, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecución de 

taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4007.02 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A CARP DE MADERA 1,00 232,20 232,20

Ayuda de albañilería a carpintería de madera, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecución de 

taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4007.03 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A CARP METÁLICA 1,00 232,20 232,20

Ayuda de albañilería a carpintería metalica, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecución de taladros, 

recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones 

de la Dirección Facultativa.

COC1.4007.04 Partida ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A MOB INTERIOR 1,00 232,20 232,20

Ayuda de albañilería a mobiliario,  repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado según CTE, 

normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4007.05 Partida ud AYUDAS A ROTULOS DECORATIVOS 1,00 232,20 232,20

Ayudas de albañilería a la instalación de rótulos, incluso medios auxiliares para su descarga. Totalmente terminado según CTE, 

normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4007 1,00 1.161,00 1.161,00

COC1.4010    Capítulo PAVIMENTOS, ZOCALOS Y RODAPIES 1,00 20.867,90 20.867,90
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COC1.4010.01 Partida m² PAVIMENTO CERÁMICO PETRA REF. K52U, GRIS 20X80CM 188,90 33,75 6.375,38

Colocación de pavimento cerámico PETRA REF. K52U, GRIS de dimensiones 60X60CM, a suministrar por la Propiedad, 

colocado con cemento-cola, previa preparación de la solera para aplicación de capa de nivelación sobre la misma, incluso capa 

de nivelación formada con mortero de C.P 1:6, y rejuntado con junta de 2 mm., colocada según calidades y recomendaciones 

del fabricante, para salón-restaurante y aseos. Incluido soporte de fijación (puente) y p.p de anclajes y piezas especiales. 

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerará15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. 

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARÁ LA 

CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

COC1.4010.02 Partida m2 PAVIMENTO PORCELÁNICO METEOR NERO 60X30CM 166,05 32,40 5.380,02

Colocación de pavimento de baldosa de gres porcelánico "ALCALÁGRES ", de dimensiones 30x30cm, en zona de COCINA y 

PASOS, colocado con cemento-cola, previa preparación de la solera para aplicación de capa de nivelación sobre la misma, 

incluso capa de nivelación formada con mortero de C.P 1:6, y rejuntado con junta de 2 mm en RAL 7022, colocada según 

calidades y recomendaciones del fabricante. Incluido cortes necsearios para colocación de luces de emergencia. Totalmente 

acabado. 

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerará 20% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. 

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARÁ LA 

CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

COC1.4010.03 Partida ml SUM. Y COL. RODAPIÉ COMPACTO LAMINATI COMPACT GREY H=10cm 150,00 39,15 5.872,50

Suministro y colocación de rodapié RODAPIÉ COMPACTO LAMINATI COMPACT GREY PRINT 897-SEI H=10cm, de 8 mm de 

espesor, colocado recibido con cola vinílica o sobre rastreles de madera en caso necesario, i/p.p. de perfiles metálicos de 

nivelación, aplomado y accesorios, tratamiento de huecos, desperdicios, taladros para paso de instalaciones, limpieza y 

medios auxiliares. Totalmente instalado según normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4010.09 Partida m RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE H 10CM 100,00 32,40 3.240,00

COC1.4010 1,00 20.867,90 20.867,90

COC1.4011    Capítulo REVESTIMIENTO DE PAREDES 1,00 34.451,34 34.451,34

COC1.4011.01 Partida m² COLOCACIÓN DE ALICATADO GREY TILE 30X9 3,63 37,06 134,53

Colocación de alicatado GREY TILE CASALGRANDE SPAZIO ANTHRACITE, de 30x9 cm con junta, recibido con pegamento, i/p.p. 

de cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con cemento color gris oscuro tipo "KERACOLOR 120" de 2 mm o similar y 

limpieza, s/NTE-RPA.

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerará15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. 

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARÁ LA 

CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

COC1.4011.02 Partida m2 REVESTIMIENTO TABLEROS LAMINADO LAMITECH SEASON ASH 1557 PR 152,33 154,17 23.484,72

Revestimiento realizado en laminado MADERA de 19mm de espesor  terminado en lámina de acabados en madera , 

canteados en negro, incluso colocación de rastreles de madera, i/p.p. de limpieza y medios auxiliares, para colgar los tabreros 

sobre los rastreles, separados 3 mm entre ellos. Incluye pletina  y Lagrimas de acero inoxidable en remate de esquinas de 

tableros, según planos de detalle, i/p.p. de cortes, anclajes, recibidos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente colocado 

según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4011.03 Partida M2 COLOCACIÓN DE ALICATADO SPAZIO GRIGIO 30X60 79,94 32,40 2.590,06

Colocación de alicatado con plaqueta de CAS0021271 SPAZIO GRIGIO, de 30x60 cm con junta, recibido con pegamento, i/p.p. 

de cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con cemento color gris oscuro tipo "KERACOLOR 120" de 2 mm o similar y 

limpieza, s/NTE-RPA.

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerará15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. 

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARÁ LA 

CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

VER PLANO DE COLOCACION .-

COC1.4011.07 Partida M2 COLOCACION ALICATADO 15x15cm JUNTAS 3mm 43,26 37,06 1.603,22
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Alicatado con azulejo BAGNO CREAM, para revestimiento de piezas de 15x15 cm de primera calidad   junta 3mm, tomado con 

resina color NE tipo "latapoxy" , incluso cortes parte proporcional de romos o ingletes rejuntado con junta 3mm, cantos romos 

en esquinas cóncavas y limpieza. 

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerará15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. 

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARÁ LA 

CONSTRUCTORA.

COC1.4011.08 Partida M2 REVESTIMIENTO COMPACTO ASEOS ROJO 22,66 207,90 4.711,01

Suministro y colocación de revestimiento de placas de resinas termoendurecidas a alta presión,COLOR  ROJO RAL 3028 PURE 

RED SEGUN DECORACIÓN en zona deASEOS , en piezas únicas, junta a tope, incluido tratamiento ignífugo o condiciones 

ignífugas homologadas en fábrica, incluso , p.p. de recortes y rastrelado y nivelado de paredes previo a la colocación del 

revestimiento de "Trespa". Totalmente acabado.

COC1.4011.09 Partida m² REVESTIMIENTO TABLERO NEGRO + IGNIFUGADO 2,28 232,20 529,42

COC1.4011.10 Partida m² ALICATADO 30X30 BRODWAY WHITE JUNTAS 3mm 43,16 32,40 1.398,38

Alicatado con azulejo blancoBRODWAY WHITE para revestimiento de piezas de 30X30cm de primera calidad   junta 3mm, 

tomado con resina color NE tipo "latapoxy" , incluso cortes parte proporcional de romos o ingletes rejuntado con junta 3mm 

gris antracita, cantos romos en esquinas cóncavas y limpieza. 

Totalmente acabado. 

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerará15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD. 

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARÁ LA 

CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

COC1.4011.17 Partida UD FORRO DE ACERO INOXIDABLE EN ARMARIO VERTEDERO 1,00 0,00 0,00

Forrado de paramento vertical de armario vertedero, según planos de detalle, con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 

304), de 1,2 mm de espesor, acabada mate y trabajado en el taller, colocado según indicaciones de la D.F.

COC1.4011 1,00 34.451,34 34.451,34

COC1.4012    Capítulo FALSOS TECHOS 1,00 13.084,61 13.084,61

COC1.4012.01 Partida m² FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO LISO 47,70 31,05 1.481,09

Falso techo de cartón-yeso formado por una placa de yeso lamiando tipo Pladur-N (normal) de 13 mm de espesor, color RAL 

9010, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfilería 

U de 34x31x34 mm, i/p.p. de tabica vertical de cierre en zona de salón, registros de techo, apertura de huecos para luminarias 

y elementos PCI, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 

desmontaje de andamios, apertura de registros, con recercados, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 

para pintar según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COC1.4012.02 Partida m² FALSO TECHO DE PLACAS HERADESING SUPERFINE 1200X600 133,00 62,10 8.259,30

Suministro y colocación de falso techo de bandejas mineral de 600x1200 mm Heradesing superfine 1200x600x24mm de 

espesor , , apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles primarios y secundarios en chapa lacada en color RAL   según 

decoración del restaurante , con suspensiones en módulos de 600x1200 mm sujeta a estructura auxiliar no incluida en esta 

partda,i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, limpieza y medios auxiliares, incluso adecuación de placas a 

instalaciones de alumbrado, aire acondicionado y otras. Totalmente terminado según CTE, normativa vigente e indicaciones 

de la Dirección Facultativa.

COC1.4012.10 Partida m2 FALSO TECHO ACÚSTICO 70mm 245,00 0,00

Falso techo de placas de yeso laminado para aislamiento acústico, formado por amortiguadores de horquilla tipo H-TEC o 

similar fijados al forjado original, panel de lana mineral de 25/45mm de espesor entre el entramado metálico, perfileria 

metálica tipo F-530, y placa de yeso laminado de 13mm de espesor, tipo PLACO PHONIQUE o similar, de altras prestaciones 

acústicas. Incluso todos los accesorios y medios auxiliares necesarios para su correcto montaje.

COC1.4012.03 Partida ML FOSEADO 2x4cm PERIMETRAL SALON 81,70 32,40 2.647,08

M2 Foseado de 2 cm profundidad y 2 de ALTURA en falso Techo formado por un cuadradillo de madera pintada en negro 

mate de 40x20mm atornillada a la estructura tubular de fachada. Incluso p.p de tornillería y fijaciones. Totalmente terminado 

y listo . Incluída p.p de medios auxiliares y costes indirectos.-

COC1.4012.05 Partida ML CANDILEJA YESO LAMINADO 15 CM 10,60 47,25 500,85

Candileja perimetral de yeso laminado de 10 cm. de salida y 15 cm. de altura, dejando 5 cm. hasta falso techo, recibida con 

pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su 

longitud

COC1.4012.07 Partida ud REGISTRO 60X60 1,00 101,25 101,25

COC1.4012.08 Partida m² TABICA CONTINUA (GRIS ) 3,20 29,70 95,04

Tabica continua suspendida de paneles Knauf color RAL 9010, colocada con estructura metálica en una sola dirección. 

Totalmente acabado.

COC1.4012 1,00 13.084,61 13.084,61

COC1.4014    Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1,00 13.016,44 13.016,44
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COC1.4014.05 Partida ud PUERTA CORREDERA MADERA 90 ASEOS 2,00 1.161,00 2.322,00

Suministro y colocación de 1 puerta corredera, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 90x210cm. de paso libre según 

indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira según marquen los planos de alzados  

interiores. Llevara troquelado aseos femenino/masculino/minusválidos/cambia pañales  (ver planos de carpinterías), 

colocación de cerco metálico pintado de taller a pistola ral 7022, placa de 8x8cm con manilla de tubo de acero inoxidable, 

rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, guia superior y armazón, muelle interior guia con 

retorno de puerta, muletilla interior de 35mm y apertura de emergencia con indicador libre/ocupado en el exterior de acero 

inoxidable, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste 

final. 

Nota: Se incluye en esta partida sumijnistro y montaje de tarja superior si la decoración lo requiere.

COC1.4014.04 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 90 ASEOS 1,00 1.014,53 1.014,53

Suministro y colocación de 1 puerta abatible, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 90x210 cm. de paso libre según 

indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira según marquen los planos de alzados  

interiores. Llevara troquelado aseos femenino/masculino/minusválidos/cambia pañales (ver planos de carpinterías), 

colocación de cerco metálico pintado de taller a pistola ral 7022, tirador de barra en acero inoxidable de 4cm de diámetro y 

1.95m de altura, rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle interior, recibido y 

aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final. 

Nota: Se incluye en esta partida suministro y montaje de tarja superior si la decoración lo requiere.

COC1.4014.06 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 80cm 2,00 985,50 1.971,00

Suministro y colocación de 1 puerta abatible, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 80x210 cm. de paso libre según 

indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira según marquen los planos de alzados  

interiores. Llevara troquelado "privado", colocación de cerco metálico pintado de taller a pistola ral 7022, placa de 20x20cm 

con manilla de tubo de acero inox., rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro,muelle interior, 

recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final. 

Nota: Se incluye en esta partida suministro y montaje de tarja superior si la decoración lo requiere.

COC1.4014.07 Partida UD PUERTA ABATIBLE MADERA 90cm 1,00 1.014,53 1.014,53

Suministro y colocación de 1 puerta abatible, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 90x210 cm. de paso libre según 

indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira según marquen los planos de alzados  

interiores. Llevara troquelado "privado", colocación de cerco metálico pintado de taller a pistola ral 7022, placa de 20x20cm 

con manilla de tubo de acero inox., rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro,muelle interior, 

recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, pequeño material y ajuste final. 

Nota: Se incluye en esta partida suministro y montaje de tarja superior si la decoración lo requiere.

COC1.4014.08 Partida ud CONJUNTO MAMPARA COMPACTO ASEO SEÑORAS 1,00 2.689,20 2.689,20

Suministro y colocación de conjunto de mampara de 1,80m de alto , para aseos de señoras en tablero compacto (según 

decoración)  incluido 2 puertas de paso ciega batientes del mismo material, 70 cm de ancho,  según planos de proyecto, , 

i/p.p. de herrajes, manetas, condenas, recibido, aplomado, nivelado, pequeño material y ajuste final, limpieza y medios 

auxiliares. Totalmente colocado según CTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. El conjunto 

comprende 1 frontal compuesto 4 fijos entre puertas y 3 puertas batientes con un desarrollo total de 2,20 metros y 1,80 

metros de altura. Tambien comprende 1 fijo de separacion entre cabinas de 0,75m. Se tendrá en consideración todos los 

refuerzos metalicos, herrajes y subestructuras necesarios para la estabilidad y fijación del conjunto.

COC1.4014.10 Partida UD CONJUNTO PUERTAS ARMARIO VESTIBULO ASEOS 1,00 1.431,00 1.431,00

Suministro y colocación de 2 puerta batiente, ciega lisa,en armario limpieza vestibulo aseos.  Formadas por dos hoja de 

210x50 cm.Forradas de revestimiento laminado incluso canteado. se revestira  exterior e interiormente segun marquen los 

planos de alzados  interiores . Llevara troquelado PRIVADO segun planos de alzados de proyecto , colocación de cerco 

metálico pintado de taller a pistola ral 7022, cerradura con llave, rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=10cm, 

incluido suministro, bisagras ocultas, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado, 

pequeño material y ajuste final.  Se incluye tapa lateral de madera de las mismas caraxcterísticas

COC1.4014.11 Partida ML LISTÓN NEGRO REMATE ALICATADO 65,00 29,70 1.930,50

Suministro y colocacion de liston de DM lacado en negro para recercado alicatado blanco de dimensiones 20x12mm . Se 

incluyen cortes a inglete, juntas y demas elementos para una buena terminación. 

COC1.4014.12 Partida UD CAJON COMPACTO NEGRO TABIQUE MENU DIGITAL 1,00 643,68 643,68

Suministro y colocación de Cajon compacto negro en tabique menu digital segun planos de detalle

COC1.4014 1,00 13.016,44 13.016,44

COC1.4016    Capítulo VIDRIERIA 1,00 2.570,54 2.570,54

COC1.4016.01 Partida Ud ESPEJO MINUSVALIDOS 2,00 241,99 483,98

Suministro y colocación de espejo para colgar, colocado según normativa vigente de accesibiliadad, con marco perimetral de 

acero satinado, con anclaje a pared mediante pieza basculante.

COC1.4016.02 Partida Ud ESPEJO  ASEOS CIRCULARES 7,00 298,08 2.086,56

Suministro y colocación de espejo de D 60 formado por pletina de 5mm de grosor  de acero inoxidable formando la 

circunferencia , trasera DM hidrofugo y   espejo de 35mm, pegado al DM, incluso remates, según determinaciones de la 

Dirección Facultativa.  

COC1.4016 1,00 2.570,54 2.570,54

COC1.4017    Capítulo PINTURAS 1,00 8.720,62 8.720,62
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COC1.4017.01 Partida m² REVEST ESMALTE SINTÉTICO PARAMENTOS HORIZONTALES 103,05 22,28 2.295,95

Revestimiento con esmalte sintético sobre paramentos horizontales de yeso o cartón yeso, previo lijado general de pequeñas 

adherencias e imperfecciones mano de imprimación selladora para yeso plastecido mano de fondo y mano de acabado con 

pintura al esmalte sintético según NTE/RPP-33

COC1.4017.04 Partida M2 REVEST ESMALTE SATINADO PARAMENTOS HORIZONTALES HERAKLITH 261,40 20,93 5.471,10

Revestimiento de placas de falso techo desmontable, mediante  esmalte al agua previa imprimación. Primera mano de las 

placas pintadas antes del montaje en la perfilería, acabado según decoración. Incluida perfilería.

COC1.4017.05 Partida m² REVEST ESMALTE SINTETICO PARAMENTOS VERTICALES 45,56 20,93 953,57

COC1.4017 1,00 8.720,62 8.720,62

COC1.4 1,00 93.872,45 93.872,45

C1 1 93.872,45 93.872,45

MCDONALDS 1 718.265,69 718.265,69

COA1.9013.06 Partida ud CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 1,00 8.401,90 8.401,90

Control de calidad de las obras formado por el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 

terminada, todo ello realizado de acuerdo al CTE, la normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.

COA1.9013.07 Partida ud SEGURIDAD Y SALUD 1,00 14.779,59 14.779,59

Coste e Implantación en obra de todas las unidades contenidas en el Estudio de Seguridad y salud y posterior Plan de 

Seguridad y Salud, redactado y visado para la obra, conforme a la ley de prevención de riesgos laborales en la construcción y 

normativa de desarrollo. Se tendran en consideración todas las partidas de obra con sus correspondientes medidas de 

seguridad así como todas las posibles indicaciones que solicite el coordinador de seguridad de la obra . Precio cerrado.

COA1.9013.05 Partida PA GESTION DE RESIDUOS 1,00 2.250,00 2.250,00

MCDONALDS 1 743.697,18 743.697,18
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