MCDONALD'S C/BELCHITE, 2 - LOGRONO

Presupuesto
Codigo Nat Ud Resumen CanPres PrPres  ImpPres
Al Capitulo BUILDING COST 1 367.545,52 367.545,52
COA1.1000 Capitulo ESTRUCTURA 1,00 6.176,12 6.176,12
COA1.1000.05 Partida ud  ESTRUCTURA AUXILIAR EN HUECOS 1,00 337,50 337,50
Estructura auxiliar para recibir carpinteria metalica y puertas de paso de fachada.
COA1.1000.06 Partida PA  ESTRUCTURA AUXILIAR PARA ROTULOS Y REJILLAS 1,00 864,00 864,00
Estructura auxiliar para recibir bandas de rotulacién .
COA1.1000.08 Partida m2  BASE PARA PAVIMENTO DE DM EN ALTILLO TECNICO 18,15 216,00 3.920,40
Suministro y colocacion de pavimento para altillo técnico formado por 2 tableros de fibras de madera y resinas sintéticas
fabricado por proceso seco DM, de 16 mm de espesor cada uno, y >= 800 kg/m3 de densidad, acabado no revestido, cortado a
medida, y clavados entre si. Incluso fijaciones mecanicas, medios auxiliares y de elevacion necesarios para su correcta
colocacion. Unidad de obra totalmente acabada.
COA1.1000.10 Partida m?  FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE 5,10 141,75 722,93
Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 60 mm de canto y
capa de hormigén armado realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, de 4cm de espesor, y malla electrosoldada ME 15x30 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Nota: Incluida pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perimetrales en el canto del forjado.
COA1.1000.12 Partida ml RETACADO ESTRUCTURA 20,45 16,20 331,29
Retacado de perfiles estructurales, en toda la anchura del perfil, con mortero a base de cemento, ligeramente expansivo (3%
del volumen), para espesores comprendidos entre 10 y 30 mm, con 95 MPa de resistencia a flexotracciéon y 10 MPa de
resistencia a compresion a 28 dias.
COA1.1000 1,00 6.176,12 6.176,12
COA1.1100 Capitulo AISLAMIENTOS,IMPERMEABILIZACION E IGNIFUGADOS 1,00 7.494,12 7.494,12
COA1.1100.04 Partida PA  SELLADO ENCUENTROS FACHADA 1,00 793,80 793,80
Sellado de los encuentros de la fachada entre distintos elementos para evitar entradas de agua y fugas térmicas.
COA1.1100.10 Partida m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE BUTILICA 413,60 16,20 6.700,32
Suministro y colocacién de membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una ldmina
impermeabilizante de butili (caucho sintético no regenerado), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético y sellada
con cordén de 10x6 mm de masilla de caucho EPDM.
COA1.1100 1,00 7.494,12 7.494,12
COA1.1200 Capitulo REVESTIMIENTOS DE PAREDES 1,00 47.586,29 47.586,29
COA1.1200.01 Partida m?  S/C DE COMPACTO BLANCO EN COCINA ANTIHUELLA 362,14 121,50 44.000,01
Suministro y colocacién de tablero compacto antihuella de una cara y contracara en negro LCMT, en acabado en blanco,
colocado sobre rastreles, de 8mm de espesor, incluso pasos para instaciones de electricidad, saneamiento y fontaneria Incluye
Pletina de acero inoxidable de 20x5 mm, en remate de esquinas de tableros, segin planos de detalle, i/p.p. de cortes,
anclajes, recibidos, limpieza y medios auxiliares.
Esta partida incluye p.p. de estructura en formacion de trasdosado de paramentos verticales, formado por una estructura de
acero galvanizado de 46 mm, fijada al suelo, techo y pilares con tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/p.p. de
tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza y nivelacién, , limpieza y medios auxiliares.
Totalmente colocado segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccidn Facultativa.
COA1.1200.04 Partida m2  S/C DE TABLERO IGNIFUGO ACABADO EN CHAPA INOX 23,10 155,25 3.586,28
SSuministro y colocacién de tablero DM IGNIFUGO y forrado por la cara vista con chapa de acero INOXIDABLE de 2mm
incluso cantos dando la forma a la chapa doblada, colocado sobre rastreles, de 8mm de espesor, incluso pasos para
instaciones de electricidad, saneamiento y fontaneria Incluye p.p. de cortes, anclajes, recibidos, limpieza y medios auxiliares.
Esta partida incluye p.p. de estructura en formacién de trasdosado a 3 metros de altura y tabiqueria a 4 metrosde
paramentos verticales, formado por una estructura de acero galvanizado de 46 mm, fijada al suelo, techo y pilares con
tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, ~ rreseeeeeseeeees
limpieza y nivelacién, , limpieza y medios auxiliares.
Totalmente colocado seguin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
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COA1.1300.01 Partida m?  FALSO TECHO DE CARTON-YESO RESISTENTE AL FUEGO 1,00 99,90 2
Falso techo de cartén-yeso resistente al fuego, formado por dos placas de yeso laminado tipo Pladur-FOC (resistente al fuego)
de 15 mm de espesor cada una, color RAL 9010, colocadas sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, i/p.p. de tabica vertical de cierre, fosa perimetral, huecos
ignifugos para ventilacién de las estancias, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cintay
pasta, montaje y desmontaje de andamios, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para pintar segin CTE,
normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa. 2
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Falso techo de cartén-yeso formado por una placa de yeso lamiando tipo Pladur-N (normal) de 13 mm de espesor, color RAL
9010, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm vy perfileria
U de 34x31x34 mm, i/p.p. de tabica vertical de cierre en zona de saldn, registros de techo, apertura de huecos para luminarias
y elementos PCl, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, apertura de registros, con recercados, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para pintar segiin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.

COA1.1300.03 Partida m?  FALSO TECHO DE PLACAS VINILICAS 264,75 30,38 8.043,11
Falso techo de placas tipo vinilico con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico medio, de dimensiones
600x600x15 mm en acabado fisurado color blanco RAL 9010 y lateral recto,marca Placo, incluye parte proporcional de
reposicion de perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijacién y andamiaje, apertura de huecos de detectores, altavoces, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccidn Facultativa.
COA1.1300.04 Partida PA  ESTRUCTURA TUBO GALVANIZADO 1,00 1.393,20 1.393,20
Partida Alzada Formacién de estructura de tubo de acero galvanizado, 60x40 mm.,que se requiera segun instalacion
normativa formando cuadriculas o largeros suspendido de vigas, suficiente para el soporte de los falsos techos del edificio
que necesiten por normas esta estructura
COA1.1300.05 Partida UD  REGISTRO 60X60 3,00 101,25 303,75
COA1.1300.10 Partida m2  FALSO TECHO ACUSTICO 95mm 355,10 60,75 21.572,33
Falso techo de placas de yeso laminado para aislamiento acustico, formado por amortiguadores de horquilla tipo H-TEC o
similar fijados al forjado original, panel de lana mineral de 25mm de espesor entre el entramado metélico, perfileria metalica
tipo F-530, y doble placa de yeso laminado de 13mm de espesor cada una, con membrana actstica SONEC ACOUSTIC
intermedia de 2kg/m2. Incluso todos los accesorios y medios auxiliares necesarios para su correcto montaje.
COA1.1300 1,00 32.893,38 32.893,38
COA1.1400 Capitulo PAVIMENTOS, ZOCALOS Y RODAPIES 1,00 86.209,74 86.209,74
COA1.1400.03 Partida m?  REBAJE EN ZONA DE CAMARAS 22,85 26,47 604,84
Encofrado y preparacion de solera para rebaje en zona de camaras, incluso nivelacion de la base de apoyo de los paneles
aislantes.
COA1.1400.05 Partida m?  MORTERO AUTONIVELANTE 413,60 10,13 4.189,77
M2. Suministro y colocaicén de mortero autonivelante de 5 cm para aplicacién sobre solera e mortero de cemento y arena de
rio 1/8, de 5/10 cm. de espesor, maestreado. Totalmente acaabdo.
COA1.1400.06 Partida m?  SUMIY COLOC ALCALAGRES SEGRE TRAFIC, formato 30X30 cm 166,05 66,12 10.979,23
Suministro y colocacion de pavimento de baldosa ALCALAGRES SEGRE TRAFIC, formato 30X30 cm., colocado con cemento-
cola, sobre capa de nivelacién, incluso remates de encuentros con sumideros y rejilla linea, lechada de mortero coloreado de
altas prestaciones WEBER COLOR PREMIUM CON TECNOLOGIA PROTECT Y PURE CLEAN junta 5mm, colocada segun calidades
y recomendaciones del fabricante.
Totalmente acabado.
Medido lo realmente colocado.
COA1.1400.08 Partida M RODAPIE DE ALUMINIO modelo PROFILPAS SPA G/1501789 90/10 143,75 22,15 3.184,06
Suministro y colocacion de rodapie de aluminio, L 90/10
COA1.1400.10 Partida M JUNTA ENCUENTRO DE PAVIMENTOS SCHLUTER SCHIENE 5,60 21,95 122,92
ML. Suministro y colocacion de junta de acero inoxidable SCHLUTER SCHIENE en encuentro entre pavimentos.
COA1.1400.11 Partida m?  FELPUDO METALICO-GOMA 2,10 81,00 170,10
Suministro y Colocacion de felpudo con estructura de aluminio y terminacién en caucho con canales estriados DIPLOMATIC
PORCELANOSA, con una altura de 13 mm. y ancho de 35 mm, incluido formacion de cajeado, colocado en el exterior de las
puertas de entrada al Local, colocado sobre capa de pasta niveladora, i/p.p de limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
NOTA: Incluye la apertura del foso para su colocacién.
COA1.1400.20 Partida m2  CHAPA DE HORMIGON LIGERO DE 60mm CON FIBRAS 413,60 36,67 15.166,71
Chapa de hormigdn ligero de arcilla expandida armado con fibras HAF, de 6cm de espesor, con tamafio maximo del arido 20
mm, de resistencia entre 15y 18N/mm2, con una quantia de 20-25 kg/m3 de fibras. e
COA1.1400.21 Partida m2  LAMINA ACUSTICA IMPACTODAN 10mm 413,60 7,59 3.139,22
Suministro y colocacién de lamina fexible de polietileno quimicamente reticulado de celda cerrada tipo IMPACTIDAN de _.g. b
Danosa o similar, de 10mm de espesor, en rollos de 2m. de ancho para aislamiento acustico. Incluso p.p. de sellado de juntas, Z %E ©
encuentros, remates,... 58 N
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COA1.1400.22 Partida m2  CHAPA DE COMPRESION 50mm CON MALLAZO #15x15cm - @8mm 413,60 19,28 08 (7)) o
5% 5
Capa de compresion sobre casetones de polipropileno para soleras, de 5 cm de espesor, con hormigdn para armar con aditivo %Q — AN
b= oy
hidréfugo HA - 25 / P / 20 / XC2 con una cantidad de cemento de 275 kg/m3 i relacion agua cemento =< 0.6, armado con O o S— >
malla electrosoldada de barras corrugadas de acero B500T #15x15cm, @ 8 mm. < b
COA1.1400.23 Partida m2  SUMIY COLOC PIEZA PORCELANICA TAUPE FLOOR TILE 60x60 cm 188,90 65,30 2.335,17
Suministro y colocacidn de pavimento de baldosa pieza porcelanica TAUPE FLOOR TILE 60x60 cm y 14 mm de grosor, colocado
con cemento-cola, sobre capa de nivelacién, incluso remates de encuentros con sumideros y rejilla linea, lechada de mortero
coloreado de altas prestaciones WEBER COLOR PREMIUM CON TECNOLOGIA PROTECT Y PURE CLEAN junta 5mm, colocada
segun calidades y recomendaciones del fabricante.
Totalmente acabado.
Medido lo realmente colocado.
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COA1.1400.24 Partida m2  ZOCALO LAMINATI COMPACT DARK GREY RAL 7022 h =10 cm 152,30 14,58 8
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Suministro y colocacion de rodapie Laminati Compact Grey

COA1.1400.25 Partida m2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE BUTILICA 413,60 37,53 15.522,41
Suministro y colocacién de membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lamina
impermeabilizante de butili (caucho sintético no regenerado), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético y sellada
con cordén de 10x6 mm de masilla de caucho EPDM.
COA1.1400.26 Partida m2  AISLAMIENTO ACUSTICO MW HIGH DENSITY 20mm 413,60 25,63 10.600,57
Suminstro y colocacién de aislamiento con placa rigida de lana mineral de roca (MW), de densidad 161 a 200 kg/m3, de 20
mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.039 W/(m-K), colocada con adhesivo de formulacién especifica.
COA1.1400 1,00 86.209,74 86.209,74
COA1.1500 Capitulo CARPINTERIA METALICA 1,00 23.984,20 23.984,20
COA1.1500.01 Partida m?  CERRAMIENTO DE ALUMINIO 53,40 136,32 7.279,49
Fabricacién, suministro y montaje de fijos de aluminio Alugom serie Stilo 60 RPT o similar, con rotura de puente termico
acabado Rall 7022. Totalmente colocada segln CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.
Se considerara en la carpinteria que el zocalo perimetral del mismo exterior e interiomente sera de 13 cm de altura, por lo que
se considerard un elemento supletorio para conseguir dicha altura y que esté sea uniforme sin juntas horizontales mediante
forro o montante inferior que cumpla esta altura.
COA1.1500.02 Partida Ud  PUERTA ACCESO LOCAL CORREDERA AUTOMATICA 2,00 6.345,00 12.690,00
Suministro y colocacion de AUTOMATICA CORREDERA TIPO MANUSA modelo BRAVO, con apertura TELESCOPICA Lateral
de 2 hojas moviles, compuesto por dos hojas telescopicas correderas hacia un lado.
Medidas de puertas:
1UD 1,95m x 2,20m + tarja superior de 0,80m de altura ( Paso Libre 1,20m)
Las puertas estaran compuestas por:
Operador modelo BRAVO de MANUSA, formado por: un grupo universal con dos motores trifasicos de corriente alterna
alimentado a partir de una red monofasica 230v/50Hz (115V/60Hz en opcidn); encoder magnético de posicion, velocidad y
sentido de giro; panel electrénico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervision de funcionamiento, y sistema
de gestion de los motores con tecnologia inverter y variacion de voltaje y variacion de frecuencia independiente (VVVF);
transmision "Direct Drive" mediante acoplo directo del motor a la correa de traccion (sin reductor); arrastre de hojas
mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diametro cada uno, y un brazo de
arrastre por cada hoja movil; un sistema de baterias de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas méviles en
caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario); un selector de maniobra que permite escoger entre los
siguientes modos de operacion: automatico, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida. Este selector de maniobra esta
equipado con un display digital que avisa al usuario ante cualquier anomalia, y permite regular los diferentes pardmetros de
funcionamiento de la puerta. Los siguientes parametros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura
entre 0y 100 cm/s por hoja;velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre entre 40 y 150 N; pausa abierta; cierre
temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carreray apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis
de aluminio extruido de 180 mm de alto y 180 mm de profundidad. Fabricado segtn normas de aseguramiento de la calidad
1SO 9001: 2000.
Hojas E20 de MANUSA, realizadas en carpinteria de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perimetro
mediante junta de acristalamiento. y vidrio de 10 mm.
Radar Planar, para ordenar la apertura de la puerta al detectar movimiento.
Fotocelulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta.
Cerrojo electromecanico automatico para bloquear la apertura de la puerta.
Llave exterior, que permite la apertura de la puerta desde el exterior mediante llave.
Interface MANUSA, que permite comunicar la puerta con elementos de gestion externos.
COA1.1500.05 Partida ud  PUERTA 80 BASURAS 2,00 1.053,25 2.106,50
Suministro y colocacién de puerta , formada por una hoja batiente, con dimensiones de paso de 80x215 m, realizada con dos
chapas de acero sobre marco interior con bordes engrapados, aislamiento interior de fibra mineral, precerco, marco de chapa
de acero de 3 mm en forma de Z para empleo directo en obra, rodapié fijo, tres bisagras de acero, una de ellas con resorte
para cierre semiautomatico, manivela con escudo, cerradura de llave y seis garras de anclaje, junta perimetral de palusol
intumescente-expansivo, i/p.p. de aplomado, colocacién y eliminacién de restos, limpieza y medios auxiliares, acabado en
esmalte mate de poliuretano acabado 9010. Totalmente colocada segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién
Facultativa.
Seincluye; maneta interior y exterior e
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Suministro y colocacién de puerta metdlica, formada por una hoja batiente, para un frente de 80x210cm, . Totalmente oo ~
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Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos homologada EI-60-C5, formada por 2 hojas batientes para el
desarrollo total del frente del cuadro electrico que sera de dimensiones aproximadas de 2,20x2,10m, realizada con dos chapas
de acero sobre marco interior con bordes engrapados, aislamiento interior de fibra mineral, precerco, marco de chapa de
acero de 3 mm en forma de Z para empleo directo en obra, rodapié fijo, tres bisagras de acero, manivela, cerradura de llave y
seis garras de anclaje, junta perimetral de palusol intumescente-expansivo, i/p.p. de aplomado, colocacion y eliminacién de
restos, limpieza y medios auxiliares, acabada en blanco, incluso cierres perimetrales de chapa a modo de embellecedor.
Acabada RAL 7022, incorporando proteccién de 80cm de alto con chapa diamantada de aluminio de 2mm de grosor en la cara
exterior de la misma. Totalmente colocada segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Se incluye manetas por la cara exterior y muelles de superficie de acero con retenedor.
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CARPINTERIA DE MADERA

CONJUNTO MAMPARA COMPACTO VEST. TODA ALTURA

Suministro y colocacién de conjunto de mampara de 2,50m de alto , para VESTUARIO en tablero compacto color segun
decoracién incluido puerta de paso y tarja superior del mismo material, segun planos de proyecto, i/p.p. de herrajes,
manetas, condena, recibido, aplomado, nivelado, pequefio material y ajuste final, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
colocado segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

Los conjuntos comprenden:

2 CONJUNTOS DE FIJO 0,50X2,50M + PUERTA BATIENTE DE 0,70M Y TARJA SUPERIOR

Se tendra en consideracion todos los refuerzos metalicos, herrajes y subestructuras necesarios para la estabilidad y fijacion del
conjunto.

PUERTA ABATIBLE MADERA 80cm

Suministro y colocacion de 1 puerta batiente, ciega lisa, con un hueco libre de 80x210cm. Forrada de revestimiento laminado
incluso canteado. se revestira exterior e interiormente segun marquen los planos de alzados interiores. Llevara segun planos
de alzados de proyecto, colocacién de cerco de chapa de acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm de acero inoxidable
cepilado por ambas caras rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle con retenedor,
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final. Incluso
apertura con llave en ambos lados cuando el plano lo indique.

PUERTA ABATIBLE MADERA 90cm

Suministro y colocacion de 1 puerta batiente, ciega lisa, con un hueco libre de 90x210cm. Forrada de revestimiento laminado
incluso canteado. se revestira exterior e interiormente segun marquen los planos de alzados interiores. Llevara segin planos
de alzados de proyecto, colocacién de cerco de chapa de acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm de acero inoxidable
cepilado por ambas caras rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle con retenedor,
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final. Incluso
aperturacon llave en ambos lados cuando lo indiquen los planos.

PUERTA ABATIBLE MADERA 90+40cm

Suministro y colocacién de 1 puerta batiente, ciega lisa, con un hueco libre de 130x210cm, formada por una hoja de 90cm y
otra de 40cm de ancho. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. se revestira exterior e interiormente segun
marquen los planos de alzados interiores. Llevara segtn planos de alzados de proyecto, colocacién de cerco de chapa de
acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm de acero inoxidable cepilado por ambas caras rodapié en ambas hojas de acero
inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle con retenedor, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién de
los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final. Incluso aperturacon llave en ambos lados cuando lo indiquen los
planos.

PUERTA ABATIBLE MADERA 80 CON OJO DE BUEY 40x70

Suministro y colocacion de 1 puerta batiente, ciega lisa con ojo de buey, con un hueco libre de 80x210cm. Forradas de
revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira exterior e interiormente segun marquen los planos de alzados
interiores. Llevard segun planos de alzados de proyecto, colocacién de cerco de acero RAL 7022, maneta y placa de 20x20cm
de acero inoxidable cepilado por ambas caras rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro,
muelle con retenedor, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material
y ajuste final. Incluso vidrio templado extraclaro de 40x70cm.

PUERTA CIEGA CORREDERA 90cm MULETILLA

Suministro y colocacion de 4 puertas corredra, ciega lisa, Formadas por una hoja de 90x210cm. Forrada de revestimiento
laminado incluso canteado. se revestira segun marquen los planos de alzados interiores, colocacién de cerco metdlico pintado
de taller a pistola ral 7022, placa de 8x8 con manilla de tubo de acero inoxidable, rodapié en ambas hojas de acero inoxidable
h=40cm, incluido suministro, guia superior y armazon, muletilla con apertura de emergencia con indicador libre/ocupado en el
exterior de acero inoxidable, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes y nivelado, pequefio
material y ajuste final.

CAJON ZOCALO COMPACTO 7022

Suministro y colocacion de cajon de tablero compacto formado por zocalo y tapa superior de 10x20 incluso subestructura
necesaria para fijacion y trabajos necesarios para colocacion de tomas de fuerza y USB. Totalmente instalado
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COA1.1502

COA1.1502.103

Capitulo

Partida

M

CERRAJERIA Y METALISTERIA

GUARDAVIVOS ACERO INOX. "U" distintas medidas

Suministro y colocacion de guardavivos de acero inoxidable, en
de tabiques de zonas de servicio.

, 25x125x25 mm. y de 25x130x20 mm. colocados en testas
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PLACAS ACERO - BARRAS MONITORES

Suministro y colocacién de placa de acero 30x30cm para la soportacién de barra de monitores. Todo ello fijado a la estructura.

ESTRUCTURA CISTERNAS ASEOS

Estructura metalica de soporte de lavabo formada por cuadradillos 40x40 soldados, revestida de paneles compactos con el
mismo acabado que las mamparas de decoracién de los bafios.
CHAPA DE ACERO CAJA FUERTE

Suministro y colocacion de chapa de acero 70x70 cm para caja fuerte, encastada en el suelo, se incluye el picado de las
baldosas y el posterior remate
MONTAIJE DE ORB TELESCOPICO

Montaje del anclaje del ORB telescdpico al forjado existente.

ORB suministrado por la Propiedad
BANDEJA ISLA CENTRAL

PA, suministro y colocacién de bandeja de acero, apoyada sobre estructura de tubo 40x40mm. Todo ello anclado al techo,
completa o por tramos.

Ver plano K1y K2 de cocina.

SOPORTE DE CERVECERO

Soporte de cervecero de acero inoxidable de 600x600 anclado a los tabiques de fondo y lateral.
REFUERZO TUBOS 60X40 PARA PUERTAS RF, COCINA

Suministro y montaje de tubos metdlicos para refuerzo de puertas RF, puerta de cocina y cuadro eléctrico, soldadas a la
estructura del edificio.
L PLEGADA ACERO 3MM LACADO RAL 7022 EN DINTEL FACHADA

Suministro e instalacion de conjunto de chapa plegada en dintel interior de fachada .

Ver detalle N2 23 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

En esta partida se considerara el hueco a dejar para ocultar la guia de las Celosias correderas de Salén.
PERFIL ACERO 3MM LACADO 7022 ENCUENTRO PUERTAS

Suministro e instalacion de perfil acero para encuentro corredera .

Ver detalle N2 5 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

En esta partida se considerara el hueco a dejar para ocultar la guia de las Celosias correderas de Salén.
PERSIANA ENROLLABLE COLLBAIX INNOVA

Suministro e instalacion de persiana :

Mod. INNOVA / Divisién Comercial de COLLBAIX, Puerta enrollable de aluminio extrusionado, con certificado CE y homologada
en norma de

seguridad UNE EN 13.241-1:2004. Compuesta por lamas rectas de 100x15x2 mm, en aleacion de aluminio de alta resistencia
(aluminio, silicio, magnesio y

titanio). Fijada lateralmente con tapones inoxidables indeformables, zocalo inferior reforzado de doble pared de 120x15,1.5
mm, sistema de cojinetes

laterales, junta de estanqueidad inferior y nilones antifriccion. ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm y guia interior de 65x34x3
mm (extraibles para sustituir

nilones) y soportes de testero de 8 mm. Eje superior reforzado, fabricado en acero galvanizado con poleas de acero,
rodamientos y protecciones de nylon,

segun la medida y el peso de la puerta. Motorizacidn y equipo electrénico adecuado a las medidas, peso, n2 maniobras y
acceso del local comerecial.

TAQUILLA CONNEX exterior con cerradura y llave de seguridad y SELECTOR CONNEX CONTROL interior para desbloquear el
motor desde el interior en

casos de emergencia. Topes inferiores de seguridad fabricados en ABS. La instalacién sera acometida por personal técnico de
COLLBAIX o PUNTOS DE

VENTA AUTORIZADOS.

PERFILES Aluminio extrusionado de alta resistencia aleacién 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio)

Perfiles Rectos de 100 x 2.0 mm y zécalo inferior de doble pared reforzado de 120 x 1.5 mm, fijados lateralmente con
terminales

de acero inoxidable y cojinetes inferiores para suave funcionamiento.

El cajon estara oculto segun planos de Detalle.

Dimensiones: 1,95x3,0 metros

Lacado Ral 7022

FORRADO PILARES CHAPA RAL 7022 e=2mm

Chapa de aluminio en acabado 7022 para forrado de pilares de salén.

DETALLE 12 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

ANGULAR ALUMINIO 7022

Angular de aluminio en acabado 6007 para tapado de encuentro entre el gres de las esquinas con el Reynobond de la fachada,
incluido medios de elevacion para realizar los trabajos.

DETALLE 12 DETALLES CONSTRUCTIVOS PLANTAS

PERFIL ACERO INOX PLEGADO

Suministro e instalacion de perfil acero INOX de para entrega paneles y carpinteria con paviemnto exterior e interior

En esta partida se considerara los tubos de inox suficientes solados para el encaje de la carpinteria de aluminio considerando
tubos de 40x40 cada 60 cm

EMBELLECEDOR MENU PRECIOS

Embellecedor de 2cm de espesor para cubrir hueco en pared para menu de mccafe 1.70x0.80 INTERIOR

FORMACION ESTRUCTURA TABICA

Formacion de estructura para la sustentacion de tabica mediante estructura de acero galvanizada. El revestimiento estara
formado por 2 placas (una a cada lado) de yeso laminado tipo Pladur de 13mm de espesor en el caso de la tabica revestida en
madera.

En el caso de la tabica de compacto esta se descolgara desde el techo con una estructura realizada para esto.

En esta partida se incluye la soportacion y el forrado mediante placas de yeso laminado pero no el revestimiento con
compacto.

CHAPA MENU BOARD
Suministro y colocacién de chapa de acero lacada en negro para la colocacion de imanes.
ESTRUCTURA METALICA PARED MENU BOARD

Suministro y colocacién de entramado de tubo metalico para formacién de menu board

REJA DE ACERO EN FACHADAS
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Suministro y colocacion de reja de acero con marco perimetral de perfiles L 30x30 mm, y lamas horizontales fijas, colocada
con fijaciones mecanicas. Incluso acabado pintado con una capa de proteccion contra oxidacidn, y dos capas de acabado con
esmalte.

COA1.1502 1,00 21.941,20 21.941,20
COA1.1505 Capitulo PINTURAS 1,00 3.061,50 3.061,50
COA1.1505.01 Partida M2 REVESTIMIENTO PINTURA PLASTICA LISA PARAMENTO VERTICAL 8,25 7,43 61,30
Revestimiento con pintura plastica lisa sobre paramentos verticales de yeso, cemento o cartén yeso, previo lijado de
pequefias adherencias e imperfecciones mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina plastecido de faltas y dos manos
de acabado segin NTE/RPP-24, en acabado 9010 ¢ 7022 seguin sean paredes de almacén o vestuarios.
COA1.1505.02 Partida M2 REVEST ESMALTE SINTETICO PARAMENTOS HORIZONTALES 21,95 22,28 489,05
Revestimiento con esmalte sintético sobre paramentos horizontales de yeso o cartén yeso, previo lijado general de pequefias
adherencias e imperfecciones mano de imprimacion selladora para yeso plastecido mano de fondo y mano de acabado con
pintura al esmalte sintético segiin NTE/RPP-33
COA1.1505.03 Partida PA  PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO 1,00 2.492,57 2.492,57
Pintado de estructuras de acero al esmalte sintético, con dos capas de imprimacién antioxidante y dos de acabado.
COA1.1505.04 Partida m2  PINTADO DE PARAMENTO EXTERIOR DE FACHADA 2,50 7,43 18,58
Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al silicato con acabado liso, y pigmentos, con una capa de
imprimacion fijadora y dos de acabado
COA1.1505 1,00 3.061,50 3.061,50
COA1.9001 Capitulo DEMOLICION 1,00 45.859,20 45.859,20
COA1.9001.01 Partida m?  DEMOLICION FALSO TECHO EXISTENTE 358,60 14,85 5.325,21
Demolicién de falso techo tanto desmontable, como continuo de escayola incluidos los elementos decorativos de madera, por
medios manuales, sin aprovechamiento posterior, incluido guias, herrajes, bastidores y demas sujeciones, asi como elementos
de iluminacidn existentes y mecanismos eléctricos, incluida p.p de medios auxiliares de obra y costes indirectos. Retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente acabado.
Se incluyen en esta partida las subestructuras necesarias para la soportacion del falso techo.
COA1.9001.60 Partida m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS 168,78 54,49 9.196,82
Transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalacién autorizada de gestion de residuos, con contenedor
de 8 m3 de capacidad
COA1.9001.61 Partida PA CANON DISPOSICION CONTROLADA DE RESIDUOS 1,00 2.105,20 2.105,20
Disposicion controlada en vertedero autorizado incluido el canon sobre la deposicién controlada de residuos de la
construccion segiin la LEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1 t/m3, procedentes de construccion o
demolicién, con cddigo 17 01 07 segun la Lista Europea de Residuos.
COA1.9001.03 Partida m?  DEMOLICION DE PAVIMENTOS 405,20 16,20 6.564,24
Demolicién de pavimento de baldosas ceramicas o gres, incluido diferentes capas de pavimento existentes superpuestas y
recrecido de mortero de base hasta dejar el soporte limpio, inclusive rodapié con retirada de escombros a pie de cargay p.p.
de costes indirectos y medios auxilares, segun instrucciones de la D.F.
COA1.9001.04 Partida m2  REPICADO DE FACHADA EXISTENTE 0,00 13,50 0,00
Repicado de fachada existente, incluso revestimientos exteriores y elementos anclados sobre la misma, previa retirada de
instalaciones existentes fijadas en la misma, sin aprovechamiento posterior, incluido soportes y demas sujeciones, hasta dejar
el soporte visto. Incluida p.p de medios auxiliares de obra y costes indirectos. Retirada de escombros, carga y transporte a
vertedero autorizado. Totalmente acabado.
COA1.9001.05 Partida PA DESMANTELAMIENTO CARPINTERIA INTERIOR EXISTENTE 1,00 247,05 247,05
Desmantelamiento completo de carpinteria interior existente de cualquier material (puertas, ventanas, armarios, separadores
y cerramientos HPL, y cercos), incluso vidrios, marcos, premarcos y mecanismos de cerrajeria, sin aprovechamiento posterior,
incluyendo p.p de costes indirectos y medios auxiliares, asi como retirada de escombros, carga y transporte a vertedero
autorizado. (Consultar D.F).
COA1.9001.06 Partida PA  DESMONTAJE DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 1,00 875,07 875,07
Desmontaje de la totalidad de la instalacidn eléctrica y de iluminacidn, en la zona de intervencion, por medios manuales,
incluido desmontaje previo de lineas, canalizaciones, mecanismos y aparatos indicados, cuadros eléctricos existentes, con o _cb'% —
sin reutilizacion de los mismos, i/p.p. de retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Z o ©
Totalmente terminado segln CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa. T .gg N
Lo ~
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o8 n 2
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COA1.9001.07 Partida PA  DESMONTAJE INSTALACION FONTANERIA 1,00 358,92 gg — AN
o= oy
Desmontaje de instalacion de fontaneria, comprendiendo: tuberias, codos, piezas, llaves, acumulador, etc i/ cargay (_) (8] ?. >
transporte de escombros a vertedero autorizado. < —
COA1.9001.15 Partida PA  DESMONTAJE INSTALACION SANEAMIENTO 1,00 358,92 358,92
Desmontaje de instalacién de saneamiento, comprendiendo: tuberias, codos, piezas, soportes, etc i/ carga y transporte de
escombros a vertedero autorizado.
@
=3
(2]
COA1.9001.08 Partida PA DESMONTAJE DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION 1,00 621,88 621,% o
02 -
Desmontaje de la totalidad de la instalacion de climatizacién en la zona de intervencion, incluido unidades exteriores e =1 E ;)'
interiores de climatizacion, incluido aparatos en cubierta, salas de mdaquinas,..., sin recuperacion, por medios manuales, E 3 ui
= =
incluso limpieza y retirada de escombros, transporte y vertido a vertedero autorizado. g S § 8
e I =
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DESMONTAJE DE LA INSTALACION DE EXTRACCION

Desmontaje de la totalidad de la instalacién de extraccion en la zona de intervencion, incluido unidades exteriores e interiores
de extractores, incluido aparatos en cubierta, salas de maquinas,..., sin recuperacion, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros, transporte y vertido a vertedero autorizado.

DESMONTAJE DE LA INSTALACION DE PCI

Desmontaje de instalacion de proteccion contra incendios en la zona de intervencion, incluyendo desmontaje de extintores,
instalacién de deteccidn, rociadores, tuberias en caso de que fuera necesario, BIE'S, sefialética..., por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p de desconexiones precisas de todo
tipo y medios auxiliares.

DESMONTAJE DE CONDUCTO DE EXTRACCION

Desmontaje de conduco de extraccion extistente, sin recuperacion, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, transporte y vertido a vertedero autorizado.

RETIRADA DE SANITARIOS

Retirada de la totalidad de sanitarios, en la zona de intervencion, por medios manuales, incluido desconexion previa, soportes,
accesorios, grifos, canalizaciones, ..., con desconexidn de las redes de suministro y evacuacién, i/p.p. de retirada, carga y
transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segutn CTE, normativa vigente e
indicaciones de la Direccidn Facultativa.

RETIRADA DE MOBILIARIO

Retirada de la totalidad del mobiliario existente, mévil o fijo, en la zona de intervencién, por medios manuales, sin
reutilizacién de los mismos, i/p.p. de retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

RETIRADA DE CAJA FUERTE

Retirada de caja fuerte por medios manuales, sin reutilizacion de la misma, i/p.p. de retirada, carga y transporte de escombros
a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segtin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién
Facultativa.

DESMONTAJE DE CAMARA FRIGORIFICAS

Desmontaje de la totalidad de las cdmaras frigorificas existentes, por medios manuales, incluido desmontaje previo de lineas,
gases refrigerantes, canalizaciones, mecanismos y maquinaria, sin reutilizacién de los mismos, i/p.p. de retirada, cargay
transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e
indicaciones de la Direccién Facultativa.

DEMOLICION DE CARPINTERIA DE FACHADA

Demolicion de carpinteria de fachada de cualquier tipo, incluido rejas, hojas fijas y méviles, vidrios,..., ubicado a una altura de
hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.

Incluso protecciones exteriores si existem, p/p de desarmado de los elementos y corte de las zonas deterioradas, andamios y
licencias de ocupacion de via publica, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS VERTICALES

Demolicién de revestimientos verticales de cualquier tipo de material, incluido el material de agarre, rastreles y anclajes, por
medios manuales, i/p.p. de rodapiés, retirada, carga y transporte de escombros a vertedero, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado seglin normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

Demolicién de revestimientos horizontales de cualquier tipo de material, hasta 6 metros de altura, incluido el material de
agarre, rastreles y anclajes, por medios manuales, i/p.p. de rodapiés, retirada, carga y transporte de escombros a vertedero,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segin normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

DEMOLICION DE TABIQUERIA INTERIOR

Demolicién de particidn interior de fabrica revestida por cualquier tipo de material, formada por ladrillo hueco sencillo de10
cm de espesor o estructura metdlica y placas de cartén yeso, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. Totalmente tereminada, con transporte a
vertedero autorizado, incluyendo las tasas correspondientes y p.p. de medios auxiliares.

DEMOLICION INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Desmontaje de la instalacion de telecomunicaciones existente en la zona de intervencion, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p de desconexiones precisas de todo tipo y
medios auxiliares.

DEMOLICION INSTALACION AUDIOVISUALES

Desmontaje de la instalacién de audiovisuales existente en la zona de intervencién, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y p.p de desconexiones precisas de todo tipo y medios
auxiliares.

DESMONTAJE DE PERSIANAS METALICAS EXISTENTES
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COA1.9001.56

COA1.9001.57

COA1.9001.58

Partida

Partida

Partida

pa

M2

m2

Demolicién de persianas metalicas de cualquier tipo, incluso mecanismos de apertura i motorizacion si existiera, ubicado a
una altura de hasta 10 m, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de desarmado de los elementos y corte de las zonas deterioradas, andamios y licencias de ocupacién de via publica,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor

DESMONTAJE DE ROTULOS

Desmontaje de rétulos existentes. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su desmontaje, transporte a vertedero
autorizado, etc.

DEMOLICION DE ALTILLOS

Demolicién completa de altillo existente, incluso estructura de formacion del mimso, y revestimientos y elementos anclados
sobre la estructura, previa retirada de instalaciones existentes fijadas en la misma (superiores e inferiores), sin
aprovechamiento posterior, incluido soportes y demas sujeciones. Incluida p.p de medios auxiliares de obra y costes
indirectos. Retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente acabado.

DEMOLICION DE ESCALERA

Demolicién completa de escalera existente, incluso estructura,formacién de peldafios, revestimientos exteriores e interiores, y
elementos anclados sobre las mismas, sin aprovechamiento posterior, incluido soportes y demas sujeciones. Incluida p.p de
medios auxiliares de obra y costes indirectos. Retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado. Totalmente
acabado.

COA1.9001

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

24,30

183,60

45.859,20

0,00

0,00

0,00

45.859,20

COA1.9003

COA1.9003.201

COA1.9003.225

COA1.9003.226

COA1.9003.227

COA1.9003.228

COA1.9003.208

COA1.9003.209

COA1.9003.211

COA1.9003.215

COA1.9003.217

Capitulo

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

pa

PA

pa

pa

PA

UN

UN

ud

UN

UN

SANEAMIENTO

INSTALACION DE SANEAMIENTO

Instalaciéon completa de saneamiento, con tuberia de PVC serie B, con espesores exigidos por Norma UNE EN 1329 -UNE EN
1401, con didmetros y trazado segun planos de proyecto. Incluso parte proporcional de piezas especiales, sifones, sumideros
marca Terrain para las maquinas de la cocina con acople de inox de didmetro 80 mm, reubicacién bajantes existentes,
conexionado de aparatos sanitarios a la red de evacuacion, con red separativa para aguas fecales y grasas procedentes de la
cocina conectadas al separador de grasas. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,
pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa
vigente para completar la instalacién de saneamiento del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

REVISION ACOMETIDA RED PUBLICA DE AGUAS RESIDUALES

Partida Alzada a justificar de trabajos de revision y limpieza de la acometida de aguas residuales desde arqueta final de
parcela a red publica. Incluye tasas y gestiones con Cia.

REUBICACION DE BAJANTES EDIFICIO

Partida Alzada a justificar de trabajos de reubicacién de bajantes generales del edificio.

ADECUACION ARQUETAS EXISTENTES EDIFICIO

Partida Alzada a justificar de trabajos de adecuacidn de las arquetas existentes a utilizar incluida adequacién de tapas para
registro y anulacién de las arquetas que quedan fuera de servicio.

DESMONTAJE/ANULACION DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Desmontaje y anulacion de la instalacion de saneamiento existente no aprovechable. i/p.p. de piezas especiales, limpieza y
saneamiento. Totalmente probado y funcionando segtin normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.

SEPARADOR DE GRASAS

Separador de grasas AQuaGREASE / INOX GGXM para hosteleria (fregadero de 2 senos y lavavajillas) para un caudal minimo
de 2lts/s en acero Inoxidable AISI 3042, con sistema antiolores, con tapa abatible para inspecciones y limpieza, sistema de
retencion de sélidos y grasas, vélvula de vaciado y limpieza. Todo incluido. Incluye suministro y montaje.

PUNTO DESCARGA SANEAMIENTO

Suministro y conexionado de punto de descarga conectado a red de saneamiento.Incluye trabajos complementarios, ayudas
de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado segun normativa vigente, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Ensayo para comprobacion de la estanqueidad de tuberias de PVC, s/UNE-EN 1053.Y realizacin de prueba para comprobar el
funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el ultimo pozo aguas arriba y comprobacién visual
en los pozos sucesivos aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.

DESAGUES CONDESACION EQUIPOS CLIMA y CAMARAS

Suministro y montaje desagiies para condesacion de equipos previsto de sifon y PVC de 32 mm. para evacuacion. Incluye
conexion hasta red de saneamiento, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio
material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente,
segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

REJA 40X40 CON SUMIDERO SIFONICO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

44,00

1,00

13,00

2,00

16.350,12

2.835,00

210,25

1.080,00

2.284,98

54,00

472,50

101,84

675,51

16.350,12

2.835,00

0,00

0,00

210,25

1.080,00

2.284,98

472,50
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COA1.9003.218

COA1.9003.221

COA1.9003.230

COA1.9003.231

COA1.9003.301

Partida UN

Partida u

Partida UN

Partida UN

Partida UN

Suministro y montaje de REJA CON SUMIDERO SIFONICO MARCA ACO Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente
en acero inoxidable AISI 304, de 400 mm de ancho y 400 mm

de longitud. Fondo con pendiente a 4 aguas para aumentar la velocidad de evacuacidn, sin aristas ni rincones para facilitar la
limpieza y evitando la creacién de biofilm bacteriano. Con pendiente de altura minima 50 mm y majxima 60 mm. Salida
horizontal DN75 mediante fondo sumidero de didimetro @157 con sifén extraible. Caudal de salida de 2,9 I/s. Incorpora
cestillo con un volumen de 0,6 |. Incluye reja entramada dentada apta para clase de carga L15, con acabado electropulido.
Tornillos de nivelacién y patas de anclaje al hormigén, segiin CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR,
que confieren al perimetro una perfecta rigidizacion del canal, la adaptacion del ala a las grandes cargas y una perfecta unién
con el pavimento. Peso: 10,47 kg.

Incluye reja tipo entramada lisa de malla 25x25 mm y pletinas de 20x2 y 10x2, apta para clase de carga L15, tornillos de
nivelacion y patas de anclaje al hormigén, segiin CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado
decapado y pasivado. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente, segun
esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

REJA 1530X200 CON SUMIDERO SIFONICO 1,00 785,43 785,43

Suministro y montaje de REJA CON SUMIDERO SIFONICO MARCA ACO Canal ACO BOX HygieneFirst® realizado completamente
en acero inoxidable AISI 304, de 200 mm de ancho y 1530 mm de longitud. Fondo con perfil en "V" para aumentar la
velocidad de evacuacion, sin aristas ni rincones para facilitar la limpieza y evitando la creacién de biofilm bacteriano. Con
pendiente de altura minima 50 mm y maxima 60 mm. Salida horizontal DN110 mediante fondo sumidero de didimetro $142
con sifon extraible. Caudal de salida de 1,6 I/s. Incorpora cestillo con un volumen de 0,4 I. Incluye reja entramada dentada
apta para clase de carga L15, con acabado electropulido. Tornillos de nivelacién y patas de anclaje al hormigdn, segun CTE-HS-
5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR, que confieren al perimetro una perfecta rigidizacion del canal, la
adaptacion del ala a las grandes cargas y una perfecta union con el pavimento. Peso: 14,19 kg.

Incluye reja tipo entramada lisa de malla 25x25 mmy pletinas de 20x2 y 10x2, apta para clase de carga L15, tornillos de
nivelacion y patas de anclaje al hormigén, segtin CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado
decapado y pasivado. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente, segun
esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

SUMIDERO SIFONICO ESPECIAL 8,00 303,64 2.429,12

Suministro y colocacion de Sumidero de acero inoxidable AlSI 304 tipo ACO EG COMPACT, de huella 200x200 mm, con salida
horizontal DN75, cuerpo de #142 mm, redondeado para facilitar la limpieza y sifén extraible con un caudal aproximado de 1,4
I/s y una retencién de 53 mm de altura de agua, todo seguin normativas EN-1253 y EN-1672. Incorpora cesta para recogida de
sélidos de 0,3 litros. Incluye toma de tierra, patas de nivelacion y sellado de perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado
decapado y pasivado. Altura de instalacién: 135 mm. Peso: 2,41 kg.

Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente, segun esquemas y
documentacidn grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

El precio incluye la Reja entramada antideslizante con barras de 25x2 mm y con entramada de 25x25 mm para sumidero ACO
EG de dimensiones 168x168 mm y altura 25 mm. Con clase de carga L15 segA2n normativa EN-1253. Acabado electropulido.
Peso: 0,8 kg..

El precio incluye la Reja entramada antideslizante con barras de 25x2 mm y con entramada de 25x25 mm para sumidero ACO
EG de dimensiones 168x168 mm y altura 25 mm. Con clase de carga L15 segA2n normativa EN-1253. Acabado electropulido.
Peso: 0,8 kg.

ARQUETA DE PASO SIFONICA 40x40 cm 3,00 223,78 671,34
Formacion de Arqueta 40x40cm de paso sifonica registrable saneamiento interior edificio. Incluye accesorios y conexionado.

Totalmente montada y probada.

ARQUETA DE PASO SIFONICA 50x50 cm 2,00 265,28 530,56

Formacion de Arqueta 50x50cm de paso sifonica registrable saneamiento interior edificio. Incluye accesorios y conexionado.
Totalmente montada y probada.

DOCUMENTACION 1,00 0,00

Preparacion de toda la documentacidn de la instalacion segun normativa incluyendo manual de uso y mantenimiento, planos
as-built en soporte informatico corrigiendo el soporte facilitado por la Direccion Facultativa, realizacién de todas las pruebas
para la correcta puesta en marcha.

COA1.9003 1,00 16.350,12 16.350,12

COA1.9005

COA1.9005.02

COA1.9005.03

COA1.9005.05

Capitulo

Partida m?

Partida m?

Partida m2

ALBANILERIA 1,00 48.230,05 48.230,05

TRASDOSADO ACUSTICO AUTOPORTANTE 13+13/48 LANA MINERAL 45MM 425,68 74,25 31.606,74

Trasdosado acustico, separado 10mm de la medianera actual, de placas de yeso laminado, con 2 placas de 13mm de espesor
cada una, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 48 mm, con montantes dispuestos en H cada 600mm, fijada al
suelo y techo con tornillos de acero, con banda eldstica perimetral de Smm. Incluso relleno de panel de lana mineral de 45mm
de espesor. Incluso p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelacion, ejecucién de angulos,
tornilleria, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado segln CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.

ESTRUCTURA TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTON-YESO 46 MM 90,95 29,70
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Estructura en formacion de trasdosado de paramentos verticales, formado por una estructura de acero galvanizado de 46
mm, fijada al suelo, techo y pilares con tornillos de acero y montantes cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza y nivelacion, , limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segin
CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

TABIQUE DE CARTON-YESO "FOC" 15+15/46/15+15 MM 20,02 62,10
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Tabique de placa de yeso Pladur-FOC formado por 4 placas yeso laminado tipo Pladur-FOC de 15 mm de espesor, atornilladas
a una estructura de acero galvanizado de 46 mm y dimension total 106 mm, fijado al suelo y techo con tornillos de acero y
montantes cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelacion, ejecucién de
angulos, tornilleria, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado seguin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

COA1.9005.20 Partida m2  TABIQUE CARTON YESO 61/400, 1IN MW 40,30 51,30 2.067,39
Tabique de placa de yeso Pladur, con 1 placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en una Unica cara, atornillada a una
estructura de acero galvanizado de 46 mm y dimensidn total 61 mm, fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes
cada 400 mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, nivelacion, ejecucion de angulos,
tornilleria, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9005.11 Partida M2 TABIQUE DE CARTON-YESO 15/46 MM 42,50 35,10 1.491,75
Estructura en formacion de tabique de paramentos verticales, formado por una estructura de acero galvanizado de 46 mmy
placa yeso laminado tipo Pladur-WA de 15 mm, fijada al suelo, techo y pilares con tornillos de acero y montantes cada 400
mm, i/p.p. de tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza y nivelacion, , limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9005.17 Partida m2  TABIQUE DE CARTON-YESO ACUSTICO 13+13/46/13+13MM 39,04 95,85 3.741,98
Tabique acustico, de placas yeso laminado, con 2 placas de yeso laminado de 13mm cada una a cada lado, atornilladas a una
estructura de acero galvanizado de 48mm,
con montantes dispuestos en H cada 600mm, fijada al suelo y techo con tornillos de acero, con banda eldstica perimetral de
5mm. Incluso relleno de panel de lana mineral de 45mm de espesor. Incluso p.p. de tratamientos de huecos, replanteo
auxiliar, paso de instalaciones, nivelacién, ejecucion de angulos, tornilleria, pastas de agarre, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segtn CTE, normativa vigente e indicaciones de la
Direccion Facultativa.
COA1.9005.07 Partida UD  FORMACION BANCADA 1,00 761,40 761,40
Formacion de bancada mediante recrecido de ladrillo, con acabado de revestimiento de gres en la base y en el z6calo para
apoyo dE cuadro eléctrico. Se contempla toda la longitud de cuadro (2.50ml).
COA1.9005.09 Partida PA  ELEMENTOS ESPECIALES TABIQUERIA CARTON-YESO 1,00 918,00 918,00
Formacion de elementos especiales de tabique de cartdn yeso para enmarcado interior de instalaciones en la fachada
posterior para luz y agua, de manera que las instalaciones queden independizadas; tapeteado puertas para recibir
marcos,revestimiento interior foc de armario eléctrico y entrecalle para paso de instalaciones en el cuarto del manager y
demas elementos necesarios de terminaciones entre tabiques, trasdossados etc para una correcta finalizacion de los mismos .
totalmente terminado.
Se consideraran en esta partida todos los trabajos de remates entre tabiqueria de pladur de encuentros y terminaciones.
COA1.9005.10 Partida PA  REFUERZO DE TABIQUERIA 1,00 897,75 897,75
Refuerzo de tabiqueria mediante panel de DM para el correcto anclaje y fijacion de elementos sustentados ( barras de
minusvalidos, cambiapafiales, cervecero...).
Se considerard y valorard en esta partida todos los refuerzos tanto en Salon, Aseos, Vestuarios y cocina de los elementos que
deban sustentarse en pared.
COA1.9005.12 Partida UN  INSTALACION ELEMENTOS ACCESORIOS 20,00 29,03 580,60
Instalacion de elementos accesorios del restaurante como caja de llaves, botiquin, cuadro de horarios personal, elementos de
cuelgue, TV, elementos etc.con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
COA1.9005.13 Partida ud  INSTALACION CAJA FUERTE 1,00 383,13 383,13
Instalacion de caja fuerte en cuarto de manager sobre placa de anclaje mediante puntos de soldadura, directrices y medidas
aportadas por la DF.
COA1.9005.15 Partida PA  FORMACION DE CONTRAHUELLAS CON PIEZAS CERAMICAS 1,00 0,00
Formacion de contrahuellas en escalera metdlica con piezas cerdmicas, colocadas y enfoscadas con mortero de cemento 1:8,
listas para revestir.
COA1.9005.21 Partida m2  PARED DE CERRAMIENTO DE LADRILLO PERFORADO 0,00 47,25 0,00
Pared de cerramiento apoyada para revestir de espesor 14 cm, de ladrillo perforado R-10, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoria |, LD, seguin la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albafiileria industrializado M 5 (5 N/mm2) de
designacion (G) segin norma UNE-EN 998-2
COA1.9005.22 Partida m2  ENFOSCADO MAESTRADO CON MORTERO DE CEMENTO 85,00 21,61 1.836,85
Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a mas de 3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6, fratasado y
enlucido con cemento poértland con caliza 32,5 R
COA1.9005 1,00 48.230,05 48.230,05
o]
COA1.9006 Capitulo AYUDAS DE ALBANILERIA 1,00 2.176,93 D: 00
o
ﬂ: 538
PR (3]
COA1.9006.01 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A CERRAJERIA Y METALISTERIA 1,00 145,13 5%
@
Ayuda de albafiileria a cerrajeria y metalisteria, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecucion de O %.g
taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e %Q
indicaciones de la Direccién Facultativa. O O g—
COA1.9006.02 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A CARPINTERIA DE MADERA 1,00 145,13 <
Ayuda de albafiileria a carpinteria de madera, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecucién de
taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e
indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9006.03 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A CARPINTERIA METALICA 1,00 145,13 145,13
Ayuda de albaiiileria a carpinteria metalica, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecucién de taladros,
recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado seguin CTE, normativa vigente e indicaciones
de la Direccién Facultativa.
COA1.9006.04 Partida ud  AYUDAS DE ALBARILERIA A INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 1,00 290,25 0,
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Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria y saneamiento, mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura 'y
tapado de rozas, ejecucion de taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segin
CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

COA1.9006.05 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINA. 1,00 290,25 290,25
Ayudas a electricidad e iluminacidn, incluidos equipos de audio, video, alarma y emergencia, incluso medios auxiliares para
descarga de cuadro general, traslado segun su ubicacién en obra, colocacion, fijacién en obra. Totalmente terminado segin
CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9006.06 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A INSTALACION DE CLIMATIZACION 1,00 145,13 145,13
Ayudas a instalacién de equipos de aire acondicionado, incluso medios auxiliares para su descarga, subidas de equipos segun
su ubicacién en obra, colocacioén, fijacién de los equipos a la obra. Totalmente terminado segtin CTE, normativa vigente e
indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9006.07 Partida ud  AYUDAS DE ALBARILERIA A INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS 1,00 145,13 145,13
Ayudas de albaiiileria a la instalacion de equipos de refrigeracion de cdmaras frigorificas, incluso medios auxiliares para su
descarga. Totalmente terminado seguin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccidn Facultativa.
COA1.9006.08 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A INSTALACION CONTRAINCENDIOS 1,00 145,13 145,13
Ayuda de albafiileria a instalacidn de proteccion contra incendios, incluyendo equipos de alarma contraincendios, rociadores y
bies, mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, ejecucidn de taladros, recibidos, repasos,
remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segtn CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién
Facultativa.
COA1.9006.09 Partida ud  AYUDAS DE FALSOS TECHOS A INSTALACION DE SEGURIDAD 1,00 145,13 145,13
Ayudas de Falsos techos a la instalacién de seguridad, incluidos reposicion de placas y perfileria incluso medios auxiliares .
Totalmente terminado segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccidn Facultativa.
COA1.9006.10 Partida ud  AYUDAS DE FALSOS TECHOS A LA INSTALACION DE DATOS 1,00 145,13 145,13
Ayudas de Falsos techos a la instalacién de datos, incluidos reposicion de placas y perfileria incluso medios auxiliares .
Totalmente terminado segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9006.11 Partida ud  AYUDAS DE FALSOS TECHOS A INSTALACION DE MEGAFONIA 1,00 145,13 145,13
Ayudas de Falsos techos a la instalacién de megafonia, incluidos reposicion de placas y perfileria incluso medios auxiliares .
Totalmente terminado segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccidn Facultativa.
COA1.9006.12 Partida ud  AYUDA AROTULOS 1,00 145,13 145,13
Ayudas de albafiileria a la instalacion de rétulos, incluso medios auxiliares para su descarga. Totalmente terminado segun CTE,
normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
COA1.9006.13 Partida ud  AYUDAS A EQUIPO DE COCINA 1,00 145,13 145,13
Ayuda de albafiileria a descarga de cocina.
Medidas que solicita Mc Donald’s para la descarga de la cocina:
Cualquier tipo de permiso y/o autorizacién correrd a cargo de la contrata de Obras
- Los exteriores deben de ser lo suficientemente accesibles para el paso de la carretilla elevadora, permitiendo el acceso al
mismo nivel de el salén.
- La Contrata debe poner a disposicién de McDonald's al menos 6 peones, dos Transpaletas y una Carretilla Elevadora (con su
conductor) Apta para las condiciones de la descarga. Total Siete personas.
Al igual que cualquier otro medio mecdanico o humano que fuese necesario para poner el Equipo dentro del Local.
- El Area de Cocina, Trastienda y Almacén debe de estar completamente limpia y acabada con todas las instalaciones
finalizadas (Climatizacién, Extraccion, lluminacion, fontaneria y electricidad) al igual que suelo, paredes y Falsos techos.
- El Almacén estara completamente acabado. Se utilizara para guardar el equipo mds pequefio hasta el momento de su puesta
en marcha, y se facilitara una llave a los instaladores para su seguridad.
- La duracién estimada de la descarga del equipo, desembalado, guardar el quipo mas pequefio bajo llave, y la retirada de los
restos de embalajes, es de cinco horas, a contar desde la llegada del camidn al site.
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
- Suministro de agua y electricidad definitivos, al menos una semana antes de la entrega del restaurante.
- Se debe de poner a disposicion de los instaladores, ayudas de Fontaneria, Electricidad y Falso Techo durante la instalacion
del Equipo de cocina.
- Se debe de poner a disposicion de los instaladores ayudas de Fontaneria y Electricidad durante la Puesta en Marcha del
Equipo, hasta el momento de la apertura del restaurante.
COA1.9006 1,00 2.176,93 2.176,93
COA1.9008 Capitulo VIDRIERA 1,00 5.147,90 5.147,90
COA1.9008.01 Partida m?  ACRISTAL SEGURIDAD DOBLE 19,21 267,98 5.147,90
Acristalamiento laminar de seguridad doble formado por doble luna "Planilux" de 12 mm (6+6), lamina Butyral incolora y filtro
"Planitherm" bajo emisivo, cdmara de aire de 12mm y otra doble luna "Planilux" de 8mm (4+4). e
COA1.9008 1,00 5.147,90 [r— —
[ad
COA1.9010 Capitulo MEDIDAS CORRECTORAS 1,00 0,00 o ©
©o
BN R
P
o L
00 == N
Q5 ~—
O og>
< —
@
=3
(2]
2
9 o
8 2 prd
3 8 o
n © w
288 ¢
gs - 3
§ 8= 2
85 g%
- o om
£ € sa
¢ 9 .. 9
5 E § 28
o 3 £ S
¥ 8 8 ES
waa <2




MED CORRECTO1

Partida m2

Partida alzada correspondiente al importe incremento economico que supone la modificacion del edificio GTM 310 en altura.
Se sube todo el edificio 30 cm .

Este incremento corresponde al augmento de 30 cm entre la cota 0 del edificio y la cota de marquesina pasando de 3metros a
3,30 metros.

Los elementos que se ven afectados son los siguientes:

Paneles completos de fachada.

Torreones de esquinas

Fast forward.

Carpinteria metalica y vidrieria: Se debe tener en cuenta la modificacion de carpinteria de fachada pasando a tener zocalo de
70 cm reforzado con doble chapa de aluminio tipo alucobond con relleno de lana de roca y tarja superior de las mismas
caracteristicas.

Aumento Kg de acero para estructura NOTA: Considerar en esta partida no solo el incremento de longitud de pilares sino
tambien el coste de la colocacién de tugo 140x140 en fachada frontal y dos fachadas laterales para la sustentacién de pergola
lateral fachada ventanas y para fijacion carpinteria completa de fachada.

Todos los elementos tanto exteriores e interiores que se modifican por este incremento (VER PLANOS DE DETALLE Y
SECCIONES Y FACHADAS).

PANEL ACUSTICO ACUSTISON-50A (SILENCIADORES UNIDADES CLIMA) 52,00

Suministro e instalacion de panel acustico absorbente y modular para tratamiento de absorcion y acondicionamiento acustico
de chapa multiperforada con relleno de la de roca de 70kg/m?* con acabado en velo negro. Coeficiente de absorcién sonora
medio ?m 1,00, espesor 50mm, peso 7,8 kg/m?. Incluye estructura portante, ejecucién, elementos de fijacién, acabado de
uniones y remates con perfiles metélicos, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE y
NTE, y colocado segun documentacion grafica de proyecto

COA1.9010 1,00 0,00

0,00

0,00

COA1.9013

COA1.9013.101

COA1.9013.02

COA1.9013.03

COA1.9013.04

Capitulo

Partida  Ud

Partida PA

Partida PA

Partida PA

VARIOS 1,00 3.253,50

TOPE DE PUERTA 15,00 18,90
Suministro y colocacién de topes para puertas, incluso anclaje mediante taco y tornillo.
SENALIZACION INTERIOR 1,00 0,00

Suministro y colocacion de rétulos de sefializacion interior,segiin modelos y disposiciones a determinar, segin muestras.

LIMPIEZA GENERAL 1,00 1.350,00

Limpieza total del edificio, tanto en su interior como en su exterior para la correcta recepcion y entrega final de la obra.

VIGILANCIA DE OBRA 1,00 1.620,00

Servicio de vigilancia de obra, por empresa de seguridad hasta la entrega del edificio, para la custodia de todos los materiales
y equipamiento del restauante suministrados por la constructora o por Mc Donald’s hasta la entrega final.

COA1.9013 1,00 3.253,50

3.253,50

283,50

0,00

1.350,00

1.620,00

3.253,50

Al 1 367.545,52

367.545,52

A3

COA3.1000

COA3.1000.101

COA3.1000.102

COA3.1000.103

COA3.1000.104

Capitulo

Capitulo

Partida ub

Partida ub

Partida ub

Partida ub

TECHNICAL COST 1 253.810,22

CLIMATIZACION Y VENTILACION 1,00 105.154,47

COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV RKXYQ8T + RDXYQ8T 1,00 1.153,09

Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador marca Daikin, modelo RDXYQ8T y
compresor modelo RKXYQ8T, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad
frigorifica nominal: 22,4 kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 103kg, 380V. Las maquinas serdn entregadas a pié de obra sin
descarga, por lo que esta partida incluye la gria y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su
ubicacidn final en cubierta técnica. También se incluye instalacién de HIDROBOX y equipos de recuperacién de calor,
intercableado de fuerza y sefiales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de
soportacion, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia
directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV RKXYQS5T8 + RDXYQST8 1,00 1.153,09

Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador marca Daikin, modelo RDXYQ5T8 y
compresor modelo RKXYQS5T8, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad
frigorifica nominal: 14 kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 97kg, 380V. Las maquinas seran entregadas a pié de obra sin
descarga, por lo que esta partida incluye la gria y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su
ubicacidn final en cubierta técnica. También se incluye instalacién de HIDROBOX y equipos de recuperacién de calor,
intercableado de fuerza y sefiales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de
soportacion, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia
directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV RKXYQS8T + RDXYQ8T 1,00 1.153,09

Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador marca Daikin, modelo RDXYQ8T y
compresor modelo RKXYQ8T, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad
frigorifica nominal: 22,4 kW calorifica nominal: 22,4kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 103kg, 380V. Las mdquinas serdn
entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grua y todos los medios auxiliares para izar las
unidades y colocarlas en su ubicacion final en cubierta técnica. También se incluye instalacion de HIDROBOX y equipos de
recuperacion de calor, intercableado de fuerza y sefiales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y
subestructuras de soportacion, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados,
limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

COMPRESOR Y INTERCAMBIADOR MULTISPLIT VRV RKXYQS5T8 + RDXYQST8 1,00 1.153,09

253.810,22

105.154,47

1.153,09
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COA3.1000.405

COA3.1000.300

COA3.1000.301

COA3.1000.302

COA3.1000.303

COA3.1000.105

COA3.1000.109

COA3.1000.110

COA3.1000.112

COA3.1000.407

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub
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Montaje y conexionado de unidad exterior VRV para interior formada por intercambiador marca Daikin, modelo RDXYQ5T8 y
compresor modelo RKXYQ5T8, compresores scroll DC inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad
frigorifica nominal: 14 kW calorifica nominal: 14kW. Dimensiones 397x1456x1044 mm, 97kg, 380V. Las mdquinas serdn
entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grua y todos los medios auxiliares para izar las
unidades y colocarlas en su ubicacion final en cubierta técnica. También se incluye instalacién de HIDROBOX y equipos de
recuperacion de calor, intercableado de fuerza y sefiales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y
subestructuras de soportacién, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados,
limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha final.

UNIDAD COMPRESORA CAMARAS FRIGORIFICAS

Montaje de unidad COMPRESORA CAMARAS FRIGORIFICAS REMAL. Las maquinas seran entregadas a pié de obra sin descarga,
por lo que esta partida incluye la gria y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicacion final.
Montaje en cubierta con muelles antivibratorios silent-blocks, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de
condensados, limpieza y asistencia directa a los técnicos.

UNIDAD INTERIOR MODELO FXSQ125A

Montaje y conexionado de unidad interior VRV Inverter bomba de calor, marca Daikin, modelo FXSQ125A. Las maquinas serdn
entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grua y todos los medios auxiliares para izar las
unidades y colocarlas en su ubicacion final. También se incluye, intercableado de fuerza y sefiales débiles entre unidades,
termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportacion, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad,
conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha
final

UNIDAD INTERIOR MODELO FXSQ100A

Montaje y conexionado de unidad interior VRV Inverter bomba de calor, marca Daikin, modelo FXSQ100A. Las maquinas serdn
entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la grua y todos los medios auxiliares para izar las
unidades y colocarlas en su ubicacion final. También se incluye, intercableado de fuerza y sefiales débiles entre unidades,
termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportacion, muelles antivibratorios, pruebas de estanqueidad,
conexiones de drenaje de condesados, limpieza y asistencia directa a los técnicos de Daikin que hacen la puesta en marcha
final.

UNIDAD CLIMATIZADOR DAIKIN CASSETTE (PERSONAL)

Montaje y conexionado de unidad de climatizacion partida suministrada por la propiedad, marca Daikin, compuesta por una
unidad exterior y unidad interior con las siguientes caracteristicas:Unidad exterior: Bomba de calor Daikin ARXM25A instalar
en forjado técnico dispuesto a tal efecto en la cubierta del edificio. Unidad Interior: Split Daikin ARXM25A a instalar en la sala
de personal. Las maquinas seran entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la gria y todos los
medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicacidn final. También se incluye, intercableado de fuerza y
sefiales débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportacion, muelles
antivibratorios, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y puesta en marcha final.

UNIDAD CLIMATIZADOR DAIKIN SPLIT (RACK)

Montaje y conexionado de unidad de climatizacién partida suministrada por la propiedad, marca Daikin, compuesta por una
unidad exterior y unidad interior con las siguientes caracteristicas:Unidad exterior: Bomba de calor Daikin RX25M9 A instalar
en forjado técnico dispuesto a tal efecto en la cubierta del edificio. Unidad Interior: Split Daikin FTXM25N a instalar en la sala
de rack. Las maquinas seran entregadas a pié de obra sin descarga, por lo que esta partida incluye la gria y todos los medios
auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicacion final. También se incluye, intercableado de fuerza y sefiales
débiles entre unidades, termostato y sondas (si las hay), bancadas y subestructuras de soportacién, muelles antivibratorios,
pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de condesados, limpieza y puesta en marcha final.

DIFUSOR ROTACIONAL E-DRO-48 CUADRADO

Suministro e instalacion de difusor rotacional cuadrado para falso techo modular marca marca KOOLAIR, mod. E-DRO-48, con
difusor rotacional formato cuadrado, ranuras radiales, deflectores orientables, plenum de conexién horizontal con regulaciéon
manual, con acabado Ral a determinar por la DF. Incluye fijacién, pequefio material, trabajos complementarios de colocacion
y conexionado. Completamente instalado.

DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS FIJOS

Suministro e instalacién de difusor circular Euroclima con regulacion, mod. EDR50+CR+PM, Acabado en color ral segin
muestras a elegir por la D.F. Incluye parte proporcional de piezas especiales, remates, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente instalada segtin normas UNE y NTE e indicaciones de la Direccién Facultativa.

DIFUSOR LINEAL LK-70 1000 4 VIAS ATENCION PUBLICO

Suministro e instalacion de difusor marca KOOLAIR modelo LK-70 1000x140, de 4 Vias alta capacidad, construido en aluminio
anodizado en su color natural 6 prelacado en blanco brillo RAL-9010, aletas direccionales acabado RAL a decidir por DF, con
plenum de conexién lateral de chapa de acero, con compuerta de regulacién en la boca del mismo accesible desde el local,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segiin normas UNE y NTE. Acabado en RAL a determinar por la
DF.Colocado segun documentacién grafica de proyecto. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado,
probado y en orden de funcionamiento.

REJA RETORNO KOLAIR modelo 20-45-H-FF 600x200 MM

Suministro e instalacion de rejilla de retorno con portafiltros y filtro marca KOLAIR modelo 20-45-H-FF, de dimensiones
600x200 mm, con aletas horizontales fijas a 452 y acabado en color ral segin muestras a elegir por la D.F. Totalmente
instalada segtin normas UNE y NTE e indicaciones de la Direccion Facultativa. Colocado segun documentacion grafica de
proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

REJA RETORNO KOLAIR modelo 20-45-H-FF 500x250 MM

1,00

2,00

1,00

1,00

18,00

2,00

4,00

7,00

1,00

2.503,45

769,77

769,77

1.157,40

1.157,40

217,23

117,69

237,99

105,30

154,93

2.503,45

1.539,54

3.079,08

1.157,40

1.157,40

3.910,14

235,38

951,96
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Suministro e instalacion de rejilla de retorno con portafiltros y filtro marca KOLAIR modelo 20-45-H-FF, de dimensiones
500x250 mm, con aletas horizontales fijas a 452 y acabado en color ral seglin muestras a elegir por la D.F. Totalmente
instalada segtin normas UNE y NTE e indicaciones de la Direccidn Facultativa. Colocado segun documentacion grafica de
proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

PINTADO DE REJILLAS Y DIFUSORES

Pintura esmalte de rejillas y difusores de Saldn y Atencion al publico, Ral a determinar por la DF. Incluye trabajos
complementarios de preparacion y limpieza. Completamente terminado.

REJILLA EXTRACCION KOOLAIR serie 20.2 350x250 MM CON REGULACION

Suministro e instalacion de rejilla de extraccion MAQUINA HELADOS marca KOOLAIR serie 20.2, de dimensiones 350x250 mm
con compuerta de regulacion, con aletas horizontales fijas a 452 y acabado en color ral seglin muestras a elegir por la D.F.
Totalmente instalada segtin normas UNE y NTE e indicaciones de la Direccidn Facultativa. Colocado segun documentacion
grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado, probado y en orden de
funcionamiento.

CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 200 MM

Suministro e instalacion de conducto circular flexible marca ISOVER modelo Flexiver D 200, de aluminio aislado actsticamente
con 25 mm de fibra de vidrio (Dens.18Kg/cm3). Calif. M1 realizado con dos chapas de aluminio con armadura helicoidal de
acero.Marca ISOVER o similar. Didmetro 200 mm y 25mm de espesor. Presién maxima de 250 mm c.d.a.. Temperatura
admisible entre -20 y 120°C. Velocidad maxima de 20 m/sg. Totalmente instalado seglin normas UNE y NTE e indicaciones de
la Direccion Facultativa. Colocado segun documentacion grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 250 MM

Suministro e instalacién de conducto circular flexible marca ISOVER modelo Flexiver D 250, de aluminio aislado acusticamente
con 25 mm de fibra de vidrio (Dens.18Kg/cm3). Calif. M1 realizado con dos chapas de aluminio con armadura helicoidal de
acero.Marca ISOVER o similar. Didmetro 250 mm y 25mm de espesor. Presién maxima de 250 mm c.d.a.. Temperatura
admisible entre -20 y 120°C. Velocidad maxima de 20 m/sg. Totalmente instalado seglin normas UNE y NTE e indicaciones de
la Direccién Facultativa. Colocado segun documentacion grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COLLARIN FIJACION CONDUCTO FIBRA 200 MM

Suministro e instalacion de collarin circular de conexién de conducto circular D 200 mm sobre conductos de plancha lisa de
fibra polisocianurato. Construido con chapa de acero galvanizado, fijacion por autoatornillamiento. Totalmente instalado
segun normas UNE y NTE e indicaciones de la Direccion Facultativa.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COLLARIN FIJACION CONDUCTO FIBRA 250 MM

Suministro e instalacion de collarin circular de conexion de conducto circular D 250 mm sobre conductos de plancha lisa de
fibra polisocianurato. Construido con chapa de acero galvanizado, fijacion por autoatornillamiento. Totalmente instalado
segun normas UNE y NTE e indicaciones de la Direccién Facultativa.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado, probado y en orden de funcionamiento.

CONDUCTO DE FIBRA ALUMINIO

Suministro e instalcion de panel rigido autoportante para la distribucién de aire climatizado tipo Climaver Neto 25 mm de
Isover, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por Idmina de aluminio visto,
refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho",
aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego M1y clasificacion FO al indice de humos, i/p.p. de corte,
ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacidn, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio,
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segtn normas UNE y NTE, y colocado segun documentacion grafica
de proyecto.

REJA IMPULSION KOLAIR modelo 400x150MM

Suministro e instalacion de rejilla de impulsion doble deflexiéon marca KOLAIR modelo 20-DH, de dimensiones 400x150 mm y
acabado en color ral segiin muestras a elegir por la D.F. Totalmente instalada segiin normas UNE y NTE e indicaciones de la
Direccion Facultativa. Colocado segun documentacion grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

REJA IMPULSION KOLAIR modelo 500x250MM

Suministro e instalacion de rejilla de impulsion doble deflexiéon marca KOLAIR modelo 20-DH, de dimensiones 500x250 mm y
acabado en color ral segin muestras a elegir por la D.F. Totalmente instalada segiin normas UNE y NTE e indicaciones de la
Direccion Facultativa. Colocado segun documentacion grafica de proyecto.Incluye trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion.
Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

PANEL ACUSTICO ACUSTISON-50A (SILENCIADORES VENTILACION DE UNIDA

Suministro e instalacion de panel actstico absorbente y modular para tratamiento de absorcién y acondicionamiento acustico
de chapa multiperforada con relleno de la de roca de 70kg/m?* con acabado en velo negro. Coeficiente de absorcién sonora
medio ?m 1,00, espesor 50mm, peso 7,8 kg/m?2. Incluye estructura portante, ejecucion, elementos de fijacién, acabado de
uniones y remates con perfiles metdlicos, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segiin normas UNE y
NTE, y colocado segun documentacidn grafica de proyecto.

COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 200x200 MM
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Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX mod. FKA EU de medidas max 200x200 mm con fusible
bimetalico, incluso conexionado a conducto de distribucién de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y
funcionando segutin normativa vigente, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-25.

COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 200x700 MM 1,00 328,05

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX mod. FKA EU de medidas max 200x700 mm con fusible
bimetalico, incluso conexionado a conducto de distribucién de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y
funcionando segin normativa vigente, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-25.

COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 200x1000 MM 1,00 394,74

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX mod. FKA EU de medidas max 200x1000 mm con fusible
bimetalico, incluso conexionado a conducto de distribucién de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y
funcionando segun normativa vigente, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-25.

COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 300x1000 MM 2,00 429,84

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX mod. FKA EU de medidas max 300x1000 mm con fusible
bimetalico, incluso conexionado a conducto de distribucién de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y
funcionando segutin normativa vigente, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-25.

COMPUERTA CORTAFUEGOS EI 90. 300x400 MM 1,00 318,33

Compuerta cortafuegos sectorizadora EI90 de la marca TROX mod. FKA EU de medidas max 300x400 mm con fusible
bimetalico, incluso conexionado a conducto de distribucién de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y
funcionando segin normativa vigente, homologado, segiin normas UNE y NTE-ICI-25.

COMPUERTA ANTIRETORNO 415x1600 MM 4,00 550,80

Compuerta antiretorno de la marca TROX mod. modelo UL con lamas aerodindmicas de aluminio para instalacion en pared o
conductos rectangulares con marco de montaje, de medidas max 415x1600 mm, incluso conexionado adaptacién a conducto
de distribucion de aire y elementos de soporte. Totalmente instalada y funcionando segiin normativa vigente, homologado,
segun normas UNE y NTE-ICI-25.

MUELLES AMORTIGUADORES RED CONDUCTOS 1,00 270,49

Partida alzada de suministro y montaje de muelles antivibratorios para toda la soportacién de conductos de climatizacién y
ventilacién (aportacion, extraccion, impulsidn, retorno, etc). Estos irdn colocados entre las varillas roscadas y el taco que
atornilla en el forjado, con la funcién de eliminar todas las vibraciones producidas por la red de conductos durante su
funcionamiento. Incluye accesorios de montaje como arandelas, tornilleria, topes de goma, etc.

LONA FLEX. MAQUINA-CONDUCTO 1,00 56,48

Suministro e instalacion de lona flexible de acoplamiento entre maquina y conducto y conducto reja exterior y/o tramos de
conducto, para evitar todo tipo de vibraciones y ruidos. Se fijara a la pestafia del equipo y a una "U" de chapa galvanizada en
el conducto mediante tornillos autoroscantes.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,
pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado, probado y en
orden de funcionamiento.

CIRCUITOS FRIGORIFICOS 90,00 23,07

Suministro, montaje y conexionado de circuitos frigorificos conformados por 2 tubos de distribucion de fluido termico entre
unidades exteriores e interiores y demas elementos incluidos en la instalacion de climatizacién. Incluido aislamiento de las
tuberias tipo ARMAFLEX a todo lo largo de recorrido interior y exterior, soldaduras, codos, soportacion, piezas especiales,
rellenado con Refrigerante R410A en la cantidad y presion que recomiende el fabricante. Tambien incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién frigorifica del restaurante, segun esquemas
y documentacién grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

EXTRACTOR COCINA 1,00 3.414,18

Suministro, montaje, instalacién y conexionado de caja de extraccion para trabajar inmersa en 4002/2h, fabricada en chapa de
acero galvanizada,doble pared con aislamiento interior, ventilador centrifugo montado sobre silent-blocks, rodete centrifugo
de dlabes hacia equilibrado dindmicamente, directamente atras acoplado al eje motor, trifasico, Clase F, IP54, para uso en
funcionamiento continuo(S1) o para casos de emergencia (S2).,de caracteristicas: Marca: SODECA modelo C/TCR/R-1445-4T-
F400 ESPECIAL MCDONALD'S. Caudal minimo previsto en el punto de trabajo: 4800 m3/h. Incluye bancada de fjiacién, medios
de elevacion, fijacion de embocadura de descarga mediante conducto, elementos antivibratorios y todos los elementos y
accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha.

PIEZAS DE CONEXION CONDUCTO EI30 CON CONDUCTO CHAPA NEGRA 4,00 972,00

Piezas de transicién entre chimeneas 3350 EI30 con conducto de chapa negra. Incluye elementos de soportacién y
conduccion, collar de fijacion, y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha.
Tambien incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

SOMBRERO DESCARGA JET 1,00 504,94

Suministro y montaje de chimenea de descarga a la salida del extractor de cocina, formada por conducto de chapa de acero
galvanizada apto para intemperie y desarrollo vertical rematado con sombrero de descarga tipo jet, con reja antipajaros, cono
de recogida de aguas y cuerpo de conduccion romboidal. Incluye parte porporcional de accesorios de montaje. Dimensiones
acordes al conducto de salida de humos.

EXTRACTOR C. BASURAS, ASEOS y ALMACEN 1,00 754,18
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Montaje y conexionado de extractor para sistema de extraccion de aseos, marca S&P modelo TD 2000 3V, helicocentrifugo de
bajo perfil, fabricado en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliester anticorrosiva, con caja de bornes
externa, cuerpo-motor desmontable, motor regulable 230V50Hz con regulador de 3 velocidades incluido, rodamientos de
bolas de engrase permanente y protector termico. Incluye elementos de soportacién y conduccion, collar de fijacién, y todos
los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Tambien incluye trabajos complementarios,
ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y
fijacién. Completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D150

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de @150, incluyendo parte proporcional de curvas,
derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijaciéon. Completamente instalado, probado y en orden de
funcionamiento.

TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D250

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de #250, incluyendo parte proporcional de curvas,
derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado, probado y en orden de
funcionamiento.

TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D175

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de @175, incluyendo parte proporcional de curvas,
derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado, probado y en orden de
funcionamiento.o.

TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D125

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de §125, incluyendo parte proporcional de curvas,
derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado, probado y en orden de
funcionamiento.

TUBO CHAPA ACERO GALV. "ESPIRO" D100

Suministro y montaje de tubo de chapa de acero galvanizado tipo "espiro" de §100, incluyendo parte proporcional de curvas,
derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado, probado y en orden de
funcionamiento.

CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 100MM

Suministro y montaje de conducto flexible de aluminio aislado tipo GSI o similar de didgmetro 125mm. Incluye parte
proporcional de curvas, derivaciones, accesorios, bridas, trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijaciéon. Completamente instalado,
probado y en orden de funcionamiento.

BOCA DE EXTRACCION GPD %100

Suministro y montaje de Boca de extraccién circular con regulacién en color blanco marca KOOLAIR GPD, de 3100

COLLARIN INTUMESCENTE @125

Suministro y colocacién de collarin intumescente EI90 #125 en sectorizacién EI-90 almacén. Totalmente instalado, incluye y
cualquier elemento auxiliar necesario para la perfecta ejecucion de la unidad.

GESTIONES TRAMITACION LEGALIZ.

PA. Tramitacion ante Organismos Oficiales (Industria y/o 0.C.A.) de expediente de Legalizacién de la Instalacion de
Climatizacién suministrado por la Direccién Facultativa (Proyecto y certificado de final de obra). Incluye:- Suministro de los
Impresos (instancias, certificados, carpetas, etc..) oficiales de Industria y/o 0.C.A. para la tramitacién del expediente a la
direccién Facultativa.- El pago de las tasas correspondientes las cuales abonard posteriormente la propiedad (el importe de las
tasas no estara incluido en el presupuesto).- Presentacion de anexos al proyecto si fuese necesario (suministrados por la
direccion facultativa).

DOCUMENTACION FINAL OBRA
Documentacion final de obra: PLANOS AS BUILT en soporte informatico DWG.
EXTRACCION COCINA CONDUCTO DINAK EI-30

Suministro y colocacién de conducto modular metélico de doble pared con aislamiento intermedio de fibra cerdmica
biosoluble de alta densidad de espesor minimo 25 mm, especificamente disefiado para extraccion de campanas de cocina
industriales DINAK EI30 DIAMETRO INTERIOR DN SEGUN PLANOS CON ARO Para instalaciones con alta presién de extraccion:
Hasta 5.000 Pa en sobrepresion y 2.000 Pa en aspiracidn (presion negativa) Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en
las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas, La gama DINAK El 30 ha sido
ensayada conforme a la norma UNE-EN 1366-1, y ha obtenido las siguientes clasificaciones de resistencia al fuego como
conducto de ventilacién, de acuerdo con la norma EN 13501-3:2005

Alta resistencia mecanica y estabilidad. Ensayos de compresidn, traccion en las uniones y carga de viento realizados conforme
alanorma UNE-EN 1859

Materiales pertenecientes a la clase Al de reaccién al fuego

Estanqueidad al agua de lluvia

Ensayado segtin norma UNE-EN 1856-1

La versidn El 30 con aro ha obtenido las maximas clasificaciones de estanqueidad al aire segtin las normas europeas UNE-EN
1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilacién (clase D3, hasta 2.000 Pa en
sobrepresion, y 750 Pa en aspiracion)

,i/p.p. de corte, ejecucién, codos, embocaduras, piezas de conexién con campanas, derivaciones, elementos de fijacion,
soportacidn, sellado de uniones con sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas, piezas especiales, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segun RITE y normas UNE. Segtin trazado y dimensiones reflejados en
planos.

REGISTRO EI30

Suministro y montaje de registros de inspeccién Dinak certificados segin norma de ensayos UNE-EN 1366-1, cumpliendo con
ello las indicaciones de instalacion de registros de inspeccion recogidas por el DB SI 1 del CTE:| En cambios de direccion con
4ngulos mayores de 302} Cada 3m como méximo en tramos horizontales . i/p.p. de corte, ejecucién, codos, embocaduras,
derivaciones, elementos de fijacion, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segtn normas UNE y NTE.
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CHIMENEA EXTRACCION ASEOS

Suministro y montaje de chimenea modular, con junta y sin aislamiento de fibra, de didmetro 315, AISI-304. Incluye formacién
de paso de forjado e impermeabilizacion posterior, asi como mddulos rectos y codos de 452 necesarios, los correspondientes

anclajes y sombrero de descarga tipo jet, con reja antipajaros y cono de recogida de aguas.

EXTRACTOR MAQUINA HELADOS

Montaje y conexionado de extractor para sistema de extraccién de aseos, marca S&P modelo SILENT TD1000 3V,

helicocentrifugo de bajo perfil, fabricado en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliester anticorrosiva,
con caja de bornes externa, cuerpo-motor desmontable, motor regulable 230V50Hz con regulador de 3 velocidades incluido,
rodamientos de bolas de engrase permanente y protector termico. Incluye elementos de soportacién y conduccion, collar de

fijacion, y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. Tambien incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de conn

SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION

Suministro y montaje de sistema centralizado de control para climatizacion.i/p.p pequefio material, conexionado, puesta en

marcha, instalado y funcionando.

CHIMENEA EXTRACCION MAQUINA HELADOS

Suministro y montaje de chimenea modular, con junta y sin aislamiento de fibra, de didmetro 250, AISI-304. Incluye formacién
de paso de forjado e impermeabilizacion posterior, asi como médulos rectos y codos de 452 necesarios, los correspondientes

anclajes y sombrero de descarga tipo jet, con reja antipajaros y cono de recogida de aguas.

CORTINA AIRE CON RESISTENCIAS
Suministro y Montaje de CORTINA AIRE CON RESISTENCIAS AIRTECHNICS modelo OPTIMA EMPOTRABLE WIRELESS RO-W-

2000-E-9KW. Esta partida incluye la gria y todos los medios auxiliares para izar las unidades y colocarlas en su ubicacién final.

Montaje en cubierta con muelles antivibratorios silent-blocks, pruebas de estanqueidad, conexiones de drenaje de
condensados, limpieza y asistencia directa a los técnicos..
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FONTANERIA

ACOMETIDA AGUA

Partida Alzada a justificar de trabajos a realizar por Cia. De Aguas para ejecucion completa de la acometida desde red publica

a armario de contador. Incluye tasas y gestiones con Cia.

EQUIPO DE MEDIDA

Equipos de contaje, regulacion y filtraje, incluso armario homologado por Cia. De Aguas para la alimentacion de un consumo
simultaneo previsto de 1 I/s para alimentaciéon de montante general de didmetro 1 1/2" (PPR 50). Incluye valvuleria necesaria,
incluido accesorios de conexidon y montaje, instalada y comprobada. Se dotard al armario de contador, acometida y tuberia de
alimentacion de aislamiento térmico apropiado que garantice el corecto funcionamiento de la instalacion durante el periodo

de invierno.Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

VALVULA DE PASO

Valvula de paso PN16 de 1 1/2"" y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 50x6,9 con unién por soldadura. Todo

incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

ARQUETA DE RESGISTRO 40X40

Arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, de diferentes alturas, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de

cemento M-15, y con tapa de hormigdén armado prefabricada, o tapa de fundicion de acero, terminada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO @50 mm
Tuberia para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 segiin UNE-EN 1SO 15874-2, para PPR

50x5,6 mm, desde llave de acceso a local hasta colector general de AFS, incluida p.p. de accesorios del mismo material para

unién por soldadura, totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presién. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e
instalacion. Incluye pasos de forjado.

TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO @32 mm

Tuberia para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 segiin UNE-EN 1SO 15874-2, para PPR
32x4,4 mm, distribucién ramales de AFS, incluida p.p. de accesorios del mismo material para unién por soldadura,
totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presién. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO %25 mm

Tuberia para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 segin UNE-EN 1SO 15874-2, para PPR
25x3,5 mm, distribucion ramales de AFS, incluida p.p. de accesorios del mismo material para unién por soldadura,
totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presién. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

TUBERIA POLIPROPILENO RETICULADO %20 mm

Tuberia para agua sanitaria en polipropileno reticulado SDR 7,4 (PN16), serie S 3,2 segtin UNE-EN 1SO 15874-2, para PPR
20x2,8 mm, distribucion ramales de AFS, incluida p.p. de accesorios del mismo material para unién por soldadura,
totalmente instalada y probada a 16 Kg/cm2 de presién. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

AISLAMIENTO ELASTOMERICO $50 mm

Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 102C de 0,04 W/m:K, para tuberia de polipropileno
reticulado PPR 50x5,6 mm, espesor segtn RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

AISLAMIENTO ELASTOMERICO %32 mm
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Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 102C de 0,04 W/m:K, para tuberia de polipropileno
reticulado PPR 32x4,4 mm, espesor segun RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

AISLAMIENTO ELASTOMERICO %25 mm

Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 102C de 0,04 W/m:K, para tuberia de polipropileno
reticulado PPR 25x3,5 mm, espesor segln RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

AISLAMIENTO ELASTOMERICO %20 mm

Aislamiento elastomérico, espesor 30mm, con conductividad térmica a 102C de 0,04 W/m-K, para tuberia de polipropileno
reticulado PPR 20x2,8 mm, espesor segun RITE para ACS y AFS. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

VALVULA DE PASO 1 1/2"

Vélvula de paso para camaras himedas PN16 de 1 1/2”" y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 40x5,5 mm con
unién por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

VALVULA DE PASO 1"

Vdlvula de paso para cdmaras hiumedas PN16 de 1"y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 32x4,4 mm con
unién por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

VALVULA DE PASO 3/4"

Vilvula de paso para camaras himedas PN16 de 3/4”" y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 25x3,5 mm con
unién por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

VALVULA DE PASO 5/8"

Valvula de paso para cdmaras himedas PN16 de 5/8 " y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 20x2,8 mm con
unién por soldadura. Todo incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

GRIFO DE CORTE 32 mm

Grifo de corte con toma de 1 y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 32x4,4 con unién por soldadura. Todo
incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

GRIFO DE CORTE 25 mm

Grifo de corte con toma de 3/4”" y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 25x3,5 con unién por soldadura. Todo
incluido. Incluye suministro, montaje e instalacion.

GRIFO DE CORTE 20 mm

Grifo de corte con toma de 5/8” y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR 20x2,8 con unién por soldadura. Todo
incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

VALVULA DE ESCUADRA 1/2"

Valvula de cuadradillo de 1/2°" para tomas de aparatos sanitarios y p.p de accesorios para conexiones a tuberia de PPR. Todo
incluido. Incluye suministro, montaje e instalacién.

VALVULA ANTIRETORNO

Suministro y instalacién de valvula antiretorno, diametro 2". Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado segun normativa vigente para completar la instalacién de fontaneria del restaurante, segun esquemas y
documentacidn grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

FILTRO AUTOLIMPIANTE

Suministro y instalacién de filtro autolimpiante marca CILIT modelo Cilit-TR Turbo-Modul, didmetro 1 1/4", automatico por
pulsacién con conexién orientable de 1 1/4". Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,
pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa
vigente para completar la instalacién de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

DESCALCIFICADOR (suministro e instalacion)

Suministro y colocacion de descalcificador marca Aqua Ambient modelo Aquasoft Compact 30 litros WS 1" y filtro previo
autolimpiable semiautomatico 25 micras, desague de 16mm PVC 2m, by-pass 1", y dotacién de sal. Incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la
instalacién de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden
de funcionamiento, con certificado y boletin de instalador autorizado.

CIRCUITO INTERIOR RECUPERACION CALOR CAMARAS PRODUCCION A.C.S.

Suministro, montaje y conexionado al sistema de recuperacion de calor de la unidad exterior de cdmaras frigorificas para
aporte primario al acumulador de produccién de A.C.S. Distribucién en tubo de PP-R, aislamientos, valvulas, llaves de paso,
soportacidn, cortes, sellados, reducciones, empalmes, Tés, codos, etc. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF

TERMOACUMULADOR ACS

Suministro y colocacion de equipo de produccion de agua caliente sanitaria marca LAPESA modelo GX-500-M1, con capacidad
de 500 litros, serpentin de intercambio con circuito de ACS recuperacion cdmaras frigorificas y produccién complementaria
por resistencias eléctricas marca LAPESA modelo RB-25 incluidas de 2,5kW de poténcia. Incluye trabajos de conexionado a red
de agua potable, conexionado a suministro electrico previsto, pequefio material, ayudas y trabajos complementarios,
completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

COLECTOR DE DISTRIBUCION AGUA
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Suministro, montaje y conexionado de colector de distribucion PP-R parared de agua Fria / Caliente / Descalcificada segin
Esquema de Principio en plano de Fontaneria. Incluye parte proporcional de tuberia de acometida PP-R-50, vélvulas,
accesorios, desagtie, bridas, anclajes y ayudas de albafiileria. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado segun normativa vigente para completar la instalacion de distribucién interior de fontaneria del restaurante, segun
esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

VALVULA REDUCTORA PRESION 50mm

Suministro y colocacién de vélvula reductora de presién en acometida de agua, en polipropileno presion entrada 12 Kg/cm?,
regulada a 4,5 Kg/cm?, marca ARIETE, didmetro 50 mm. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun
normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacién de suministro de agua del restaurante, segun
esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado y boletin de
instalador autorizado.

MANOMETRO 0-10 Kg/cm2

Suministro y colocacién de manémetro 0-10 Kg/cm2, marca WIKA en bafio de glicerina, con grifo de comprobacién. Incluye
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para
completar la instalacion de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado y boletin de instalador autorizado.

CENTRAL REGULACION

Central de regulacion con reloj programable para tratamiento antilegionela, adecuada para implementar la regulacién y
control del sistema de ACS seguin esquema de principio y memoria de proyecto. Todo incluido, incluso p.p de acesorios de
montaje. Incluye suminstro, montaje, instalacién y programacion.

SONDA DE TEMPERATURA

Sonda de temperatura de inmersidn, incluso p.p. de accesorios para conexion a tuberias de PPR. Todo incluido. Incluye
suminstro, montaje, instalacion y conexion a central de regulacion.

VASO DE EXPANSION 18L

Suministro y colocacién vaso de expansié de 18 litros. Incluye trabajos de conexionado a red, pequefio material, ayudas y
trabajos complementarios, completamente instalado, probado y en orden de funcionamiento.

BOMBA RECIRCULACION

Suministro y colocacion de bomba recirculadora de agua caliente sanitaria. Incluye trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacién de suministro de
agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con
certificado y boletin de instalador autorizado.

ROTULACION

P.A de la rotulacién de todas las llaves de paso y vélvulas de la instalacion. Mediante llavero rotulable de plastico para su
identificacién. Cogido a cada llave mediante brida.

VALVULA TERMOSTATICA MEZCLADORA

Suministro, montaje y conexionado de valvula mezcladora termostatica marca Truber modelo Eurotherm M 3/4" 20x27 ref.
T9107C para red de agua temperada. Incluye parte proporcional de material de fontaneria para connexionada, soportacion,
accesorios, bridas, anclajes y ayudas de albafiileria. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun
normativa vigente para completar la instalacion de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de
proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTOS DE AGUA

Formacidn e instalacion de punto de suministro de agua sanitaria fria o caliente. Incluyendo valvuleria segun seccién del
punto de suministro, tapon de espera, refuerzo en pladur si necesario y ayudas de albaileria. Incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la
instalacién de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden
de funcionamiento, con certificado y boletin de instalador autorizado.

GRIFO LAVABO ASEO ROCA SPRINT

Suministro y colocacion de grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo con aireador marca Roca serie Sprint ref.
A5A3124C00, con pulsador de suave accionamiento, mezclado de agua en el pulsador. Fabricado en cuerpo de latén macizo
de primera calidad DIN EN, totalmente antivandalico. Ejecucién antivandalico del pulsador. cartucho de plastico con limitador
de temperatura y posibilidad de regulacion del tiempo de descarga. 2 latiguillos flexibles R 3/8" x 380mm W453/W270. 2
valvulas de retencion con filtro previo. Rociador con regulacién de caudal, filtro integrado. Incluye trabajos complementarios,
ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y
fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacién de
suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

GRIFO LAVABO ADAPTADO

Suministro, colocacién y conexionado de grifo temporizado de repisa con palanca , marca AQUACON DELABIE , 1 agua ref.
31702400, para aseo adaptado. Incluye latigillos de conexion, perlizador, accesorios, pruebas, valvulas tipo mariposa y
limpieza. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la
DF, para completar la instalacién de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de
proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

GRIFO PARA CUARTO DE LIMPIEZA
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Suministro, colocacién y conexionado de grifo de cafio giratorio. incluye manguera de min 1.5m. En cuarto de basuras. Incluye
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para
completar la instalacion de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

URINARIO URIMAT

Colocacién e instalacién de urinario mural marca URIMAT, suministrado por la propiedad, de funcionamiento sin agua.
Totalmente operativo.-Incluye latiguillo y valvula tipo mariposa. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacién de suministro de agua del
restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado
del instalador.

LAVAMANOS SANIVAN ACERO INOX

Suministro y colocacién de Lavamanos mural en acero inoxidable mate AISI 304, marca SANIVAN, mod. MINI-2, formado por
mueble U semicilindrico, dosificador de jabén, lavabo empotrado, LE-28 de 280 x 250 x 1,5 mm. de espesor, valvula S/L,
incluyendo:- 1 Grifo electrénico de repisa de latén cromado, de descarga automatica mediante infrarrojos con mezclador, DN-
15, marca AQUACONTROL-IQUA mod. A-10 Basico, con fuente de alimentacion 230/6V, con latiguillos de 3/8" y filtros.

SECADOR DE MANOS PUBLICO

Colocacion de secamanos eléctricos de accionamiento automatico marca Mediclinics, serie Saniiflow, modelo EO5 ACS
fabricado en acero inoxidable ASI 304 acabado satinado. Incluye conexionado eléctricos, tacos, tornillos y limpieza. Para
aseos de publico. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos
y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la
DF, para completar la instalacion sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y
en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

SECADOR DE MANOS PERSONAL

Suministro y colocacién de secamanos eléctricos de accionamiento automatico marca Mediclinics, serie Saniflow, modelo
E88A fabricado en acero y acabado epoxi blanco. Incluye conexionado eléctricos, tacos, tornillos y limpieza. Para aseos de
personal. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la
DF, para completar la instalacién sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y
en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PERCHA PARED / TOPE PUERTA

Suministro y colocacién de Percha pared/ tope puerta marca CABER, modelo EMO010 inox satinado. Incluye, tacos, tornillos y
limpieza. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la
DF, para completar la instalacién sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y
en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

CONEXION FREGADERO

Conexion a fregadero de 2 cuerpos, incluyendo:- Sifon y recogida de desagties en cobre duro 51/54, con accesorios y
colector.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la
DF, para completar la instalacién sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y
en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

CONEXION APARATOS DE COCINA

Partida alzada en concepto de conexionado de aparatos de cocina que requieren suministro de agua potable fria o caliente.
Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para
completar la instalacion de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

ALIMENTACION CERVECERO

Alimentacién a cervecero, compuesta por:- Vélvulas de bola HARD de 1/2" de didmetro.- T cromada de 13/15 mm. didm.-
Grifo racor manguera.Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e
indicaciones de la DF, para completar la instalacion de fontaneria del restaurante, segun esquemas y documentacién grafica
de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

DOSIFICADOR JABON

Suministro y colocacién de Suministro y colocacion dosificador mural y adosado de jabén liquido Mediclinics,modelo DJO
115CS fabricado en acero inoxidable ASI 304, acabado satinado. Incluye pequefio material de montage, tornillos, taladros,
alineado y limpieza. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e
indicaciones de la DF, para completar la instalacién sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacidn grafica de
proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE

Suministro y montaje de barra abatible en acero inoxidable ANSI 304,marca Mediclinics, serie Medinox, modelo BGO800C, con
kit de aislamiento eléctrico KA 0060, largo total 800 mm. Montado con tacos y tornillos a pared. Incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la
instalacion sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

COLOCACION CAMBIAPANALES

Colocacion de cambia pafiales previamente desmontado situado en aseo de minusvalidos.con pp. de elemntos auxiliares.
Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para
completar la instalacion sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden
de funcionamiento, con certificado del instalador.

DISPENSADOR PAPEL TOALLA

2,00

3,00

4,00

2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

3,00

118,58

1.390,77

38,57

453,99

48,91

312,08

683,76

129,74

86,01

139,97

31,93

103,37

237,16

4.172,31

154,28

907,98

244,55

312,08

683,76

129,74

516,06

ja

ioj

e

Colegio Oficial
Arquitectos de La

d
R

VISA

| 12105126 |

w
5
0
@

o
Documento: 26-0003655-045-01903

Expediente: 26-00#25-500

{20733}

Pagina:

Arquitecto/s:

S00132 PB2PROJECTE, S.L.P.:




COA3.2000.135

COA3.2000.208

COA3.2000.17

COA3.2000.18

COA3.2000.21

COA3.2000.22

COA3.2000.23

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Suministro y colocacién de dispensador de papel-toalla plegado para cocina, fabricado en cuerpo de acero inoxidable acabado
brillante con mecanismo de cierre anti-vandalico y visor de contenido. En lavamanos de cocina. Incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la
instalacion sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO

Suministro y colocacion portarrollos de papel higienico industrial marca Mediclinics, modelo PRO787CS, fabricado en acero
inoxidable ASI 304 acabado satinado. Bobina maxima 275mm. Tapa abatible con cierre para llave standard de Mediclinics y
ranuera de nivel de contenido en el frontal. Montado con tacos y tornillos a pared. Incluye trabajos complementarios, ayudas
de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion sanitaria del
restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado
del instalador.

PLATO DE DUCHA PARA OCULTAR BAJO PAVIMENTO

Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento antibacteriano y
fungicida, modelo Plato Level 80x120 "REVESTECH", de 800x1200 mm y 31 mm de altura, con sumidero sifénico, convertible
en no sifénico, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida horizontal y 40 mm de didmetro, perfiles de PVC para
colocacién del pavimento, perfiles de PVC para encuentros con elementos verticales, banda de refuerzo, Dry50 Banda 13x5,
adhesivo, Revestechflex, placa de proteccion de EPS y llave para registro de acero inoxidable. El precio no incluye el
pavimento.

LAVABO MURAL ROCA 550mm ASEOS

Suministro y colocacién de lavabo mural en porcelana blanca, para aseo, marca ROCA, mod. Meridian, de 550mm equipados
con:-Sifén botella de 1 1/4" -Desagtie de 1 1/4" con enlace, tap6n y cadenilla -Soporte de anclaje a pared

- Incluye vélvula de desagtie con rebosadero y sifon cromado marca NOFER, mod. 13107 o similar. Incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la
instalacién de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden
de funcionamiento, con certificado del instalador.

LAVABO MURAL ROCA 500X420 ASEO ADAPTADO

Suministro y colocacion de lavabo mural en porcelana blanca, para aseo de adaptado, marca ROCA, mod. Debba, de 500x420,
ref. A325994000, equipados con:-Sifén botella de 1 1/4" -Desagiie de 1 1/4" con enlace, tapén y cadenilla -Soporte de anclaje
a pared

- Incluye vélvula de desagtie con rebosadero y sifon cromado marca NOFER, mod. 13107 o similar. Incluye trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la
instalacion de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden
de funcionamiento, con certificado del instalador.

INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN 480

Suministro y colocacion inodoro de porcelana blanca del tipo suspendido, marca ROCA, modelo Meridian compacto de
480mm de fondo, equipado con:-Asiento y tapa antivandalismo, incluido cisterna. Incluye trabajos complementarios, ayudas
de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion de suministro de
agua del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con
certificado del instalador.

Incluido Cisterna para empotrar de 9 litros de capacidad, marca ROCA con acceso frontal para su registro, aislamiento
anticondensacién y conexion a la red mediante valvula de PVC o polietileno de 1/2" y herrajes de fijacion, incluyendo:-Escudo
de accionamiento en acero inoxidable, con tornillos de sujecion antivandalicos.-Juego de conexiones al WC mural suspendido
AQUACON.-Latiguillo y valvula tipo mariposa Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,
pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa
vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y
documentacién grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN 560

Suministro y colocacion inodoro de porcelana blanca del tipo suspendido, marca ROCA, modelo Meridian de 560mm de
fondo, equipado con:-Asiento y tapa antivandalismo, incluido cisterna. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion de suministro de agua del
restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado
del instalador.

Incluido Cisterna para empotrar de 9 litros de capacidad, marca ROCA con acceso frontal para su registro, aislamiento
anticondensacién y conexion a la red mediante valvula de PVC o polietileno de 1/2" y herrajes de fijacion, incluyendo:-Escudo
de accionamiento en acero inoxidable, con tornillos de sujecion antivandalicos.-Juego de conexiones al WC mural suspendido
AQUACON.-Latiguillo y valvula tipo mariposa Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,
pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado segun normativa
vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y
documentacién grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INODORO ROCA DEBBA
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Suministro y colocacién inodoro de porcelana blanca del tipo suspendido, marca ROCA, modelo Debba de 655mm de fondo,
equipado con:-Asiento y tapa antivandalismo, incluido cisterna. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado segun normativa vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion de suministro de agua del
restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado
del instalador.

Incluido Cisterna para empotrar de 4.5 litros de capacidad, marca ROCA con acceso para su registro, aislamiento
anticondensacién y conexién a la red mediante vélvula de PVC o polietileno de 1/2" y herrajes de fijacién, incluyendo:-Escudo
de accionamiento en acero inoxidable, con tornillos de sujecién antivandalicos.-Juego de conexiones al WC mural suspendido
AQUACON.-Latiguillo y valvula tipo mariposa Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,
pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa
vigente e indicaciones de la DF, para completar la instalacion de suministro de agua del restaurante, segun esquemas y
documentacidn grafica de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

DOSIFICADOR DESINFECTANTE

Suministro y colocacion de Dosificador de desinfectante/desodorante para inodoros y urinarios para colocacion oculta sobre
falso techo. Incluye trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado segun normativa vigente e indicaciones de la
DF, para completar la instalacién sanitaria del restaurante, segun esquemas y documentacion grafica de proyecto, probado y
en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

MARCAJE INSTALACION

Marcaje con colores azul, para valvulas de agua fria, rojo para valvulas de agua caliente y negro para agua fria descalcificada,
de todas las llaves de paso, valvulas de la instalacién y ramales de la instalacion.

TRATAMIENTO ANTILEGIONELA

Realizacion de tratamiento antilegionela de toda la instalacién de fontaneria una vez terminada dicha instalacién, por parte
de empresa debidamente autorizada. Incluye las jornada necesarias para el tratamiento de toda la instalacién y entrega de
certificado de realizacién de dicho tratamiento.

DOCUMENTACION

Preparacion de toda la documentacidn de la instalacion segun normativa incluyendo manual de uso y mantenimiento, planos
as-built en soporte informatico corrigiendo el soporte facilitado por la Direccién Facultativa, realizacién de todas las pruebas
para la correcta puesta en marcha.

SEGURIDAD

Medidas de seguridad y salud en la obra, considerando tanto las protecciones individuales como los costes de formacion del

personal.
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ELECTRICIDAD

CONJUNTO DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM)

Suministro, montaje de conjunto de proteccién y medida para abonado individual, totalmente instalada y probada, para una
tensién de 400V, 50 Hz y una potencia inferior de 196 Kw, incluye Caja General de Proteccion de 400A equipada con fusibles
de 315 A segiin Norma de la compafiia suministradora Iberdrola.

ACOMETIDA BAJA TENSION

Tendido bajo tubo en pavimento y conexionado de cable de cobre 0,6/1KV RZ1-K , 4(1x150)+(1x70) TT mm para acometida
baja tensién de linea hasta Cuadro General de Baja Tension CGBT con parte proporcional de accesorios para su correcta
ejecucion. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del
restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del
instalador.

BATERIA DE CONDENSADORES

Montaje y conexionado de bateria de condensadores. Se incluye accesorios y elementos de fijacion. Completamente
instalada y probada.

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

Montaje y conexionado de armario metalico tipo "PRISMA PLUS" o similar para formacién de cuadro general de distribucion
de Baja Tension (CGDBT) seguin esquema unifilar /multiiflar de proyecto, con médulos de: 800 mm ;650 mm ; 300mm, zdcalo
de H=100mm, puertas transparentes, preparado para sistema de distribuciéon modular (OM). En un médulo se colocaran los
interruptores generales de potencia y/o seccionadores, y el embarrado de distribucién y/o repartidores. El cableado interior
se realizara con repartidores de 4 polos 125A, toda la potencia superior a 32A se conectara directamente al embarrado, el
cableado aguas arriba y abajo se realizara bajo canal de PVC, todas las mangueras de campo estaran identificadas segun la
nomenclatura del respectivo cirtuito, el conexionado se ejecutard con en bornas segun seccion del cable de salida, todas las
bornas estaran numeradas con el mismo nimero de linea o correlativos segun especificaciones de la DF . Pintado exterior e
interiormente con resinas de polyester-epoxi color blanco, puerta transparente conectada a tierra y cerraduraSe incluye
cableado, bornes, maniobra, embarrado con pletina de cobre, esquemas eléctricos actualizados "As Built" con listado
detallado de todos los elementos integrantes del cuadro incluyendo como minimo : identifcacién en cuadro del elemento,
marca , modelo, referencia y caracteristicas principales del aparellaje o elemento, porta-planos, rétulos de férmica indicativos
para cada elemento, bancada de sujecion y p.p. de material auxiliar para montaje y conexioando.se deberan aportar
certificados y protocolos de ensayos realizados en taller : Prueba de Continuidad ; Prueba de Resistencia de aislamiento,
Rididez dieléctrica, Timepo de descarga, Prueba funcional y en campo ensayo Estimulo - Respuesta del CGBT. segun protocolo
aportado por la Direccién Facultativa.

NOTA : CUADRO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD

CAJA SECCIONADORA TOMA TIERRA
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Suministro e instalacion de caja seccionadora con puente seccionable para medicion de valor de tierra.Incluye todas las
ayudas necesarias de obra civil, medios auxiliares y pequefio material. Incluye medicion del valor de puesta aTierra. Incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS

Puesta a tierra de todas las masas metdlicas de todas las instalaciones, constituida por lineas de Cu, de forma tal que todas las
masas queden al mismo potencial, unidas sus conexiones entre si y a las partes metalicas del conjunto, incluso lineas
principales de tierra, derivaciones, conductores de proteccion hasta los diferentes cuadros de mando, tomas de tierra,
regletas de conexidn y puentes de comprobacidn, registros, pequefio material, etc. montaje y conexionado. Segun RBT, ITC-BT-
18. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material
de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacion de BT del restaurante,
segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

ESTUDIO TERMOGRAFICO INSTALACION ELECTRICA

Estudio termografico del cuadro eléctrico general de baja tension y del conexionado de todos los receptores eléctricos y
canalizaciones realizado por laboratorio cualificado (Bureau Veritas o similar). Informe por cuadruplicado. A realizar con la
acometida definitiva y con todos los receptores a pleno funcionamiento.

TRAMITACIONES LEGALIZACION ELECTRICA, DOCUMENTACION AS BUILT

Tramitaciones y gestiones necesarias para la legalizacion de la instalacidn eléctrica de baja tensidn, incluyendo documentacion
As Built de la instalacion ejecutada,impresos segiin modelos oficiales, boletines,certificado de instalacion firmado y sellado
por instalador autorizado, contrato de mantenimiento inicial,memorias, certificados de calidad de todos los materiales
utilizados,asistencia a inspecciones y diligencias con la entidad de Inspeccién y Control y el Departamento de Industria
correspondiente. Excluido proyecto técnico que serd aportado por la Direccion Facultativa.

CABLE CU 3G1,5 mm2.RZ1-K 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 3*1,5 mm2. de
seccion. Libre de haldgenos, nula emision de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emisién de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacion,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafiileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 3G2,5 mm2.RZ1-K 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 3*2,5 mm2. de
seccion. Libre de haldgenos, nula emision de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emisién de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacion,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafiileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 3G4 mm2.RZ1-K 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 3*4 mm2. de seccién.
Libre de haldgenos, nula emisién de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emision de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de haldgenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacién,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 3G6 mm2 RZ1-K 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 3*6 mm2. de secci6n.
Libre de haldgenos, nula emisidn de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emision de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacion,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafiileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 5G2,5 mm2.RZ1-K 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 5*2,5 mm2. de
seccion. Libre de haldgenos, nula emision de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emisién de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacion,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 5G4 mm2.RZ1-K 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 5*4 mm2. de seccién.
Libre de halégenos, nula emisién de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emision de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacién,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 5G6 mm2. RZ1-K AS 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termopléstica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 5*6 mm2. de secci6n.
Libre de haldgenos, nula emisién de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emision de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de haldgenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacién,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 5G10 mm2. RZ1-K AS 0,6/1KV
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Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 5*10 mm2. de
seccion. Libre de haldgenos, nula emision de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emisién de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccion 7,
cajas de conexionado y derivacion,bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacion y ayudas de albafiileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

CABLE CU 5G16 mm2. RZ1-K AS 0,6/1KV

Suministro tendido y conexionado de cable de cobre flexible, flexibilidad clase 5 (segiin UNE 21022), aislamiento a base de
mezcla especial de poliolefinas tipo DIX3, cubierta termoplastica tipo Z1 color verde. RZ1-K 0,6/1KV, de 5*16 mm2. de
seccidn. Libre de haldgenos, nula emision de gases corrosivos, no propagacion de la llama, baja emisién de humos y reducida
toxicidad, segiin UNE 21.123-4. Se incluye parte proporcional de tubo corrugado libre de halégenos HF grado de proteccién 7,
cajas de conexionado y derivacion, bornes, terminales, accesorios, elementos de fijacién y ayudas de albaiiileria si es
preciso.MARCA: PIRELLI Tipo Afumex 1000V.

TUBO FLEX. METRICO 20 GP7 HF

ML.Suministro e instalacion tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccion 7 (segiin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 20 mm. de didmetro. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y
documentacién de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 25 GP7 HF

ML.Suministro e instalacion tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccién 7 (seglin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 25 mm. de didmetro. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y
documentacién de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 32 GP7 HF

ML.Suministro e instalacion tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccion 7 (segin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de didmetro. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y
documentacidn de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 40 GP7 HF

ML.Suministro e instalacién tubo flexible HF (LIBRA HALOGENOS), grado de proteccién 7 (seglin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a inter-distancia inferior a 0.5 m.), de 40 mm. de didmetro. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y
documentacién de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BANDEJA REJIBAND 250X62

Suministro e instalacion de bandeja en varilla de acero de D 4,4,segun EN 50-085-73 en zincado bicromatado segun UNE 37-
552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 250x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales.
Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BANDEJA REJIBAND 200X62

Suministro e instalacion de bandeja en varilla de acero de D 4,4,segutn EN 50-085-73 en zincado bicromatado segun UNE 37-
552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 200x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales.
Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BANDEJA REJIBAND 300X62

Suministro e instalacion de bandeja en varilla de acero de D 4,4,seguin EN 50-085-73 en zincado bicromatado segun UNE 37-
552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 300x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales.
Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BANDEJA REJIBAND 400X62

ML.Suministro e instalacién de bandeja en varilla de acero de D 4,4,segun EN 50-085-73 en zincado bicromatado segun UNE
37-552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 400x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales.

BANDEJA REJIBAND 500X62

Suministro e instalacion de bandeja en varilla de acero de D 4,4,segun EN 50-085-73 en zincado bicromatado segun UNE 37-
552-73 de 12 a 15 micras sistema REJIBAND,de 500x62 mm.Se incluye parte proporcional de soporte y piezas especiales.
Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BANDEJA AISLANTE CERRADA 300X60

Suministro e instalacion de bandeja lisa aislante con tapa Unex 66 en U41X 300x60, no propagador de llama. Se incluye parte
proporcional de soportes y piezas especiales. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para
completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

CANAL DE SUPERFICIE PVC-RAL 9010

Suministro y montaje de Canal de superficie de PVC RAL 9010 para cables y mecanismos, marca LEGRAND serie MOSAIC, mod.
NQ50, de 85x50 mmen pvc, i/p.p. de accesorios, soportes, herrajes, separadores internos, fijaciones y piezas especiales
(curvas, codos, entronques, etc.), limpieza y medios auxiliares. Instalada conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensidn. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del
restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del
instalador.
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CANAL PARA ENCHUFES SALON PVC RAL 7022

Suministro y montaje de Canal de superficie de PVC RAL 7022 para cables y mecanismos, marca LEGRAND serie MOSAIC, mod.

NQ50, de 85x50 mmen pvc, i/p.p. de accesorios, soportes, herrajes, separadores internos, fijaciones y piezas especiales
(curvas, codos, entronques, etc.), limpieza y medios auxiliares. Instalada conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensidn. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del
restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del
instalador.

CAJA REGISTRO 150X100

Suministro y montaje de caja de registro rectangular de plastico, de 100x150 mm, con grado de proteccién IP-65, montada
superficialmente. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT
del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del

instalador.
CAJA REGISTRO 220X170

Suministro y montaje de caja de registro rectangular de plastico, de 220x160 mm, con grado de proteccién IP-65, montada
superficialmente. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,

trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT
del restaurante, segun esquemas y documentacioén de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del

instalador.
CONEXIONADO DE EQUIPOS DE COCINA

Partida alzada en concepto del completo conexionado de todos los equipos de cocina segun planos de detalle, incluye lineas
de interconexién, maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tension, parte proporcional de cajas de conexionado

y derivacién , bornes, terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,

sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y

documentacién de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INTERCONEXION MAQUINAS ANSUL Y MODBUS 2x1,5

Partida alzada en concepto del completo conexionado de equipo de autoextincion Ansul. incluye lineas de interconexidn,
maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tension, parte proporcional de cajas de conexionado y derivacion ,

bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos complementarios,

ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y

fijacion. Completamente instalado para completar la instalacidn de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de

proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INTERCONEXION CUADRO GENERAL CON SUBCUADRO CAMARAS

Partida alzada en concepto del completo conexionado de subcuadro de camaras a cuadro general. Incluye lineas de

interconexion, maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tensidn, parte proporcional de cajas de conexionado y

derivacidn, bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,

sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y

documentacién de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INSTALACION MENU BOARD

Partida alzada en concepto de instalacion de BT y red para menu board. incluye lineas de interconexién, parte proporcional
de cajas de conexionado y derivacion , bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de

connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun

esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INTERCONEXION CUADRO GENERAL CON SUBCUADRO CLIMA

Partida alzada en concepto del completo conexionado de subcuadro de clima a cuadro general. Incluye canalizacién, lineas de
interconexion, maniobras y enclavamientos en cuadro general de baja tension, parte proporcional de cajas de conexionado y

derivacidn, bornes , terminales y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segliin esquemas y
documentacidn de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

INTERRUPTOR UNIPOLAR 16A

Ud. Suministro montaje y conexionado de interruptor unipolar 16A marca Legrand , color BLANCO, incluso caja de empotrar,
totalmente instalado. Altura de colocacién al eje, desde el suelo 1.10m. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios
en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE 2P+T 16A MOSAIC EN CANAL PVC

Suministro y colocacion de base de enchufe tipo Schuko 2P+T 16A Legrand serie Mosaic para instalacion en canal de PVC.Se

incluye caja de empotrar universal , placa de color blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de

connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun

esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE 2P+T 16A

Suministro y colocacion de base de enchufe tipo Schuko 2P+T 16A Legrand. Se incluye caja de empotrar universal , placa de
color blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en

orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE 2P+T 25A

Suministro y colocacion de base de enchufe tipo Schuko 2P+T 25A con mecanismo completo incluido su correspondiente
clavija Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de color blanco y parte proporcional de material auxiliar de
montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del
restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del
instalador.

BASE ENCHUFE 5P 16A
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Suministro y colocacién de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 16A Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de
color blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE 5P 20A

Suministro y colocacién de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 20A Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de
color blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE 5P 25A

Suministro y colocacién de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 25A Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de
color blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE 5P 32A

Suministro y colocacién de base de enchufe tipo Schuko 5P+T 32A con mecanismo completo incluido su correspondiente
clavija Legrand.Se incluye caja de empotrar universal , placa de color blanco y parte proporcional de material auxiliar de
montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y
material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del
restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del
instalador.

BASE ENCHUFE 5P 16A ESTANCA

Suministro y colocacién 2P+T 16A con mecanismo completo incluido su correspondiente clavija Legrand.Se incluye parte
proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para
completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE IP44 LEGRAND

Suministro y colocacién de base de enchufe tipo Platinum 2P+T 16A Legrand. Se incluye caja de empotrar con tapa estanca
P44 y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTO DE CONEXION 2P+16A

Punto de conexién 2P+T 16A .Se incluye y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos
complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado,
sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y
documentacién de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTO DE CONEXION 5P+16A

Punto de conexién 5P+T 16A , parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios,
ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y
fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de
proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTO DE CONEXION 5P+32A

Punto de conexién 5P+T 32A, parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas
de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion.
Completamente instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTO DE CONEXION 5P+50A

Punto de conexién 5P+T 50A , parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas
de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTO DE CONEXION 5P+63A

Punto de conexién 5P+T 63A, parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios,
ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y
fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de
proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

MECANISMO SALIDA DE HILOS

Suministro y colocacion de mecanismo para salida de hilos Legrand .Se incluye caja de empotrar universal , placa de color
blanco y parte proporcional de material auxiliar de montaje. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

PUNTO DE CONEXION 2P+16A CARGADORES MOVIL MESAS

Punto de conexién 2P+T 16A fuentes de alimentacion de cargadores de méviles ubicados en mesas de comedor bajo tubo
corrugado empotrado en pavimento y soportes mesas. Se incluye y parte proporcional de material auxiliar de montaje.
Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

DETECTORES DE PRESENCIA
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Suministro y colocacidn de detectores de presencia empotrado en falso techo / superficie segun corresponda con dispositivo
de regulacion de sensibilidad y tiempo de ajuste.Poder de ruptura: 5A/250V. Consumo propio: 11VA (1 W. aprox.), rango de
luminosidad 10-300- Lux, rango de Temporizacidn de 15 segundos a 12 minutos aprox, angulo de deteccién 3602, campo de
deteccion de 5 metros a 202C, temperatura de funcionamiento de -202C a +459C, tipo de proteccion IP 20 EN 60529. Incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

TOMAS DE ENCHUFE MULTIPLES RJ45 4,00

Suministro y colocacién de tomas multiples de datos RJ45. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

TIMBRE BJC 1,00

Suministro y instalacién de timbre BJC. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares,

pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar

la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento,

con certificado del instalador.

BASE ENCHUFE + USB LEGRAND 8,00

Base de enchufe mas cargador USB ubicados en Salén. Se incluye y parte proporcional de material auxiliar de montaje.
Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun
esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

ALARMA EN ASEO ADAPTADO 2,00

Sistema de alarma en aseo adaptado incluyendo tiradores y alarma acustica y luminosa en el cuarto del manager.
Completamente instalado y funcinando. Incluye p.p de cable y oficios necesarios para su instalacién y correcto
funcionamiento.

TUBO FLEX. METRICO 40 GP7 HF PREINSTALACION SEGURIDAD 1,00

Suministro e instalacién tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccién 7 (segin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 40 mm. de didmetro.Tambien incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacion de sefiales debiles de
seguridad del restaurante, segun esquemas y documentacién aportada por la propiedad, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 32 GP7 HF PREINSTALACION MEGAFONIA 1,00

Suministro e instalacion tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccién 7 (segiin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de didmetro. Tambien incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de sefiales debiles de sonido
del restaurante, segun esquemas y documentacion aportada por la propiedad, probado y en orden de funcionamiento, con
certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 32 GP7 HF PREINSTALACION INCENDIOS 1,00

Suministro e instalacion tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccién 7 (segin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de diametro. Tambien incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de sefiales debiles de
incendios del restaurante, segun esquemas y documentacion aportada por la propiedad, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 32 GP7 HF PREINSTALACION TELEFONIA 1,00

Suministro e instalacion tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccién 7 (seglin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de didmetro. Tambien incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de sefiales debiles de
telefonia del restaurante, segun esquemas y documentacion aportada por la propiedad, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

TUBO FLEX. METRICO 40 GP7 HF PREINSTALACION SELF ORDER KIOSK 1,00

Suministro e instalacién tubo flexible HF (LIBRE HALOGENOS), grado de proteccién 7 (segin norma UNE-20324), con parte
proporcional accesorios y fijaciones (situades a interdistancia inferior a 0.5 m.), de 32 mm. de didmetro. Tambien incluidos
trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de
connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacién de sefiales debiles de los
kioskos del restaurante, segun esquemas y documentacion aportada por la propiedad, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

ANTENA TELEVISION 1,00

Suministro e instalacion de sistema individual de TV formado por equipo de antena individual para recepcién de sefiales de
radio y TV via aérea, fijado sobre antena de 3,50m de altura en cubierta Centro Comercial; red de distribucion interior en local
formado por canalizacién y cableado para la conduccién de las sefiales, con tubo de PVC corrugado y cable coaxial; cajas de
derivacién y 2 bases de presa para permitir la conexidn a ellas de receptores de television situadas en sala de perosnal.
Incluido anclajes a paramento, conexiones de puesta a tierra, y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalaciéon.Tambien incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material,
trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la instalacion de
television del restaurante, segun esquemas y documentacion aportada por la propiedad, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

CABLE COAXIAL TELEVISION 1,00

Suministro montaje y conexionado de cable coaxial de TV, incluye parte proporcional de tubo, cajas, derivadores ,
amplificadores y conectores para una correcta recepcion de la sefial. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de television del restaurante, segun esquemas y documentacién aportada por la
propiedad, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

CABLE ACOMETIDA TELEFONICA 8 PARES 1,00
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Suministro e instalacién cable manguera de 10 pares telefénico FTP, ACOMETIDA TELEFONICA, aislamiento de PVC desde
arqueta de entrada al edificio hasta el rack. MARCA: ALCATEL o similar. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios
en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado para completar la instalacion de telefonia del restaurante, segun esquemas y documentacién aportada por la
propiedad, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

LOCALIZADORES DE MESA

En esta partida se incluyen los siguientes trabajos:- Suministro y colocacién de 30m de canaleta 100x60 desde la zona de datos
del play hasta la fachada para alimentaciones y distribuciones de antenas de servicio a mesa.- Conductor 3x2,5mm en zonas
marcadas en salén para alimentacion de localizadores.- Suministro de 5 bases aéreas en salén para antenas.

CONEXIONADO ROTULOS

Montaje y conexionado de rétulos. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio
material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para completar la
instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con
certificado del instalador.

PANTALLA LED

Montaje y conexionado de pantalla de Led MYL LP600-16 600 x 600 para techo modular. Incluidos trabajos complementarios,
ayudas de oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y
fijacion. Completamente instalado para completar la instalacién de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de
proyecto, probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

DOWNLIGHT EMPOTRADO 7W

Montaje y conexionado de luminaria MYLED downlight 7W. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

CARDAN 2 x 7W

Montaje y conexionado de luminaria MYLED Cardan LED 2x7W. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en
obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

MYLED 30W-60

Montaje y conexionado de luminaria MYLED 30W-60. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra, medios
auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente instalado para
completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en orden de
funcionamiento, con certificado del instalador.

MYLFRIGO

Montaje y conexionado de luminaria MYLFRIGO lineal frigorifico 2 ml. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios
en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

MYLEST1200 ESTANCA

Montaje y conexionado de luminaria MYLEST1200 ESTANCA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

EMERGENCIA EVO SUPERFICIE

Montaje y conexionado de luminaria EMERGENCIA EVO 180 SUPERFICIE. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion.
Completamente instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

EMERGENCIA EVO EMPOTRADA

Montaje y conexionado de luminaria EMERGENCIA EVO 180 EMPOTRADA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de
oficios en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién.
Completamente instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto,
probado y en orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

EMERGENCIA K3 EMPOTRADA

Montaje y conexionado de luminaria EMERGENCIA K3 EMPOTRADA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios
en obra, medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacion. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacién de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

APLIQUE FACHADA

Montaje y conexionado de luminaria APLIQUE FACHADA. Incluidos trabajos complementarios, ayudas de oficios en obra,
medios auxiliares, pequefio material, trabajos y material de connexionado, sellado, anclaje y fijacién. Completamente
instalado para completar la instalacion de BT del restaurante, segun esquemas y documentacion de proyecto, probado y en
orden de funcionamiento, con certificado del instalador.

COA3.3000
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3,00
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29,00

2,00

7,00

7,00
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2.358,88

46,13

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

32,40

75.008,72

2.358,88
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EXTINTOR 6KG. CO2
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Suministro, montaje de extintor portatil color rojo de 6kg. Apto para diéxido de carbono (CO2), con deflector, mandmetro,
precinto, rellenado y certificacién AENOR o similar segtin cumple con las normativas actuales. Incluye gancho para colgar.

COA3.4001.02 Partida UD  EXTINTOR 6KG. POLVO ABC 3,00 46,87 140,61
Suministro, montaje de extintor portatil color rojo de 6kg. Apto para polvo quimico ABC, con deflector, manémetro,
rellenado, precinto y certificacion AENOR o similar segtin cumple con las normativas actuales. Incluye gancho para colgar.
COA3.4001.03 Partida UD  EXTINTOR 6KG. CLASE F 2,00 46,87 93,74
Suministro, montaje de extintor portatil color rojo de 6kg. Clase F Eficacia 21A 183B 75F, con deflector, manémetro,
rellenado, precinto y certificacion AENOR o similar segtin cumple con las normativas actuales. Incluye gancho para colgar.
COA3.4001.04 Partida UD  DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS 6,00 165,26 991,56
Suministro y montaje de detector de incendios termovelocimétrico zon cocina, instalados bajo falso techo, totalmente
instalado y conectado a la central de incendios.
COA3.4001.05 Partida UD  DETECTORES OPTICOS 29,00 154,90 4.492,10
Suministro y montaje de detector de incendios 6ptico bajo forjado / bajo falso techo totalmente instalado y conectado a la
central de incendios.
COA3.4001.06 Partida UD  PULSADOR EMERGENCIA 3,00 138,06 414,18
Suministro y montaje de pulsador de incendios rearmable totalmente instalado y conectado a la central de incendios. Incluye
parte proporcional de accesorios
COA3.4001.07 Partida UD  SIRENA ACUSTICA INTERIOR 2,00 344,07 688,14
Suministro y montaje de sirena acustica de incendios conectada a la centralita de incendios. Incluye parte proporcional de
accesorios
COA3.4001.09 Partida UD  CENTRALITA CONTRA INCENDIOS 1,00 1.025,00 1.025,00
Suministro y montaje de central de incendios. Totalmente instalada y puesta en funcionamiento, incluye cableado de sefial de
alarma y averia hasta médulo del centro comercial y caja estanca de registro.
COA3.4001.10 Partida UD  SENALIZACION CONTRA INCENDIOS 24,00 21,47 515,28
Suministro y montaje de carteles de sefializacion fotoluminiscentes tamafio DIN A4 para indicacién de elementos de extincion
de incendios y recorridos de evacuacion.
COA3.4001 1,00 8.452,69 8.452,69
A3 1 253.810,22 253.810,22
A4 Capitulo EXTERNAL WORKS COST ON THE PLOT i 3.037,50 3.037,50
COA4.1000 Capitulo TRABAJOS PREVIOS 1,00 499,50 499,50
COA4.1000.01 Partida ml VALLADO Y SENALIZACION DE OBRA 30,00 16,65 499,50
Vallado y sefializacién de obra, conforme a normas de seguridad e higiene, ordenanzas locales y segtin disposiciones a
determinar por la Direccién Facultativa, i/p.p. de montaje, mantenimiento, retirada y transporte de los elementos utilizados,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente colocado segtin normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.
COA4.1000 1,00 499,50 499,50
COA4.1007 Capitulo AYUDAS ALBANILERIA 1,00 1.012,50 1.012,50
COA4.1007.01 Partida UN  ELECTRICIDAD/ILUMINACION 1,00 675,00 675,00
Ayudas a instalaciones de electricidad y alumbrado en exteriores, seglin proyecto de ingenieria
COA4.1007.05 Partida UN  AYUDAS A ROTULOS 1,00 337,50 337,50
Ayudas a rétulos.
COA4.1007 1,00 1.012,50 1.012,50
A4 1 3.037,50 3.037,50
c1 Capitulo LICENSEE STORE COST - INTERIOR DECOR (only public area) 1 93.872,45 93.872,45
coci.4 Capitulo DECORATE 1,00 93.872,45 93.872,45
COC1.4007 Capitulo AYUDA ALBANILERIA 1,00 1.161,00 1.161,00
C0OC1.4007.01 Partida ud  AYUDAS DE ALBARILERIA A CERRAJERIA Y METALISTERIA 1,00 232,20 232,20
Ayuda de albafiileria a cerrajeria y metalisteria, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecucién de _.g. O —
taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segin CTE, normativa vigente e Z %E ©
indicaciones de la Direccion Facultativa. ﬂ: gg N
C0C1.4007.02 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A CARP DE MADERA 1,00 232,20 8% < Lf\)
@
Ayuda de albafiileria a carpinteria de madera, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecucién de O .%.g (/)] Q
taladros, recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e DO mm AN
indicaciones de la Direccién Facultativa. U 8 g. > ~
C0C1.4007.03 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A CARP METALICA 1,00 232,20 < b
Ayuda de albafiileria a carpinteria metalica, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, ejecucién de taladros,
recibidos, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado seguin CTE, normativa vigente e indicaciones
de la Direccién Facultativa.
C0C1.4007.04 Partida ud  AYUDAS DE ALBANILERIA A MOB INTERIOR 1,00 232,20 232,20
Ayuda de albafiileria a mobiliario, repasos, remates, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado segun CTE, o
=3
normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa. o
C0C1.4007.05 Partida ud  AYUDAS A ROTULOS DECORATIVOS 1,00 232,20 2,8)
5
Ayudas de albaiiileria a la instalacion de rétulos, incluso medios auxiliares para su descarga. Totalmente terminado segun CTE, E
normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa. 8 .
= @
€0C1.4007 1,00 1.161,00 18 ©
=
C0C1.4010 Capitulo PAVIMENTOS, ZOCALOS Y RODAPIES 1,00 20.867,90 §b
[}
S
€
]
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C0C1.4010.01

C0C1.4010.02

C0C1.4010.03

C0C1.4010.09

Partida m?

Partida m2

Partida ml

Partida m

PAVIMENTO CERAMICO PETRA REF. K52U, GRIS 20X80CM

Colocacion de pavimento ceramico PETRA REF. K52U, GRIS de dimensiones 60X60CM, a suministrar por la Propiedad,
colocado con cemento-cola, previa preparacién de la solera para aplicacién de capa de nivelacién sobre la misma, incluso capa
de nivelacion formada con mortero de C.P 1:6, y rejuntado con junta de 2 mm., colocada segun calidades y recomendaciones
del fabricante, para salén-restaurante y aseos. Incluido soporte de fijacion (puente) y p.p de anclajes y piezas especiales.
Totalmente acabado.

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerard15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARA LA
CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

PAVIMENTO PORCELANICO METEOR NERO 60X30CM

Colocacién de pavimento de baldosa de gres porcelanico "ALCALAGRES ", de dimensiones 30x30cm, en zona de COCINA y
PASOS, colocado con cemento-cola, previa preparacion de la solera para aplicacion de capa de nivelacién sobre la misma,
incluso capa de nivelacion formada con mortero de C.P 1:6, y rejuntado con junta de 2 mm en RAL 7022, colocada segtn
calidades y recomendaciones del fabricante. Incluido cortes necsearios para colocacién de luces de emergencia. Totalmente
acabado.

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerard 20% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARA LA
CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

SUM. Y COL. RODAPIE COMPACTO LAMINATI COMPACT GREY H=10cm

Suministro y colocacién de rodapié RODAPIE COMPACTO LAMINATI COMPACT GREY PRINT 897-SEI H=10cm, de 8 mm de
espesor, colocado recibido con cola vinilica o sobre rastreles de madera en caso necesario, i/p.p. de perfiles metalicos de
nivelacion, aplomado y accesorios, tratamiento de huecos, desperdicios, taladros para paso de instalaciones, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente instalado seglin normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.

RODAPIE DE ACERO INOXIDABLE H 10CM

C0C1.4010

188,90

166,05

150,00

100,00

1,00

33,75

32,40

39,15

32,40

20.867,90

6.375,38

5.380,02

5.872,50

3.240,00

20.867,90

C0C1.4011

C0C1.4011.01

C0C1.4011.02

C0C1.4011.03

C0C1.4011.07

Capitulo

Partida m?

Partida m2

Partida M2

Partida M2

REVESTIMIENTO DE PAREDES

COLOCACION DE ALICATADO GREY TILE 30X9

Colocacion de alicatado GREY TILE CASALGRANDE SPAZIO ANTHRACITE, de 30x9 cm con junta, recibido con pegamento, i/p.p.
de cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con cemento color gris oscuro tipo "KERACOLOR 120" de 2 mm o similar y
limpieza, s/NTE-RPA.

Totalmente acabado.

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerard15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARA LA
CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

REVESTIMIENTO TABLEROS LAMINADO LAMITECH SEASON ASH 1557 PR

Revestimiento realizado en laminado MADERA de 19mm de espesor terminado en lamina de acabados en madera,
canteados en negro, incluso colocacién de rastreles de madera, i/p.p. de limpieza y medios auxiliares, para colgar los tabreros
sobre los rastreles, separados 3 mm entre ellos. Incluye pletina y Lagrimas de acero inoxidable en remate de esquinas de
tableros, segun planos de detalle, i/p.p. de cortes, anclajes, recibidos, limpieza y medios auxiliares. Totalmente colocado
segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.

COLOCACION DE ALICATADO SPAZIO GRIGIO 30X60

Colocacién de alicatado con plaqueta de CAS0021271 SPAZIO GRIGIO, de 30x60 cm con junta, recibido con pegamento, i/p.p.
de cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con cemento color gris oscuro tipo "KERACOLOR 120" de 2 mm o similary
limpieza, s/NTE-RPA.

Totalmente acabado.

Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerard15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARA LA
CONSTRUCTORA.

VER PLANO DE COLOCACION .-

VER PLANO DE COLOCACION .-

COLOCACION ALICATADO 15x15cm JUNTAS 3mm

1,00

3,63

152,33

79,94

43,26

34.451,34

37,06

154,17

32,40

37,06

34.451,34

134,53

23.484,72
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Alicatado con azulejo BAGNO CREAM, para revestimiento de piezas de 15x15 cm de primera calidad junta 3mm, tomado con
resina color NE tipo "latapoxy" , incluso cortes parte proporcional de romos o ingletes rejuntado con junta 3mm, cantos romos
en esquinas concavas y limpieza.

Totalmente acabado.
Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerard15% mermas

NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.

EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA

TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARA LA
CONSTRUCTORA.

C0C1.4011.08 Partida M2 REVESTIMIENTO COMPACTO ASEOS ROJO 22,66 207,90 4.711,01
Suministro y colocacion de revestimiento de placas de resinas termoendurecidas a alta presion,COLOR ROJO RAL 3028 PURE
RED SEGUN DECORACION en zona deASEQS , en piezas Unicas, junta a tope, incluido tratamiento ignifugo o condiciones
ignifugas homologadas en fabrica, incluso, p.p. de recortes y rastrelado y nivelado de paredes previo a la colocacién del
revestimiento de "Trespa". Totalmente acabado.
C0C1.4011.09 Partida m?  REVESTIMIENTO TABLERO NEGRO + IGNIFUGADO 2,28 232,20 529,42
C0C1.4011.10 Partida m?  ALICATADO 30X30 BRODWAY WHITE JUNTAS 3mm 43,16 32,40 1.398,38
Alicatado con azulejo blancoBRODWAY WHITE para revestimiento de piezas de 30X30cm de primera calidad junta 3mm,
tomado con resina color NE tipo "latapoxy" , incluso cortes parte proporcional de romos o ingletes rejuntado con junta 3mm
gris antracita, cantos romos en esquinas cdncavas y limpieza.
Totalmente acabado.
Medido lo realmente colocado. Para el pedido se considerard15% mermas
NOTA: MATERIAL CERAMICO SUMINISTRADO POR LA PROPIEDAD.
EL MATERIAL DE AGARRE Y EL REJUNTADO LO SUMINISTRARA LA CONSTRUCTORA
TODA LA GESTION CON EL PROVEEDOR PARA SOLICITUD DE PEDIDO ENTREGA Y DEMAS GESTIONES LA REALIZARA LA
CONSTRUCTORA.
VER PLANO DE COLOCACION .-
C0C1.4011.17 Partida UD  FORRO DE ACERO INOXIDABLE EN ARMARIO VERTEDERO 1,00 0,00 0,00
Forrado de paramento vertical de armario vertedero, segun planos de detalle, con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI
304), de 1,2 mm de espesor, acabada mate y trabajado en el taller, colocado segun indicaciones de la D.F.
C0C1.4011 1,00 34.451,34 34.451,34
COC1.4012 Capitulo FALSOS TECHOS 1,00 13.084,61 13.084,61
C0C1.4012.01 Partida m?  FALSO TECHO DE CARTON-YESO LISO 47,70 31,05 1.481,09
Falso techo de cartén-yeso formado por una placa de yeso lamiando tipo Pladur-N (normal) de 13 mm de espesor, color RAL
9010, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40 cm y perfileria
U de 34x31x34 mm, i/p.p. de tabica vertical de cierre en zona de salon, registros de techo, apertura de huecos para luminarias
y elementos PCl, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, apertura de registros, con recercados, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para pintar segin CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa.
C0C1.4012.02 Partida m?  FALSO TECHO DE PLACAS HERADESING SUPERFINE 1200X600 133,00 62,10 8.259,30
Suministro y colocacién de falso techo de bandejas mineral de 600x1200 mm Heradesing superfine 1200x600x24mm de
espesor , , apoyada sobre perfileria vista a base de perfiles primarios y secundarios en chapa lacada en color RAL segin
decoracién del restaurante , con suspensiones en modulos de 600x1200 mm sujeta a estructura auxiliar no incluida en esta
partda,i/p.p. de elementos de remate y sujecién y andamiaje, limpieza y medios auxiliares, incluso adecuacién de placas a
instalaciones de alumbrado, aire acondicionado y otras. Totalmente terminado segun CTE, normativa vigente e indicaciones
de la Direccién Facultativa.
C0C1.4012.10 Partida m2  FALSO TECHO ACUSTICO 70mm 245,00 0,00
Falso techo de placas de yeso laminado para aislamiento acustico, formado por amortiguadores de horquilla tipo H-TEC o
similar fijados al forjado original, panel de lana mineral de 25/45mm de espesor entre el entramado metalico, perfileria
metdlica tipo F-530, y placa de yeso laminado de 13mm de espesor, tipo PLACO PHONIQUE o similar, de altras prestaciones
acusticas. Incluso todos los accesorios y medios auxiliares necesarios para su correcto montaje. o rrrmmrrmnrenaees
— —
|2
59 ©
<22 o
C0C1.4012.03 Partida ML FOSEADO 2x4cm PERIMETRAL SALON 81,70 32,40 8% < U\)
@
M2 Foseado de 2 cm profundidad y 2 de ALTURA en falso Techo formado por un cuadradillo de madera pintada en negro O .%.g (/)] Q
mate de 40x20mm atornillada a la estructura tubular de fachada. Incluso p.p de tornilleria y fijaciones. Totalmente terminado %Q — N
b= oy
y listo . Incluida p.p de medios auxiliares y costes indirectos.- (_) o ?. >
< —
C0C1.4012.05 Partida ML CANDILEJA YESO LAMINADO 15 CM 10,60 47,25
Candileja perimetral de yeso laminado de 10 cm. de salida y 15 cm. de altura, dejando 5 cm. hasta falso techo, recibida con
pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su
longitud
C0C1.4012.07 Partida ud  REGISTRO 60X60 1,00 101,25 101,25
g
5
C0C1.4012.08 Partida m?  TABICA CONTINUA (GRIS ) 3,20 29,70 95,84 &
o o .
Tabica continua suspendida de paneles Knauf color RAL 9010, colocada con estructura metalica en una sola direccién. u'Dg 8 3
Totalmente acabado. § g [ 5
1
€0C1.4012 1,00  13.08461 (3.G8481 = U
© _© o [e]
COC1.4014 Capitulo CARPINTERIA DE MADERA 1,00 13.016,44 3 3.6}.6,@? ~ mg
82 sa
£ € sa
S 2 s B
5 E 8 8
83 ® 33
X 6 % £3
waa g9




C0C1.4014.05 Partida ud  PUERTA CORREDERA MADERA 90 ASEOS 2,00 1.161,00 2.322,00
Suministro y colocacién de 1 puerta corredera, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 90x210cm. de paso libre segtn
indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira segin marquen los planos de alzados
interiores. Llevara troquelado aseos femenino/masculino/minusvélidos/cambia pafales (ver planos de carpinterias),
colocacién de cerco metalico pintado de taller a pistola ral 7022, placa de 8x8cm con manilla de tubo de acero inoxidable,
rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, guia superior y armazén, muelle interior guia con
retorno de puerta, muletilla interior de 35mm y apertura de emergencia con indicador libre/ocupado en el exterior de acero
inoxidable, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste
final.
Nota: Se incluye en esta partida sumijnistro y montaje de tarja superior si la decoracién lo requiere.
C0C1.4014.04 Partida UD  PUERTA ABATIBLE MADERA 90 ASEOS 1,00 1.014,53 1.014,53
Suministro y colocacion de 1 puerta abatible, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 90x210 cm. de paso libre segin
indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira segin marquen los planos de alzados
interiores. Llevara troquelado aseos femenino/masculino/minusvalidos/cambia pafiales (ver planos de carpinterias),
colocacién de cerco metalico pintado de taller a pistola ral 7022, tirador de barra en acero inoxidable de 4cm de diametro y
1.95m de altura, rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro, muelle interior, recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final.
Nota: Se incluye en esta partida suministro y montaje de tarja superior si la decoracién lo requiere.
C0C1.4014.06 Partida UD  PUERTA ABATIBLE MADERA 80cm 2,00 985,50 1.971,00
Suministro y colocacién de 1 puerta abatible, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 80x210 cm. de paso libre segun
indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira segiin marquen los planos de alzados
interiores. Llevara troquelado "privado", colocacién de cerco metdlico pintado de taller a pistola ral 7022, placa de 20x20cm
con manilla de tubo de acero inox., rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro,muelle interior,
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final.
Nota: Se incluye en esta partida suministro y montaje de tarja superior si la decoracién lo requiere.
C0C1.4014.07 Partida UD  PUERTA ABATIBLE MADERA 90cm 1,00 1.014,53 1.014,53
Suministro y colocacion de 1 puerta abatible, ciega lisa, en aseos. Formada por una hoja de 90x210 cm. de paso libre segin
indicaciones de la DF. Forrada de revestimiento laminado incluso canteado. Se revestira segin marquen los planos de alzados
interiores. Llevara troquelado "privado", colocacién de cerco metalico pintado de taller a pistola ral 7022, placa de 20x20cm
con manilla de tubo de acero inox., rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=40cm, incluido suministro,muelle interior,
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final.
Nota: Se incluye en esta partida suministro y montaje de tarja superior si la decoracién lo requiere.
C0C1.4014.08 Partida ud  CONJUNTO MAMPARA COMPACTO ASEO SENORAS 1,00 2.689,20 2.689,20
Suministro y colocacién de conjunto de mampara de 1,80m de alto , para aseos de sefioras en tablero compacto (segtn
decoracion) incluido 2 puertas de paso ciega batientes del mismo material, 70 cm de ancho, segun planos de proyecto, ,
i/p.p. de herrajes, manetas, condenas, recibido, aplomado, nivelado, pequefio material y ajuste final, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente colocado segun CTE, normativa vigente e indicaciones de la Direccién Facultativa. El conjunto
comprende 1 frontal compuesto 4 fijos entre puertas y 3 puertas batientes con un desarrollo total de 2,20 metros y 1,80
metros de altura. Tambien comprende 1 fijo de separacion entre cabinas de 0,75m. Se tendra en consideracion todos los
refuerzos metalicos, herrajes y subestructuras necesarios para la estabilidad y fijacién del conjunto.
C0C1.4014.10 Partida UD  CONJUNTO PUERTAS ARMARIO VESTIBULO ASEOS 1,00 1.431,00 1.431,00
Suministro y colocacién de 2 puerta batiente, ciega lisa,en armario limpieza vestibulo aseos. Formadas por dos hoja de
210x50 cm.Forradas de revestimiento laminado incluso canteado. se revestira exterior e interiormente segun marquen los
planos de alzados interiores . Llevara troquelado PRIVADO segun planos de alzados de proyecto , colocacién de cerco
metdlico pintado de taller a pistola ral 7022, cerradura con llave, rodapié en ambas hojas de acero inoxidable h=10cm,
incluido suministro, bisagras ocultas, recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes y nivelado,
pequefio material y ajuste final. Se incluye tapa lateral de madera de las mismas caraxcteristicas
C0C1.4014.11 Partida ML  LISTON NEGRO REMATE ALICATADO 65,00 29,70 1.930,50- - -« ----
Suministro y colocacion de liston de DM lacado en negro para recercado alicatado blanco de dimensiones 20x12mm . Se
incluyen cortes a inglete, juntas y demas elementos para una buena terminacién.
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C0C1.4014.12 Partida UD  CAJON COMPACTO NEGRO TABIQUE MENU DIGITAL 1,00 643,68 T (_!_33 N
Suministro y colocacion de Cajon compacto negro en tabique menu digital segun planos de detalle 5% < U\)
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COC1.4014 1,00 13.016,44 3 DO AN
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C0C1.4016 Capitulo VIDRIERIA 1,00 2.570,54 (-) Og >
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C0C1.4016.01 Partida Ud  ESPEJO MINUSVALIDOS 2,00 241,99 B
Suministro y colocacion de espejo para colgar, colocado segiin normativa vigente de accesibiliadad, con marco perimetral de
acero satinado, con anclaje a pared mediante pieza basculante.
C0C1.4016.02 Partida Ud  ESPEJO ASEOS CIRCULARES 7,00 298,08 2,086,%6
Suministro y colocacién de espejo de D 60 formado por pletina de 5mm de grosor de acero inoxidable formando la ?2
circunferencia , trasera DM hidrofugoy espejo de 35mm, pegado al DM, incluso remates, segin determinaciones de la E a
Direccion Facultativa. S <O,r ;)‘
€0C1.4016 1,00 2.570,54 z.i?o,@ o
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COC1.4017.01 Partida m REVEST ESMALTE SINTETICO PARAMENTOS HORIZONTALES 103,05 22,28 2.295,95
Revestimiento con esmalte sintético sobre paramentos horizontales de yeso o cartén yeso, previo lijado general de pequefias
adherencias e imperfecciones mano de imprimacion selladora para yeso plastecido mano de fondo y mano de acabado con
pintura al esmalte sintético segiin NTE/RPP-33
C0C1.4017.04 Partida M2  REVEST ESMALTE SATINADO PARAMENTOS HORIZONTALES HERAKLITH 261,40 20,93 5.471,10
Revestimiento de placas de falso techo desmontable, mediante esmalte al agua previa imprimacién. Primera mano de las
placas pintadas antes del montaje en la perfileria, acabado segun decoracién. Incluida perfileria.
COC1.4017.05 Partida m2  REVEST ESMALTE SINTETICO PARAMENTOS VERTICALES 45,56 20,93 953,57
COC1.4017 1,00 8.720,62 8.720,62
coc1.4 1,00 93.872,45 93.872,45
ca 1 93.872,45 93.872,45
MCDONALDS 1 718.265,69 718.265,69
COA1.9013.06 Partida ud  CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 1,00 8.401,90 8.401,90
Control de calidad de las obras formado por el control de recepcién de productos, los controles de la ejecucién y de la obra
terminada, todo ello realizado de acuerdo al CTE, la normativa vigente e indicaciones de la Direccion Facultativa.
COA1.9013.07 Partida ud  SEGURIDAD Y SALUD 1,00 14.779,59 14.779,59
Coste e Implantacion en obra de todas las unidades contenidas en el Estudio de Seguridad y salud y posterior Plan de
Seguridad y Salud, redactado y visado para la obra, conforme a la ley de prevencion de riesgos laborales en la construccién y
normativa de desarrollo. Se tendran en consideracion todas las partidas de obra con sus correspondientes medidas de
seguridad asi como todas las posibles indicaciones que solicite el coordinador de seguridad de la obra . Precio cerrado.
COA1.9013.05 Partida PA  GESTION DE RESIDUOS 1,00 2.250,00 2.250,00
MCDONALDS 1 743.697,18 743.697,18
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